


# COMUNE DI NAPOLI

AREA SPORT  
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO CADUTI DI BREMA E DELLE AREE INTERNE PERIMETRALI DA ADIBIRE A FUNZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE



### STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

Il RUP  
ARCH. VINCENZO QUARANTA

GRUPPO PROGETTAZIONE

PROGETTISTI  
ARCH. ANNALISA LALA  
ARCH. MAURIZIO SIANI  
ING. SERENA LETTIERI  
GEOM. DOMENICO MENNITTI

DATA:	NOVEMBRE 2021	ELABORATO:
REVISIONE:		SFTE_QE_004
RAPP:		Quadro Economico
FILE:		

## QUADRO ECONOMICO

*studio di fattibilità riqualificazione stadio Caduti di Brema*

### A) SPESE DI ESECUZIONE

€ 920.000,00

così suddivise:

#### A.1) Lavori da computo metrico

€ 885.000,00

di cui	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 885.000,00
	di cui in manodopera	€ 366.631,10
	di cui per la sicurezza	€ 6.590,36
	Costi della sicurezza da computo PSC non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00
	oneri per discarica autorizzata a rifiuto	€ 15.000,00

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.

€ 225.714,29

così suddivise:

#### B.1) SPESE GENERALI

€ 131.914,29

B.1.1) imprevisti compreso iva	€ 14.954,29
B.1.2) incentivo per la progettazione ex art. 113 del Dlgs 50/16	€ 14.160,00
B.1.3) spese tecniche per verifica e validazione progetto, e progettazione definitiva ed esecutiva	€ 80.000,00
B.1.4) IVA spese Tecniche 22%	€ 17.600,00
B.1.5) contributo a favore dell'autorità di vigilanza	€ 600,00
B.1.6) allacciamenti ai pubblici servizi compreso iva	€ 4.600,00

#### B.2) ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.P.

€ 93.800,00

B.2.1) IVA sui lavori a base d'asta	10%	€ 90.500,00
B.2.2) IVA per oneri discarica	22%	€ 3.300,00

**TOTALE SPESA PREVISTA**

€ 1.145.714,29