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QUADRO TECNICO ECONOMICO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MIGLIO AZZURRO DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

A) IMPORTO LAVORI
a.l Importo lavori 1.239.452,22
a2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 23.243,13
TOTALE A) 1.262.695,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 Imprevisti 2% 25.253,91
b.2  |Rimborsi a fattura per oneri smaltimento rifiuti 1,5% 18.940,43
b.3 Interventi decorativi a fattura ed Arredo Mobile 30.000,00
b.5 Spese tecniche(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) 19.996,38
b.5.1 |Spese tecniche verifiche e consulenza impianti 17.928,37
b.5.2 [CASSA sub.5.1 689,55
b.5.3 [IVAsub.5.1 esub.5.2 3.944.24
b.6 Contributo ANAC 375,00
b.7 IVA su A) + b.1 Importo lavori ed imprevisti, in misura del 10% ed al 22% per forniture (poltrone) 150.735,53
b.8  [IVA sub.2+b.3+b.4, in misura del 22% 10.766,89
TOTALE B) 278.630,30

TOTALE A) + B)

1.541.325,65
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