



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA'

R.U.P. Ing. Simona Materazzo  
D.E.C. Ing. Michela Vicidomini

Progetto per la costruzione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est( Ponticelli) - CUP B67H17000290007



## PROGETTO DEFINITIVO

### R.T.P. PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



**Studio T.En.**  
Studio Associato di Ingegneria  
di Teneggi e Marastoni  
Ing. S.Teneggi



MANDANTI:



Ing. C. Ferone  
Ing. G.M. Esposito  
Arch. F.S. Visone  
Ing. M.L. Ferone

SG STUDIO ASSOCIATO  
Ing. G. Spaggiari



STUDIO ALFA S.p.A.  
Dott. Ing. E. Davolio



GEOLOG STUDIO  
DI GEOLOGIA  
Geol. D. Pingitore



Ing. F. Chiatto



TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO:

ECO\_001

Data	Emissione	Redatto	Verificato	Approvato
Settembre 2019	Prima emissione	VM	ST	ST
Dicembre 2020	Revisione a seguito della Richiesta di integrazioni nel merito del 13/08/2020	VM	ST	ST
Ottobre 2021	Revisione finale	VM	ST	ST
Gennaio 2022	Revisione per validatore	VM	ST	ST
Febbraio 2022	Revisione per validatore	VM	ST	ST
Marzo 2022	Revisione per validatore	VM	ST	ST

SCALA:

/

**REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA FORSU NAPOLI EST****QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo**

		€	
<b>A</b>	<b>Importo complessivo delle opere (A.1+A.2+A.3)</b>		<b>25.045.535,10</b>
	A.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	24.276.442,82
	A.2	Spese tecniche per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso	206.500,00
	A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>	562.592,28
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>6.161.347,09</b>
	B.1	Oneri di allacciamento	200.000,00
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	150.000,00
	B.4	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	253.100,00
	B.5	Progettazione definitiva ed esecutiva, CDS e DL	893.500,00
	B.6	Consulenze e validazione progetto	170.000,00
	B.7	Collaudo statico, tecnico ed amministrativo	215.500,00
	B.8	Comunicazione, pubblicità, ANAC	5.000,00
	B.9	Spese Commissione Giudicatrice	45.000,00
	B.10	Spese accertamenti e laboratori in fase di collaudo	80.000,00
	B.11	INARCASSA su prestazioni di ingegneria (4% su A.2-B.5-B.6-B.7)	59.420,00
	B.12	Iva sulle prestazioni di ingegneria ed oneri (22% su A.2-B.2-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9-B.10-B.11)	401.482,40
	B.13	Iva su lavori e forniture (10% su A.1-A.3)	2.483.903,51
	B.3	Imprevisti ed arrotondamenti	1.204.441,18
<b>TOTALE A + B €</b>			<b>31.206.882,19</b>