



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

**PROGETTO DI FATTIBILTA'
TECNICO ECONOMICA**

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO AL BOSCO DI CAPODIMONTE

LOTTO 2

***MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DI MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI -
VIA NUOVA SAN ROCCO) E VIA SANTA
MARIA AI MONTI (TRATTO DA CHIESA DI
SANTA MARIA AI MONTI AD INGRESSO
BOSCO DI CAPODIMONTE)***

N. Tavola	Titolo elaborato	Codice
5	Quadro economico	QE2022
Responsabile Unico del Procedimento		Progettazione
<i>Ing. Edoardo Fusco</i>		<i>Ing. Daniele Luccisano Ing. Antonio D'Aniello</i>
Data	MARZO 2022	Revisione

QUADRO ECONOMICO

Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Nuova San Rocco) e Via Santa Maria ai Monti (tratto da Chiesa di Santa Maria ai Monti ad ingresso Bosco di Capodimonte)

Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza		€ 1.716.484,00
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 37.762,65
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 1.754.246,65
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	3,0%	€ 67.383,35
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B4)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 35.084,93
B5)	Contributo AVCP		€ 600,00
B6)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 190.000,00
B7)	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 17.542,47
B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00
B9)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 55.000,00
B9.1)	Contributo cassa professionale	4,0%	€ 2.200,00
B10.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 385.934,26
B9.1)	<i>IVA Rilievi, accertamenti e indagini</i>	22,0%	€ -
B9.1)	<i>IVA Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>	22,0%	€ 1.100,00
B9.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 14.824,34
B9.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 41.800,00
B9.5)	<i>IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione</i>	22,0%	€ 12.584,00
B9)	Totale IVA		€ 456.242,60
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 829.053,35
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 2.583.300,00