
 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTI 
EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE 

ESTERNE - ZONA
 

IMPORTO LAVORI : €802.932,57
€22.552,66 NON SOGGETTI A RIBASSO
INDAGINI (INCLUSA CNPAIA 4,00%)

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IVA E 
PER UN TOTALE DI :  €232.537,52
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Area Manutenzione 
Servizio Tecnico Scuole 

* * * 

PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA

ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITÀ 2 – 5

€802.932,57 (COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA
RIBASSO e PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
4,00%) PARI A €96.966,12 SOGGETTO A RIBASSO)

DELL'AMMINISTRAZIONE PER IVA E SPESE TECNICHE
.537,52 

RELAZIONE TECNICA - QUADRO ECONOMICO

 

DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI 
DI SCALE DI EMERGENZA 

5 – 9 - 10) 

SICUREZZA PARI A 
 RILIEVI ED 

RIBASSO) 

SPESE TECNICHE 

ECONOMICO 



 
 

ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALIT
 

 
 

 
SEGUONO LE SCHEDE

 

OCCIDENTALE (MUNICIPALITÀ 2 – 5 – 9 - 10)

SCHEDE INFORMATIVE SINTETICHE PER SINGOLA

 

10) 

SINGOLA SCUOLA 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

DESCRIZIONE
 

La scala metallica di progetto, formata da rampe, pianerottoli di riposo ed arrivo, è costituita da

profili tra loro solidali mediante collegamenti

Gli elementi costituenti sono progettati, nella continuità di disegno, tali da essere saldati in fabbrica

in maniera tale da garantire l'integrità

secondo la norma UNI EN ISO 1461 

La struttura è formata da profili metallici

• HEB180 per i montanti e le

• UPN180 cosciali; 

• L60x8mm appoggi (gradini

• Scatolare 60x40x3mm elemento

• '' 40x40x3mm 

• Piatto 60x12mm 

• '' 60x10mm 

• '' 30x 6mm 

• '' 100x10mm 

• Piastre d’acciaio di appoggio

controbullonate; 

• Pannelli Orsogrill per i piani

 

In corrispondenza dei piani di arrivo

di progetto ed il fabbricato da servire,

di collegamento tra le due strutture.

 
La fondazione è costituita da una platea di forma rettangolare di 8,00 x 3,70m x 0,80m di spessore

sui cui si realizzeranno dei baggioli

Particolare cura si dovrà avere per predisporre le canalizzazioni necessarie p

terra della struttura di progetto. 

 

DESCRIZIONE SCALA METALLICA 

La scala metallica di progetto, formata da rampe, pianerottoli di riposo ed arrivo, è costituita da

collegamenti bullonati, e saldati. 

elementi costituenti sono progettati, nella continuità di disegno, tali da essere saldati in fabbrica

l'integrità della zincatura (Tutti gli elementi sono zincati a caldo

UNI EN ISO 1461 – CEI7-6). 

metallici a sezione aperta e chiusa (scatolari) come

e le travi; 

(gradini e pianerottoli); 

elemento di ringhiera; 

'' '' 

'' '' 

'' '' 

'' '' 

'' '' 

appoggio con barre filettate del diam. di 18mm

piani calpestabili maglia 15x76mm piatto portante

arrivo si dovrà prevedere un sistema di collegamento

servire, prevedendo l'installazione di staffe di 

strutture. 

costituita da una platea di forma rettangolare di 8,00 x 3,70m x 0,80m di spessore

baggioli per l'alloggiamento dei tirafondi per

Particolare cura si dovrà avere per predisporre le canalizzazioni necessarie per l'impianto di messa a

 

La scala metallica di progetto, formata da rampe, pianerottoli di riposo ed arrivo, è costituita da 

elementi costituenti sono progettati, nella continuità di disegno, tali da essere saldati in fabbrica 

zincatura (Tutti gli elementi sono zincati a caldo 

come da dettaglio: 

18mm bullonate e 

portante 25x2mm; 

collegamento tra la struttura 

 ancoraggio e di giunti 

costituita da una platea di forma rettangolare di 8,00 x 3,70m x 0,80m di spessore 

per singolo montante. 

er l'impianto di messa a 



 
 

Materiali strutturali di riferimento

 

La scala metallica: 

- Acciaio da carpenteria 

Acciaio laminato a caldo, 

Tensione di rottura a trazione (N/mm

Tensione di snervamento (N/mm2

Resilienza (J) 

allungamento percentuale a rottura

 
- Viti e bulloni 

 
Si utilizzeranno viti e bulloni ad alta

3740 associate nel modo indicato:

 

Viti 

Bulloni 

Rosette e piastrine in acciaio C50

 
- Saldature 

 
Giunti a cordone d’angolo di I classe

Si impiegheranno per la saldatura

E 44 di classi di qualità 2; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0 °C

saranno ammessi solo elettrodi di

 

riferimento 

UNIEN10210-1 S235H
Fe360

(N/mm2) ft ≥

2) fy ≥

KV ≥

a rottura ≥

alta resistenza. appartenenti alle sottoindicate

indicato: 

tipo 8.8

tipo 8

C50 temperato e rinvenuto HRC 32 ÷ 40 

classe 

saldatura manuale ad arco, elettrodi omologati secondo

E 44 di classi di qualità 2; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0 °C

di classe 4 B. 

 

S235H 
Fe360 
≥ 360 

≥ 235 

≥ 27 

≥ 20 

sottoindicate classi delle UNI 

8.8 

8 

secondo UNI 5132 del tipo 

E 44 di classi di qualità 2; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0 °C 



 
 

La platea di Fondazione: 

Calcestruzzo: 

Cemento: tipo CEM II/A-

• Aggregati: obbligo di 

• Acqua: conforme a UNI

• Additivi: conforme a UNI

• classe di esposizione XC2

• classe di resistenza C25/30

• rapporto acqua/cemento

• contenuto cemento min

• diametro inerte max 20

• classe di consistenza S4

Acciaio per armature c.a.:

• barre B450C 

• rete e tralicci elettrosaldati

 

Tutti i materiali e i prodotti per uso

modalità indicate nel capitolo 11 

 

-LL 32,5 R conforme a UNI EN 197/1 

 marcatura CE conforme a UNI EN 12620 

UNI EN 1008 

a UNI 7101 

XC2 

C25/30 

acqua/cemento max 0,60 

min 280 kg/mc 

20 mm 

classe di consistenza S4 

c.a.: 

elettrosaldati B450C 

uso strutturale devono essere qualificati dal 

 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

 produttore secondo le 

 



 
 

LAVORAZIONI
 

• Installazione di cantiere; 

• Scavo a sezione obbligata

• Movimentazione materiale

• Realizzazione della platea

debolmente armato – posa di casseforme 

metallica – posa in opera con dima per la realizzazione dei baggioli di appoggio e dei

tirafondi – posa di pozzetti e canalizzazione per il passaggio di impianti 

cls – disarmo – rifinitura e

• Installazione di un ponteggio

ed accessorio, in corrispondenza del 

collegamento con passerella di passaggio sui piani di arrivo 

ancoraggio e posa in opera

• Montaggio in elevazione della

• Smontaggio ponteggio, Rifiniture

pulizia e chiusura cantiere;

 
 

ATTIVITA'

Installazione 
cantieri/chiusura

Scavo 
obbligata/Trasporti

Realizzazione
fondazione

Installazione 
ponteggi/smontaggi

Montaggi in elevazione
strutture

 

* considerando il tempo

 
 

Installazione dei 
cantieri/chiusura 

  

Scavo a sezione 
obbligata/Trasporti 

  

Realizzazione delle platee di 
fondazione 

  

Installazione dei 
ponteggi/smontaggi 

  

Montaggi in elevazione delle 
strutture metalliche 

  

 

LAVORAZIONI PREVISTE/CRONOPROGRAMMA

 

obbligata per la realizzazione della platea di fondazione;

materiale di scavo; 

platea di fondazione (preparazione del piano di posa

posa di casseforme – formazione e disposizione dell'armatura

posa in opera con dima per la realizzazione dei baggioli di appoggio e dei

di pozzetti e canalizzazione per il passaggio di impianti 

e completamento); 

ponteggio o incastellatura con elementi a telaio, completo

ed accessorio, in corrispondenza del fabbricato per le lavorazioni di montaggio scala e

collegamento con passerella di passaggio sui piani di arrivo – installazione di staffe di

posa in opera dei giunti di collegamento tra le due strutture;

della struttura metallica bullonata con Camion

Rifiniture e completamenti, trasporti a rifiuto dei

cantiere; 

ATTIVITA' 

 
INIZIO 

 
FINE 

DURATA

giorni 

Installazione dei 
cantieri/chiusura 

   

20 

 a sezione 
obbligata/Trasporti 

   

24 

Realizzazione delle platee di 
fondazione 

   

50 

Installazione dei 
ponteggi/smontaggi 

   

6 

elevazione delle 
strutture metalliche 

   

60* 

  

totale gg. 
 

100 

tempo di lavorazione in officina 

       

       

   

       

  

 

PREVISTE/CRONOPROGRAMMA 

fondazione; 

posa – getto di magrone 

formazione e disposizione dell'armatura 

posa in opera con dima per la realizzazione dei baggioli di appoggio e dei 

di pozzetti e canalizzazione per il passaggio di impianti – getto vibrato del 

completo in ogni parte 

fabbricato per le lavorazioni di montaggio scala e 

installazione di staffe di 

strutture; 

Camion con gru; 

dei materiali di risulta, 

DURATA 

 

 

  

  

  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Municipalità 

 

 
Nome scuola 

1 

 M
u

n
. 

2
 I.C. Confalonieri vico santi Filippo

2 I.C. Ristori - plesso A. Durante

9 Mun. 5 Scuola Maiuri 

15 

  M
u

n
. 

  
 9

 

I.C. Troisi Plesso “Ex Centrale” via

16 I.C. Marotta Plesso Centrale via Adriano

17 33 C.D. Plesso Verdolino pad.B via

18 

  M
u

n
. 

  
  

1
0

 

I.C. Gigante 

19 Nuova B - Console

20 Vito Fornari 

19 Zanfagna 
 

  

 

 

 
Nmero piani 

 

altezza 

scala 

 

 
CANTIERE 

 

 
FONDAZIONE 

 

 
PASSARELLA

Filippo e Giacomo 4 12 € 2.096,28 € 9.802,88 

Durante 3 9 € 2.096,28 € 9.802,88 

 3,5 10,5 € 2.096,28 € 9.802,88 

via Provinciale 121 2 6 € 2.096,28 € 9.802,88 

Centrale via Adriano 10 2,5 7,5 € 2.096,28 € 9.802,88 

via Le Bucoliche 3 2,5 7,5 € 2.096,28 € 9.802,88 

2 6 € 2.096,28 € 9.802,88 

Console 3 9 € 2.096,28 € 9.802,88 

4 12 € 2.096,28 € 9.802,88 

1 3 € 2.096,28 € 9.802,88 

PASSARELLA 

 

 
RAMPA 

 

€ 10.918,60 € 67.717,60 € 90.535,36 

€ 8.188,95 € 50.788,20 € 70.876,31 

€ 9.553,78 € 59.252,90 € 80.705,84 

€ 5.459,30 € 33.858,80 € 51.217,26 

€ 6.824,13 € 42.323,50 € 61.046,79 

€ 6.824,13 € 42.323,50 € 61.046,79 

€ 5.459,30 € 33.858,80 € 51.217,26 

€ 8.188,95 € 50.788,20 € 94.674,63 

€ 10.918,60 € 67.717,60 € 90.535,36 

€ 2.729,65 € 16.929,40 € 31.558,21 

TOTALE € 683.413,80 



 
 

                                                     

EDIFICI SCOLASTICI                                                          MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

SCALE DI EMERGENZA ESTERNE

ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA'

A – LAVORI 

A.1 Importo Lavori a misura 

A.2 di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al 
ribasso d'asta*) 

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso 

A.4 

A.5 Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) 
(soggetto a ribasso) 

  

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa

B.2 Oneri per smaltimento compreso IVA

B.3 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

B.4 Spese per cartellonistica compreso IVA

B.5 Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti

B.6 IVA al 22% sui Lavori (A.4) 

B.7 IVA al 22% su (A.5) 

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

 

 

                                                     INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI                                                          MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

SCALE DI EMERGENZA ESTERNE 

ZONA OCCIDENTALE (MUNICIPALITA' 2;5;9;10)

di cui oneri per la sicurezza aziendali (interni ai singoli prezzi e soggetti al 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) 

Totale lavori a misura

Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) 

Sommano (A.4 + A.5)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa 

Oneri per smaltimento compreso IVA 

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 

Spese per cartellonistica compreso IVA 

Rimborso spese per autorizzazioni da parte degli Enti preposti 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE GENERALE (A + B)=

 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI                                                          MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

2;5;9;10) 

€ 683 413,80 

€ 4 783,90 

€ 22 552,66 

Totale lavori a misura € 705 966,45 

Importo Progettazione esecutiva, rilievi ed indagini (inclusa CNPAIA 4,00%) € 96 966,12 

Sommano (A.4 + A.5) € 802 932,57 

€ 23 296,89 

€ 12 500,00 

€ 11 295,46 

€ 1 800,00 

€ 7 000,00 

€ 155 312,62 

€ 21 332,55 

€ 232 537,52 

TOTALE GENERALE (A + B)= € 1 035 470,09 
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