



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 30 del 05/07/2019

OGGETTO: Presa d'atto della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 91 del D.Lgs 56/2017 atteso che l'immobile oggetto d'intervento è sottoposto a vincolo storico architettonico, e con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei *"lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico"*, all'impresa **RTI - Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA** (mandataria) con sede in Napoli alla via Francesco Cilea n° 117 - P.IVA 06475821218 - rappresentata dal sig. Luca CUZZOLINO – e della **PRO.R.EDIL s.r.l.** (mandante) con sede legale in Vico Mortelle 10, Napoli - P.IVA 06795760633 - rappresentata dal sig. Gianfranco IOVINE

Assunzione dell'impegno di spesa per un importo lavori di € 1.199.305,18 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.071,62 e Compenso a corpo per la progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio Civile nonché CNPAIA e compreso I.V.A. per € 47.701,50 oltre somme a disposizione per oneri tecnici e contributo ANAC, nonché IVA al 10% per un **importo complessivo di € 1.354.677,21.**

CUP: B66J17000370004

CIG: 73238990A7

Pervenuta al Servizio Finanziario

05 LUG. 2019

63/1267

Registrata all'Indice Generale

18 LUG. 2019 n. 1217



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

2

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi Arch. Alfonso Ghezzi

PREMESSO:

- che con Delibera di C.C. n° 358 del 06/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico ed è stato autorizzato il dirigente del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici a procedere a tutti gli adempimenti consequenziali di cui all'allegato Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare n.73/CLE del 05/04/2016, compreso la sottoscrizione del "Contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3" con la Cassa dd.pp., per una spesa complessiva di €. **1.556.779,04;**
- che il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, approvato con la predetta deliberazione di G.C. n. 633 del 20/12/2018, è il seguente:

A)	Importo totale lavori		
A.1)	Importo lavori	€ 1 309 030,68	
A.1a)	di cui oneri della mano d'opera non soggetti a ribasso	€ 371 689,74	
A.1b)	di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 064,16	
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 007,46	
A.3)	Compenso a corpo per la progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio Civile nonché CNPAIA (soggetto a ribasso) e compreso I.V.A.	€ 55 000,00	
	Totale lavori		€ 1 380 038,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.2)	Imprevisti e altro		
B.2.1)	Importo per pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica	€ 5 238,97	
B.2.2)	Imprevisti sui lavori compreso I.V.A.	€ 16 776,19	
	Totale imprevisti e altro	€ 22 015,16	
B.3	Imposte e tasse		
B.3.1)	I.V.A. sui lavori (10% di A.1) + A.2)	€ 132 503,81	
B.3.3)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€ 226,30	
	Totale imposte e tasse	€ 132 730,11	
B.4)	Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.		
B.4.1)	spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163 del 12/4/06 a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 21 995,63	
	Totale incentivi	€ 21 995,63	
	Totale B)		€ 176 740,90
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 1 556 779,04

- che in data 14/08/2017 con PG/2017/640010 è stato sottoscritto il "contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3;



CONSIDERATO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 18/12/2017 registrata all'Indice Generale al n° 1903 del 29/12/2017, tra l'altro:
è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. n. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i., per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico" secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016. per la gara di che trattasi l'importo lavori a base d'asta è di €. 1.380.038,14 (di cui € 2.064,16 per oneri ordinari della sicurezza non soggetti a ribasso, € 16.007,46 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.000,00 per Compenso a corpo per la progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio Civile nonché CNPAIA (soggetto a ribasso) e compreso I.V.A), oltre somme a disposizione dell'Amministrazione di € 176.740,90, per un totale pari ad € 1.556.779,04;
- con Disposizione dirigenziale n° 5 del 11/04/2018 è stata nominata la commissione per l'affidamento dei lavori in parola.

ATTESO CHE

- il servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori ha adempiuto agli obblighi di pubblicità del bando di gara, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sulla GURI V SERIE SPECIALE n° 27 del 05/03/18, sul portale del comune di Napoli con decorrenza dal 05/03/2018, sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara del comune di Napoli. <https://napoli.acquistitelematici.it>, unitamente al disciplinare, agli altri atti di gara, alle risposte alle faq e agli atti tecnici relativi alla gara, sul B.U.R. Campania n° 23 del 19/03/2018 e sui quotidiani ITALIA OGGI e CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del giorno 08/03/2018;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 09/04/2018 hanno presentato offerta n° 5 concorrenti, tutti ammessi alle successive fasi della procedura;
- le operazioni di gara si sono aperte in data 11/04/2018 alle ore 10 presso la Sala Gare di Via S. Giacomo, n° 24, come previsto dal bando di gara, e si sono concluse in data 18/10/2018;
- in base ai punteggi assegnati, nelle sedute riservate di gara, alle offerte tecniche la Commissione esclude dalla procedura di gara i concorrenti RO.MA.APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. e la Geniale s.r.l. per non aver raggiunto il punteggio minimo di sbarramento pari a 35/80 come richiesto dal disciplinare di gara e le offerte economiche dei suddetti operatori non vengono aperte;
- all'esito dell'apertura delle offerte economiche, la commissione aggiudicatrice ha provveduto a stilare la seguente graduatoria finale:

Denominazione ditta	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
TF COSTRUZIONI	67,58	12,92	80,50	1.225.769,87	10,00
Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA	70,76	17,15	87,91	1.181.233,56	13,27
G.M.A. COSTRUZIONI s.r.l.	35,26	20,00	55,26	1.151.161,34	15,478
RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.	29,79	===	====	===	===
GENIALE s.r.l.	25,37	===	====	===	===



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

La Commissione constata che il punteggio più alto è pari a 87,91 attribuito al R.T.I. Soc. Coop. di prod. e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) - PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante). Tale punteggio è la risultante della somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica (70.76) superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi attribuibili all'offerta tecnica (64 punti), così come previsto dal disciplinare di gara, e del punteggio attribuito all'offerta economica (17,15), superiore ai 4/5 al punteggio massimo attribuibile a tale elemento di valutazione (16,00). Pertanto, secondo quanto previsto dall'art.97, comma 3, del D. Lgs. 16312006, la relativa offerta risulta essere anomala. La Commissione, quindi, demanda al R.U.P. la conseguente verifica di congruità dell'offerta.

- la commissione, a conclusione della procedura di gara, con verbale di gara n° 6 del 18 ottobre 2018, allegato e formante parte integrante del presente atto, ha provveduto a formulare la proposta di aggiudicazione al costituendo R.T.I. - Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) con sede in Napoli alla via Francesco Cilea n° 117 - P.IVA 06475821218 - rappresentata dal sig. Luca CUZZOLINO - e della PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante) con sede legale in Vico Mortelle 10, Napoli - P.IVA 06795760633 - rappresentata dal sig. Gianfranco IOVINE, demandando al R.U.P. i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
- per effetto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

A) Importo totale lavori			
A.1) Importo lavori	€	1 306 966,52	
a detrarre ribasso del 13,27%	-€	173 434,46	
A.1a) di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 064,16	
A.2) Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	16 007,46	
			€ 1.151.603,68
A.3) Compenso a corpo per la progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio Civile nonché CNPAIA (soggetto a ribasso) e compreso I.V.A.	€	55 000,00	
a detrarre ribasso del 13,27%	-€	7 298,50	
			€ 47.701,50
Totale lavori			€ 1 199 305,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.2) Imprevisti e altro			
B.2.1) Importo per pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica	€	5 238,97	
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso I.V.A.	€	16 776,19	
Totale imprevisti e altro			€ 22 015,16
B.3 Imposte e tasse			
B.3.1) I.V.A. sui lavori (10% da A.1) ad A.2)	€	115 160,37	
B.3.3) Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€	600,00	
Totale imposte e tasse			€ 115 760,37
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.			
B.4.1) spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163 del 12/4/06 a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€	17 596,50	
Totale incentivi			€ 17 596,50
Totale			€ 155 372,03
Totale (A + B)			€ 1 354 677,21

- che con Delibera di C.C. n° 303 del 28/06/2019 è stato approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e 175 comma 4 D. Lgs. 267/2000, la variazione del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 relativa all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione nel modo seguente:



5

PARTE ENTRATA

- Applicare quota dell'avanzo vincolato per € 1.359.076,34 rilevato a seguito del riaccertamento dei residui sull'esercizio 2017 al capitolo di entrata 536058 (Vincolo 918/2017 capitolo di spesa 236058) – Finanziamento della CDP S.p.A.;

PARTE SPESA

- Applicare quota dell'avanzo vincolato per i "Lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico, per € 1.359.076,34 - capitolo di spesa 236058;
- che a seguito della sopraddetta variazione di bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 la spesa totale di € 1.359.076,34, graverà sul capitolo 236058 art. 2 denominato "applicazione quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - entrata cap. 1/402" - Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003.

VERIFICATO CHE:

- l'intervento di riqualificazione del suddetto immobile risulta inserito nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021;
- per l'intervento di che trattasi il F.T. Antonio Riccio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento che è stato posto in quiescenza a far data dal 29/12/2018 e quindi le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assunte dal Dirigente del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici Arch. Alfonso GHEZZI con disposizione dirigenziale n° 2 del 31/01/2019.

DATO ATTO CHE:

- l'intervento in argomento risulta finanziato nell'ambito delle risorse del c.d. Fondo Kyoto per un importo complessivo di € € 1.359.076,34, e trova copertura finanziaria nel bilancio 2019-2021 al capitolo:

Codice Bilancio	Capitolo Articolo	Denominazione
04.02-2.02.01.09.003	236058/2	applicazione quota avanzo vincolato per lavori di ri qualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - entrata cap. 1/402

CONSIDERATO CHE:

- l'assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione di quanto previsto dagli artt. 107 comma 3, lett. d), 153 comma 5 e 183 del T.U.E.L. nonché dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al Responsabile del Procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo.

RILEVATO CHE

- con note prot. PG/2018/951502 del 02/11/2018 e PG/2019/64021 del 23/01/2019, in osservanza di quanto previsto dal Programma 100/A della Relazione Previsionale e programmatica e di quanto indicato nella nota prot. n° 641 del 02/09/2008, si è provveduto a richiedere al Servizio Accertamento delle Entrate Area di Governo delle Entrate e Supporto delle Attività di Decentramento l'effettuazione delle



verifiche di rito nei confronti della ditta **R.T.I. Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) e PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante)** nonché dello **Studio Battista**, il cui riscontro positivo è avvenuto con note PG/2018/1064904 del 07/12/2018 – PG/2018/1006744 del 20/11/2018 – PG/2019/231447 del 12/03/2019;

- si è proceduto altresì alla verifica del DURC numero Prot_INAIL_15727646 del 25/03/2019, con validità fino al 23/07/2019 che RISULTA REGOLARE – per l'impresa **Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA** e del DURC numero Prot_INAIL_15865097 del 03/04/2019, con validità fino al 01/08/2019 che RISULTA REGOLARE – per l'impresa **PRO.R.EDIL s.r.l.**;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche delle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla relativa gara dalla ditta **R.T.I. Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) e PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante)** nonché dello **Studio Battista** in osservanza di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO CHE

- in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 del 11.09.18 relativa all'adozione di misure correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi/impegnare in esecuzione del presente atto dirigenziale e obbligato sia in quanto:
 - derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione "contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3";
 - attua le disposizioni della Delibera CIPE26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di comunicazione e informazione;
 - necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE26/2018 e dai Regolamenti UE della programmazione 2014-2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno all'Amministrazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- Vista la Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 (Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli);
- Visto l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

VISTI:

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- l'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
- l'art. 152 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, disciplinante la fase dell'impiego di spesa.

ATTÈSTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n° 4 del 28/02/2013.



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

DETERMINA

7

- 1) **Approvare** la proposta di aggiudicazione pronunciata in sede gara, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico".
- 2) **Aggiudicare** in favore del costituendo R.T.I. - Soc. Coop di prod e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) con sede in Napoli alla via Francesco Cilea n° 117 - P.IVA 06475821218 - rappresentata dal sig. Luca CUZZOLINO - e della PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante) con sede legale in Vico Mortelle 10, Napoli - P.IVA 06795760633 - rappresentata dal sig. Gianfranco IOVINE - la progettazione esecutiva e l'esecuzione di cui al precedente punto per un importo pari ad € 1.199.305,18 al netto del ribasso del 13,27%, oltre IVA e compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 3) **Rideterminare**, per quanto sopra, il quadro economico scaturente dal ribasso offerto in sede di gara, come di seguito riportato:

A) Importo totale lavori

A.1) Importo lavori	€ 1 306 966,52	
a detrarre ribasso del 13,27%	-€ 173 434,46	
A.1a) di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 064,16	
A.2) Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 007,46	
		€ 1.151.603,68
A.3) Compenso a corpo per la progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica presso il Genio Civile nonché CNPAIA (soggetto a ribasso) e compreso I.V.A.	€ 55 000,00	
a detrarre ribasso del 13,27%	-€ 7 298,50	
		€ 47.701,50
Totale lavori		€ 1 199 305,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1) Importo per pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica	€ 5 238,97	
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso I.V.A.	€ 16 776,19	
Totale imprevisti e altro		€ 22 015,16
B.3 Imposte e tasse		
B.3.1) I.V.A. sui lavori (10% da A.1) ad A.2)	€ 115 160,37	
B.3.3) Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00	
Totale imposte e tasse		€ 115 760,37
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.		
B.4.1) spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163 del 12/4/06 a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 17 596,50	
Totale incentivi		€ 17 596,50
Totale		€ 155 372,03
Totale (A + B)		€ 1 354 677,21

- 4) **Impegnare** la spesa complessiva di **€ 1.354.677,21** facendola gravare sul Capitolo 236058 art. 2, Cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.003 - esercizio 2019.
- 5) **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
- 6) **Dare atto** che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 ,



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

8

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014.

- 7) **Precisare che** ai fini della formazione ed adozione della presente Determinazione Dirigenziale, è stata svolta attività di istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento, Arch. Alfonso GHEZZI, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.
- 8) **Dare atto** che la presente aggiudicazione risultano effettuata la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. n° 50/2016.
- 9) **Dare atto** che sono state rispettate le disposizioni di cui al Programma 100 e che risulta regolare l'esito della verifica del DURC.
- 10) **Dare atto** che la spesa rientra nelle previsioni degli artt. 188 comma1-quater e 191 del D.Lgs. n° 267/2000.
- 11) **Dare atto** altresì che le spese scaturenti dalla stipula contrattuale saranno a completo carico dell'impresa aggiudicataria.

Il Dirigente Servizio PRM Edifici Scolastici attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n° 48 pagine numerate e siglate:

- *Determina Dirigenziale di indizione gara n. 45 del 18/12/2017 registrata all'Indice Generale al n° 1903 del 29/12/2017;*
- *Verbali di gara del n° 6 del 18 ottobre 2018;*
- *Note di richiesta Programma 100/A PG/2018/951502 del 02/11/2018 e PG/2019/64021 del 23/01/2019;*
- *Nota di risposta Programma 100/A PG/2018/1064904 del 07/12/2018 – PG/2018/1006744 del 20/11/2018 – PG/2019/231447 del 12/03/2019;*
- *DURC prot. INAIL_15727646 del 25/03/2019, con validità fino al 23/07/2019 che RISULTA REGOLARE – e DURC Prot_INAIL_15865097 del 03/04/2019, con validità fino al 01/08/2019 che RISULTA REGOLARE*

Il Dirigente del Servizio
Arch. Alfonso Ghezzi



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

17.07.19

Determina n°.

del *Prog* *09/14/19*

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:

Capitolo	Bilancio	Codice Bil.	IMP.	Importo
<i>236058/2</i>	<i>2019-2021 ES.2019</i>	<i>04.02.2.02.01.09.003</i>	<i>3724-3725-3726</i>	
			<i>VINC. 152-153</i>	

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal _____

p. IL SEGRETARIO GENERALE