



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

DETERMINA DIRIGENZIALE

n.18 del 08 giugno 2022

OGGETTO: *PSC-NAPOLI-FSC* (ex Patto per Napoli). Settore: Infrastrutture. Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE. "Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE". Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola dell'infanzia I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in Calata Capodichino n. 203 – III Municipalità", progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 412 del 13/08/2021.

CUP: B65I17000050001

CIG: 8980961B76





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- il Governo nel 2015 ha avviato un'interlocuzione con le amministrazioni regionali e le Città Metropolitane del Mezzogiorno per cogliere le opportunità di sviluppo infrastrutturale, anche di natura ambientale ed economico, di tali territori attraverso la predisposizione di specifici Accordi Interistituzionali a livello politico (c.d. Patti per il Sud);
- il CIPE con delibera n. 25/2016 ha individuato le aree tematiche prioritarie su cui intervenire e la rispettiva dotazione finanziaria e con successiva delibera n. 26/2016 ha assegnato, a valere sul FSC 2014-2020, 13.412 milioni di euro alle Regioni ed alle Città Metropolitane del Mezzogiorno o ai Comuni capoluogo dell'Area metropolitana per l'attuazione dei su menzionati "Patti per il Sud";
- il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE n. 26/2016 e successivamente incrementate ad € 310.999.040,03 come stabilito con deliberazione del CIPE n. 15 del 04/04/2019;
- per effetto della Convenzione n. 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 - 2020;

Premesso altresì che

- con l'art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28.06.2019 si prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, di procedere ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ciascun PSC è articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, nelle aree tematiche Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competitività imprese, Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualificazione urbana, Lavoro e occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa;
- con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;

- con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”;
- con l’approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”, cessano la loro efficacia;
- con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d’atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 412 del 13 agosto 2021, immediatamente eseguibile per l’urgenza, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola, da eseguirsi presso l'edificio scolastico sito in Calata Capodichino 203, dell’I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno – III Municipalità”, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa e Q.E.;
 - Relazione fotografica;
 - Relazione generale e di calcolo;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico sicurezza;
 - Elenco Prezzi;
 - Elenco prezzi sicurezza;
 - Incidenza manodopera;
 - Piante e particolari costruttivi;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Piano di manutenzione;
 - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 15/11/2021 (IG n. 2054 del 24/11/2021) si è provveduto all’indizione di gara ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (lettera così modificata dall’art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.), con il seguente quadro economico:





Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 349.550,20
	A.1.1	Di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 2.315,95
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 347.234,25
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 9.757,22
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 12.073,17
	A.5	Oneri della manodopera	€ 169.171,43
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 79.047,63
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.426,23
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.073,77
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 5.748,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti e pagamenti a fattura escluso IVA	€ 14.971,14
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 3.293,65
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,16
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 474.593,77

Atteso che:

- in data 06.12.2021 è stata pubblicata la R.D.O n.ro 2924331 con invito di n.5 operatori economici;
- in data 14.12.2021 alle ore 12.00 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle offerte e risultavano pervenute n.2 offerte;
- i lavori della commissione per esaminare le offerte pervenute ed individuare l'operatore economico a cui formulare la proposta di aggiudicazione, cominciavano il 14.12.2021 alle ore 13.00 e si concludevano il giorno stesso alle ore 16.00, risultando aggiudicataria la ditta SAFRAGIMA SOC. COOP.VA con sede legale in Napoli (NA), P. IVA n. 06475821218, per





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

un importo pari ad € 287.000,00 di cui € 12.073,17 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 20,8238%;

- a seguito del ribasso effettuato del 20,8238%, l'importo complessivo del quadro economico di affidamento è pari ad € 386.378,72 di cui € 287.000,00 per lavori al netto dell'IVA ed € 99.378,72 per somme a disposizione, con quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola dell'infanzia I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in Calata Capodichino n.203				
	Voce	Descrizione		Importo
A. LAVORI	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori offerto a seguito del ribasso del	20,8238%	€ 274.926,83
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)		€ 12.073,17
	A.3	Oneri della manodopera	€ 138.500,00	
	Totale Lavori (A.1+A.2)			€ 287.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su LAVORI	22%	€ 63.140,00
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.426,23
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento al 22%		€ 2.073,77
	B.3	Lavori in economia		€ -,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 5.748,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	B.6	Imprevisti e pagamenti a fattura escluso IVA		€ 14.971,14
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 3.293,65
	B.7	Pubblicazione e avvisi		€ -
	B.7.1	IVA su pubblicazione e avvisi al 22%		€ -
	B.8	Spese di cartellonistica escluso IVA		€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica al 22%		€ 90,16
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 99.378,72
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)				€ 386.378,72

Dato atto che:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 202/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 ed art 174 D. lgs 267/2020;
- Con decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.127 del 01-06-2022), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2022, per





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

cui la gestione finanziaria dell'ente continua a svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del d.lgs. 267/2000 laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- la spesa complessiva di € 386.378,72 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 - Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli;
- i prezzi applicati sono stati desunti dal vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2021;
- per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.
- l'intervento in parola è coerente rispetto alle aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- l'intervento in parola è indifferibile e urgente e non interferisce con le verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03;

Considerato che:

- con disposizione dirigenziale n. 99 del 22/10/2021 sono stati nominati, per il presente intervento, Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Fabio Di Giovanni e Direttore dei Lavori l'ing. Paolo Stravino, entrambi assegnati al Servizio Tecnico Scuole, nonché il personale costituente l'unità di supporto tecnico/amministrativo;
- il progetto è stato validato dal RUP precedente, arch. Giuliana Langella così come previsto dall'art.26 co. 6 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016;
- è stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza SABAP –NA prot. 10537 del 05/08/2021;
- è stata l'attestazione provvisoria del Genio Civile di Napoli, finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica n. 23/PV/21 del 04/08/2021 pervenuta a mezzo pec del 05/08/2021 e che l'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di comunicazione al Genio Civile di Napoli della ditta affidataria dei lavori;





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Letti:

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip e MEPA e pertanto, non è necessario acquisire il preventivo parere del Coordinatore CUAG;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, acquisiti gli esiti della proposta di aggiudicazione, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria ed ha acquisito la documentazione con esito positivo;
- la ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la ditta ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, per le modalità di affidamento previste dall'art.1 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all' art. 93 del d.lgs 50/2016;

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Dato atto che:





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

- con D.L. rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e che è stato ulteriormente autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000,

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, co.1, del D.lgs. 50/2016, così come formulata, la proposta di aggiudicazione del 14/12/2021 per i “Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola dell'infanzia I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in Calata Capodichino n. 203 – III Municipalità” in favore dell'impresa SAFRAGIMA SOC. COOP.VA con sede legale in Napoli (NA), Codice Fiscale n. 06475821218, per un importo pari ad €287.000,00 di cui € 12.073,17 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 20,8238%;

AFFIDARE alla ditta SAFRAGIMA SOC. COOP.VA con sede legale in Napoli (NA), P.IVA n. 06475821218, per l'importo totale dei lavori di € 287.000,00 di cui € 12.073,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso del 20,8238 % sull'importo dei lavori posto a base d'asta;

IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, l'importo complessivo di la spesa complessiva di € € 386.378,72 che trova copertura finanziaria sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, secondo il seguente quadro economico di affidamento, rimodulato a seguito della proposta di affidamento:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola dell'infanzia I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in Calata Capodichino n.203				
	Voce	Descrizione		Importo
A. LAVORI	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori offerto a seguito del ribasso del	20,8238%	€ 274.926,83
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)		€ 12.073,17
	A.3	Oneri della manodopera	€ 138.500,00	
	Totale Lavori (A.1+A.2)			€ 287.000,00





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su LAVORI	22%	€ 63.140,00
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.426,23
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento al 22%		€ 2.073,77
	B.3	Lavori in economia		€ -,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 5.748,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	B.6	Imprevisti e pagamenti a fattura escluso IVA		€ 14.971,14
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 3.293,65
	B.7	Pubblicazione e avvisi		€ -
	B.7.1	IVA su pubblicazione e avvisi al 22%		€ -
	B.8	Spese di cartellonistica escluso IVA		€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica al 22%		€ 90,16
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 99.378,72
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)				€ 386.378,72

Dare atto che il seguente impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183, D.Lgs. 267/2000, così come coordinato con Decreto Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Rilevare che ai sensi dell'art.200 del D.Lgs. n.267/00, che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa, trattandosi di interventi manutentivi.

Confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento all'ing. Fabio Di Giovanni in servizio presso il Servizio Tecnico Scuole.

Confermare l'incarico di Direttore dei Lavori, per il presente procedimento, all'ing. Paolo Stravino, in servizio presso il Servizio Tecnico Scuole.

Precisare che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine del contratto è l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola dell'infanzia I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in Calata Capodichino n. 203 – III Municipalità";





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

- il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati con fondi PSC Città Metropolitana di Napoli-FSC (ex Patto per Napoli);
- la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante del presente provvedimento;

Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, acquisiti gli esiti della proposta di aggiudicazione, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.Lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria ed ha acquisito la documentazione con esito positivo in data 02/05/2021 da parte della Prefettura di Napoli –Area I Staff 2 OSP Antimafia in merito alla con prot. uscita n. 0138803 a seguito di ulteriori controlli effettuati dalla stessa Prefettura, come comunicato con nota prot. uscita n. 0074418 del 08/03/2022 che non avevano consentito al RUP di concludere la procedura di affidamento.

Il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex art.80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al RUP;

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, per complessive pagg.16, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati nel modo seguente:

- All_1082_018_01- Determina Dirigenziale di indizione gara n.103 del 15/11/2021;
- All_1082_018_02 - Proposta di aggiudicazione del 14/12/2021;
- All_1082_018_03 - DURC in corso di validità;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

