



STATO DI FATTO

CHIESINI IN METALLO	CADITOIE IN PIETRA	COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO
CHIESINO IN PIETRA	CADITOIA IN METALLO A LUNGHEZZA VARIABILE	COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA
CHIESINO IN CLS (DIMENSIONI VARIABILI)	CADITOIA IN METALLO A PANTA QUADRATA	COLONNINA
CHIESINO	CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI	DISSUASORE IN PIETRA
		DISSUASORE IN METALLO
		DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO
		DISSUASORE
		PANCHINA IN LEGNO
		PANCHINA IN PIETRA
		PROIETTORE AD INCASSO

ILLUMINAZIONE LAMPIONI

SU PALO	SERRACIO A MURO	A SOSPENSIONE	PROIETTORE AD INCASSO
SU PALO	SERRACIO SU PALO	ARMATURA STRADALE	

0.00

Scala alfanumerica

Scala grafica

CHIAVE O SARACINESA TUBAZIONI ACCOUDOTTO

LEGENDA INTERVENTI

IMPIANTI ELETTRICI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
E1	Apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri su sbalzo a muro (Fornitura e collegamento a cura della ditta manutentrice)	-
E2	Apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri su muro (Fornitura e collegamento a cura della ditta manutentrice)	-
E3	Apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri a muro (Fornitura e collegamento a cura della ditta manutentrice)	-
E4	Apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri a sospensione su testata (Fornitura e collegamento a cura della ditta manutentrice)	-
E5	Apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri su parete per integrazione illuminazione gradinata (Fornitura e collegamento a cura della ditta manutentrice)	-
E6	Apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri su palo e pila di nuova installazione (Fornitura e collegamento apparecchio a cura della ditta manutentrice)	AP_30 AP_E_05
E7	Proposta di spotlampo apparecchio illuminante tipo Ghisamestieri su sbalzo a muro per ottimizzazione livelli di illuminamento (Fornitura e collegamento apparecchio a cura della ditta manutentrice)	-
E8	Proposta di apparecchio illuminante aggiuntivo tipo Ghisamestieri su sbalzo a muro per ottimizzazione livelli di illuminamento (Fornitura e collegamento apparecchio a cura della ditta manutentrice)	-
F1	Fornitura elettrica Pensafiat/Idem: <ul style="list-style-type: none"> <li>Armadio gradale in vetroresina a 2 vani + zoccolo dim. indicative 500x300x1300 (LAP4H) - IP55</li> <li>Pannello di raccolta pedonale 300x300 cm</li> <li>Chiavina di ispezione in ghisa sferoidale Ø40x40 cm</li> <li>Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo. Lunghezza 1.5 m</li> </ul>	AP_E_01 U 04.000.000 G U 04.000.000 H L 05.000.010 A L 05.000.010 A
F2	Progetto Illuminazione Pubblica pedonale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pannello di raccolta pedonale Ø400x400 cm</li> <li>Chiavina di ispezione in ghisa sferoidale 70x70 cm</li> </ul>	U 04.000.000 G U 04.000.000 H L 05.010.010 A
F3	Progetto Illuminazione Pubblica casale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pannello di raccolta casale Ø400x400 cm</li> <li>Chiavina di ispezione in ghisa sferoidale 70x70 cm</li> </ul>	U 04.000.000 G U 04.000.000 H L 05.010.010 A
C1	Cavioduto Ø110: <ul style="list-style-type: none"> <li>Scavo e sezione obbligata</li> <li>Rinfianco con sabbia</li> <li>Scariolatura materiali</li> <li>Cavioduto in tubazione flessibile corrugata PEAD Ø110 mm</li> <li>Corda in rame nudo Ø10 mm</li> </ul>	E 01.020.020 A U 04.010.010 D E 01.050.030 A L 02.340.080 F L 05.010.010 A
C2	Cavioduto Ø90 (stacchi alimentazione lampioni) - Ø90 (stacchi vedute): <ul style="list-style-type: none"> <li>Scavo e sezione obbligata</li> <li>Rinfianco con sabbia</li> <li>Scariolatura materiali</li> <li>Cavioduto in tubazione flessibile corrugata PEAD Ø90/90 mm</li> </ul>	E 01.020.020 A U 04.010.010 D E 01.050.030 A L 02.060.060 G

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO GHISAMESTIERI MOD. "MINA"

DIMENSIONI	DATI TECNICI
	<p>Caratteristiche Generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione: 220-240V / 50-60Hz;</li> <li>Consumo: 55Watt;</li> <li>Vita Stimata (Ta=25°) = 100.000 h / L50B10 / @700mA.</li> </ul> <p>Materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corpo Illuminante: Pressofusione di alluminio;</li> <li>Gruppo Ottico: Ottica in PMMA;</li> <li>Guarnizione: Siliconica;</li> <li>Pressacavo: Poliammide PA66 / PG16 / Ø14mm MAX / IP68;</li> <li>Bulbometra: Acciaio Inox AISI 304;</li> <li>Colori Corpo: Grigio scuro;</li> <li>Vetro: Temperato SP4mm.</li> </ul> <p>Specifiche LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED ad elevate prestazioni e qualità, dotati di elettrodi in oro e protezione alla corrosione e al color shifting;</li> <li>Temperatura di colore: 4000K, CRI &gt; 70;</li> <li>Ottica: Asimmetrica Tipo 2A.</li> </ul> <p>Sistema di Fissaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sospensione a Testata.</li> </ul> <p>Protezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sicurezza Fotobiologica: Classe 0 - Rischio esente;</li> <li>Grado di Protezione: IP68;</li> <li>Resistenza agli UVI: I008;</li> <li>Classe: II.</li> </ul>

COMMITTENTE

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

COMUNI DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Francesco Spina

MANDATARIA

sab

Via Persepolis, 15  
00128 - Perugia  
sab@saberg.it www.saberg.it

MANDANTI

Studio Ing. Alberto Capitanucci

ELABORATO

Progetto illuminazione pubblica ed impianti elettrici sosta - Distribuzione planimetrica Stralcio planimetrico 9 di 9 - 04.Moiariello

GEE029/00

CNPAP.001-01-02.20.ESE

SCALE

1:100

DATE

01/09/2024

02/09/2024

03/09/2024

04/09/2024

05/09/2024

06/09/2024

07/09/2024

08/09/2024

09/09/2024

10/09/2024

11/09/2024

12/09/2024

13/09/2024

14/09/2024

15/09/2024

16/09/2024

17/09/2024

18/09/2024

19/09/2024

20/09/2024

21/09/2024

22/09/2024

23/09/2024

24/09/2024

25/09/2024

26/09/2024

27/09/2024

28/09/2024

29/09/2024

30/09/2024

01/10/2024

02/10/2024

03/10/2024

04/10/2024

05/10/2024

06/10/2024

07/10/2024

08/10/2024

09/10/2024

10/10/2024

11/10/2024

12/10/2024

13/10/2024

14/10/2024

15/10/2024

16/10/2024

17/10/2024

18/10/2024

19/10/2024

20/10/2024

21/10/2024

22/10/2024

23/10/2024

24/10/2024

25/10/2024

26/10/2024

27/10/2024

28/10/2024

29/10/2024

30/10/2024

01/11/2024

02/11/2024

03/11/2024

04/11/2024

05/11/2024

06/11/2024

07/11/2024

08/11/2024

09/11/2024

10/11/2024

11/11/2024

12/11/2024

13/11/2024

14/11/2024

15/11/2024

16/11/2024

17/11/2024

18/11/2024

19/11/2024

20/11/2024

21/11/2024

22/11/2024

23/11/2024

24/11/2024

25/11/2024

26/11/2024

27/11/2024

28/11/2024

29/11/2024

30/11/2024

01/12/2024

02/12/2024

03/12/2024

04/12/2024

05/12/2024

06/12/2024

07/12/2024

08/12/2024

09/12/2024

10/12/2024

11/12/2024

12/12/2024

13/12/2024

14/12/2024

15/12/2024

16/12/2024

17/12/2024

18/12/2024

19/12/2024

20/12/2024

21/12/2024

22/12/2024

23/12/2024

24/12/2024

25/12/2024

26/12/2024

27/12/2024

28/12/2024

29/12/2024

30/12/2024

01/01/2025

02/01/2025

03/01/2025

04/01/2025

05/01/2025

06/01/2025

07/01/2025

08/01/2025

09/01/2025

10/01/2025

11/01/2025

12/01/2025

13/01/2025

14/01/2025

15/01/2025

16/01/2025

17/01/2025

18/01/2025

19/01/2025

20/01/2025

21/01/2025

22/01/2025

23/01/2025

24/01/2025

25/01/2025

26/01/2025

27/01/2025

28/01/2025

29/01/2025

30/01/2025

01/02/2025

02/02/2025

03/02/2025

04/02/2025

05/02/2025

06/02/2025

07/02/2025

08/02/2025

09/02/2025

10/02/2025

11/02/2025

12/02/2025

13/02/2025

14/02/2025

15/02/2025

16/02/2025

17/02/2025

18/02/2025

19/02/2025

20/02/2025

21/02/2025

22/02/2025

23/02/2025

24/02/2025

25/02/2025

26/02/2025

27/02/2025

28/02/2025

29/02/2025

30/02/2025

01/03/2025

02/03/2025

03/03/2025

04/03/2025

05/03/2025

06/03/2025

07/03/2025

08/03/2025

09/03/2025

10/03/2025

11/03/2025

12/03/2025

13/03/2025

14/03/2025

15/03/2025

16/03/2025

17/03/2025

18/03/2025

19/03/2025

20/03/2025

21/03/2025

22/03/2025

23/03/2025

24/03/2025

25/03/2025

26/03/2025

27/03/2025

28/03/2025

29/03/2025

30/03/2025

01/04/2025

02/04/2025

03/04/2025

04/04/2025

05/04/2025

06/04/2025

07/04/2025

08/04/2025

09/04/2025

10/04/2025

11/04/2025

12/04/2025

13/04/2025

14/04/2025

15/04/2025

16/04/2025

17/04/2025

18/04/2025

19/04/2025

20/04/2025

21/04/2025

22/04/2025

23/04/2025

24/04/2025

25/04/2025

26/04/2025

27/04/2025

28/04/2025

29/04/2025

30/04/2025

01/05/2025

02/05/2025

03/05/2025

04/05/2025

05/05/2025

06/05/2025

07/05/2025

08/05/2025

09/05/2025

10/05/2025

11/05/2025

12/05/2025

13/05/2025

14/05/2025

15/05/2025

16/05/2025

17/05/2025

18/05/2025

19/05/2025

20/05/2025

21/05/2025

22/05/2025

23/05/2025

24/05/2025

25/05/2025

26/05/2025

27/05/2025

28/05/2025

29/05/2025

30/05/2025

01/06/2025

02/06/2025

03/06/2025

04/06/2025

05/06/2025

06/06/2025

07/06/2025

08/06/2025

09/06/2025

10/06/2025

11/06/2025

12/06/2025

13/06/2025

14/06/2025

15/06/2025

16/06/2025

17/06/2025

18/06/2025

19/06/2025

20/06/2025

21/06/2025

22/06/2025

23/06/2025

24/06/2025

25/06/2025

26/06/2025

27/06/2025

28/06/2025

29/06/2025

30/06/2025

01/07/2025

02/07/2025

03/07/2025

04/07/2025

05/07/2025

06/07/2025

07/07/2025

08/07/2025

09/07/2025

10/07/2025

11/07/2025

12/07/2025

13/07/2025

14/07/2025

15/07/2025

16/07/2025

17/07/2025

18/07/2025

19/07/2025

20/07/2025

21/07/2025

22/07/2025

23/07/2025

24/07/2025

25/07/2025

26/07/2025

27/07/2025

28/07/2025

29/07/2025

30/07/2025

01/08/2025

02/08/2025

03/08/2025

04/08/2025

05/08/2025

06/08/2025

07/08/2025

08/08/2025

09/08/2025

10/08/2025

11/08/2025

12/08/2025

13/08/2025

14/08/2025

15/08/2025

16/08/2025

17/08/2025

18/08/2025

19/08/2025

20/08/2025

21/08/2025

22/08/2025

23/08/2025

24/08/2025

25/08/2025

26/08/2025

27/08/2025

28/08/2025

29/08/2025

30/08/2025

01/09/2025

02/09/2025

03/09/2025

04/09/2025

05/09/2025

06/09/2025

07/09/2025

08/09/2025

09/09/2025

10/09/2025

11/09/2025

12/09/2025

13/09/2025

14/09/2025

15/09/2025

16/09/2025

17/09/2025

18/09/2025

19/09/2025

20/09/2025

21/09/2025

22/09/2025

23/09/2025

24/09/2025

25/09/2025

26/09/2025

27/09/2025

28/09/2025

29/09/2025

30/09/2025

01/10/2025

02/10/2025

03/10/2025

04/10/2025

05/10/2025

06/10/2025

07/10/2025

08/10/2025

09/10/2025

10/10/2025

11/10/2025

12/10/2025

13/10/2025

14/10/2025

15/10/2025

16/10/2025

17/10/2025

18/10/2025

19/10/2025

20/10/2025

21/10/2025

22/10/2025

23/10/2025

24/10/2025

25/10/2025

26/10/2025

27/10/2025

28/10/2025

29/10/2025

30/10/2025

01/11/2025

02/11/2025

03/11/2025

04/11/2025

05/11/2025

06/11/2025

07/11/2025

08/11/2025

09/11/2025

10/11/2025

11/11/2025

12/11/2025

13/11/2025

14/11/2025

15/11/2025

16/11/2025

17/11/2025

18/11/2025

19/11/2025

20/11/2025

21/11/2025

22/11/2025

23/11/2025

24/11/2025

25/11/2025

26/11/2025

27/11/2025

28/11/2025

29/11/2025

30/11/2025

01/12/2025

02/12/2025

03/12/2025

04/12/2025

05/12/2025

06/12/2025

07/12/2025

08/12/2025

09/12/2025

10/12/2025

11/12/2025

12/12/2025

13/12/2025

14/12/2025

15/12/2025

16/12/2025

17/12/2025

18/12/2025

19/12/2025

20/12/2025

21/12/2025

22/12/2025

23/12/2025

24/12/2025

25/12/2025

26/12/2025

27/12/2025

28/12/2025

29/12/2025

30/12/2025

01/01/2026

02/01/2026

03/01/2026

04/01/2026

05/01/2026

06/01/2026

07/01/2026

08/01/2026

09/01/2026

10/01/2026

11/01/2026

12/01/2026

13/01/2026

14/01/2026

15/01/2026

16/01/2026

17/01/2026

18/01/2026

19/01/2026

20/01/2026

21/01/2026

22/01/2026

23/01/2026

24/01/2026

25/01/2026

26/01/2026

27/01/2026

28/01/2026

29/01/2026

30/01/2026

01/02/2026

02/02/2026

03/02/2026

04/02/2026

05/02/2026

06/02/2026

07/02/2026

08/02/2026

09/02/2026

10/02/2026

11/02/2026

12/02/2026

13/02/2026

14/02/2026

15/02/2026

16/02/2026

17/02/2026

18/02/2026

19/02/2026

20/02/2026

21/02/2026

22/02/2026

23/02/2026

24/02/2026

25/02/2026

26/02/2026

27/02/2026

28/02/2026

29/02/2026

30/02/2026

01/03/2026

02/03/2026

03/03/2026

04/03/2026

05/03/2026

06/03/2026

07/03/2026

08/03/2026

09/03/2026

10/03/2026

11/03/2026

12/03/2026

13/03/2026

14/03/2026

15/03/2026

16/03/2026

17/03/2026

18/03/2026

19/03/2026

20/03/2026

21/03/2026

22/03/2026

23/03/2026

24/03/2026

25/03/2026

26/03/2026

27/03/2026

28/03/2026

29/03/2026

30/03/2026

01/04/2026

02/04/2026

03/04/2026