



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 22 del 16.06.2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli). Settore: Infrastrutture. Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE. "Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE". "Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3", progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26/03/2021.

CUP: B65I17000050001 **CIG:** 87558346CA

PRESA D'ATTO della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) del della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021), attraverso il MEPA tramite R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina dirigenziale n. 31 del 19.05.2021 registrata in Napoli con I.G. 939 del 24.05.2021.

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA: € 260.722,94 di cui € 7.860,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: LA FAVORITA 81 SOC. COOP. , P. IVA n.03563100639.

IMPORTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI: € 155.860,84 di cui € 7.860,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA.





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- il Governo nel 2015 ha avviato un'interlocuzione con le amministrazioni regionali e le Città Metropolitane del Mezzogiorno per cogliere le opportunità di sviluppo infrastrutturale, anche di natura ambientale ed economico, di tali territori attraverso la predisposizione di specifici Accordi Interistituzionali a livello politico (c.d. Patti per il Sud);
- il CIPE con delibera n. 25/2016 ha individuato le aree tematiche prioritarie su cui intervenire e la rispettiva dotazione finanziaria e con successiva delibera n. 26/2016 ha assegnato, a valere sul FSC 2014-2020, 13.412 milioni di euro alle Regioni ed alle Città Metropolitane del Mezzogiorno o ai Comuni capoluogo dell'Area metropolitana per l'attuazione dei su menzionati "Patti per il Sud";
- il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitanano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE n. 26/2016 e successivamente incrementate ad € 310.999.040,03 come stabilito con deliberazione del CIPE n. 15 del 04/04/2019;
- per effetto della Convenzione n. 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 - 2020;

Premesso altresì che

- con l'art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28.06.2019 si prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, di procedere ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

- ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ciascun PSC è articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, nelle aree tematiche Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competitività imprese, Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualficazione urbana, Lavoro e occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa;
- con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;
- con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il "Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli" con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli";
- con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli", cessano la loro efficacia;
- con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26 marzo 2021, immediatamente eseguibile per l'urgenza, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un "Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3", composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa e Q.E.;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico sicurezza;
 - Elenco Prezzi;
 - Elenco prezzi sicurezza;
 - Incidenza manodopera;
 - Piante e particolari costruttivi;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Piano di manutenzione;
 - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 19/05/2021 (IG n. 939 del 24/05/2021) si è provveduto all'indizione di gara ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall'art. 1, co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (lettera così modificata dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.), con il seguente quadro economico:





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 254.085,08
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.222,48
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 252.862,60
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 6.637,86
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 7.860,34
	A.5	Oneri della manodopera	€ 84.164,22
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 57.359,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.650,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.171,57
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 24.980,40
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 5.495,69
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,16
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 101.881,71
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 362.604,65

Atteso che:

- in data 28.05.2021 è stata pubblicata la R.D.O n.ro 2812822 con invito di n.8 operatori economici;
- in data 11.06.2021.2021 alle ore 12.30 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle offerte e risultavano pervenute n.5 offerte;





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

- i lavori della commissione per esaminare le offerte pervenute ed individuare l'operatore economico a cui formulare la proposta di aggiudicazione, cominciavano il 11.06.2021 alle ore 12.30 e si concludevano il giorno stesso, risultando aggiudicataria la ditta SERIDAN SOC. COOP.VA, P. IVA n. 06853531215, a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 42,4485%;
- a seguito di controlli effettuati la commissione ha ritenuto procedere in regime di autotutela decisoria (cfr. CdS, Sez. V, n.107 del 04.01.2019) revocando l'aggiudicazione provvisoria alla SERIDAN SOC. COOP. ed effettuando lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 50/2016, individuando quale ditta aggiudicataria LA FAVORITA 81 SOC. COOP., P.IVA 03563100639, così come specificato nel Verbale di Revoca e nuova proposta di aggiudicazione del 18.02.2022 allegato alla presente;
- con pec del 16.02.2022 il Servizio Tecnico Scuole, ha richiesto alla ditta LA FAVORITA 81 SOC. COOP. il rinnovo dell'offerta n.7198271 relativa alla gara su Mepa n.2812822 scaduta il 31.07.2021, ricevendo riconferma dell'interesse a voler realizzare l'intervento e rinnovando la validità temporale dell'offerta per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di aggiudicazione;

Dato atto che

- l'offerta economica riportata sull'offerta n.7198271 dalla ditta La FAVORITA 81 SOC. COOP. è di € 148.000,50, corrispondente ad un ribasso del 41,4700% in luogo del 41,4702% riportato per mero errore strumentale nel Verbale di Revoca e Nuova proposta di aggiudicazione del 18.02.2022, allegato alla presente;
- a seguito del ribasso effettuato del 41,4700%, l'importo complessivo del quadro economico di affidamento è pari ad € 234.672,89 di cui € 155.860,84 per lavori al netto dell'IVA ed €78.812,05 per somme a disposizione, con quadro economico così rimodulato:





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3				
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Importo</i>
A - Importo lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori a seguito del ribasso del 41,4700%		€ 148.000,50
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)		€ 7.860,34
	A.3	Oneri della manodopera	€ 84.164,22	
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)			€ 155.860,84
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%		€ 34.289,38
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 7.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 1.650,00
	B.3	Lavori in economia		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 4.171,57
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 24.980,40
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 5.495,69
	B.7	Pubblicazione avvisi		€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%		€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA		€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%		€ 90,16
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 78.812,05
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)				€ 234.672,89

Dato atto che:

- il 31 maggio 2022 la Giunta ha approvato la Delibera di Giunta Comunale n. 202/2022 su proposta al Consiglio Comunale dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 ex art.174 del D. lgs. 267/2000 e del piano di recupero del disavanzo di amministrazione ex art. 188 c. 1 del D.lgs 267/2000. Tuttavia nelle more dell'approvazione del Consiglio Comunale e ai sensi dell'art. 43 del d. lgs 118/2011, la gestione finanziaria dell'ente





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

continua a svolgersi nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio:

- Sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, in cui si dispone la proroga al 30 giugno 2022 per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli Enti Locali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Tuel, è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 giugno 2022;
- sensi dell'art. 163, comma 1, del d.lgs. 267/2000 laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 163 comma 5 del d. lgs 267/2000 Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- la spesa complessiva di € 234.672,89 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 - Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli;

- i prezzi applicati sono stati desunti dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2020;
- per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

Considerato che:

- con Disposizione Dirigenziale n. 99 del 22/10/2021 sono stati nominati, per il presente intervento l'ing. Paolo Stravino quale Responsabile Unico del Procedimento nonché il personale costituente l'unità di supporto tecnico/amministrativo;
- il progetto è stato validato dal RUP precedente, arch. Giuliana Langella così come previsto dall'art.26 co. 6 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016;

Letti:

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure di acquisti tramite Consip e MEPA e pertanto, non è necessario acquisire il preventivo parere del Coordinatore CUAG;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, acquisiti gli esiti della proposta di aggiudicazione, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria ed ha acquisito la documentazione con esito positivo;
- la ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

- commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la ditta ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, per le modalità di affidamento previste dall'art.1 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all' art. 93 del d.lgs 50/2016;

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.
- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Dato atto che:

- con D.L. rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e che è stato ulteriormente autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D. lgs n. 267/2000,

Attestato che

il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, co.1, del D.lgs. 50/2016, così come formulata, la proposta di aggiudicazione del 18/02/2022 per l'“Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia “LA LODOLETTA” sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3” in favore de LA FAVORITA 81 SOC. COOP.VA, P.IVA 03563100639, per un importo pari ad €155.860,84 di cui € 7.860,34 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 41,4700%;

AFFIDARE a LA FAVORITA 81 SOC. COOP.VA, P.IVA 03563100639, per l'importo totale dei lavori di €155.860,84 di cui € 7.860,34 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 41,4700%;

IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, l'importo complessivo di la spesa complessiva di € € 234.672,89 che trova copertura finanziaria sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio Provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, secondo il seguente quadro economico di affidamento, rimodulato a seguito della proposta di affidamento:





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3				
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Importo</i>
A - Importo lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori a seguito del ribasso del 41,4700%		€ 148.000,50
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)		€ 7.860,34
	A.3	Oneri della manodopera	€ 84.164,22	
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%		€ 34.289,38
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 7.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 1.650,00
	B.3	Lavori in economia		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 4.171,57
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 24.980,40
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 5.495,69
	B.7	Pubblicazione avvisi		€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%		€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA		€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%		€ 90,16
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 234.672,89

Dare atto che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs 267/2000;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183, D.Lgs. 267/2000, così come coordinato con Decreto Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Rilevare che ai sensi dell'art.200 del D.Lgs. n.267/00, che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa, trattandosi di interventi manutentivi.





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento all'ing. Paolo Stravino in servizio presso il Servizio Tecnico Scuole.

Precisare che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine del contratto è l'esecuzione dell'*"Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia "LA LODOLETTA" sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente nel territorio della Municipalità 3"*;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati con fondi PSC Città Metropolitana di Napoli-FSC (ex Patto per Napoli);
- la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante del presente provvedimento;

Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, acquisiti gli esiti della proposta di aggiudicazione, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria e delle informazioni ai sensi dell'art.91 del D.Lgs 159/2001 alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) con prot. uscita PR_NAUGT_Ingresso_0127507_20220421.

Il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al RUP;

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, per complessive pagg.19, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro "All_1082_XXX_01":

- All_1082_XXX_01: Determina Dirigenziale di indizione gara n.31 del 19/05/2021, Verbale di revoca e nuova proposta di aggiudicazione del 18/02.2022 e DURC in corso di validità;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

