



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n° 024 del 21 giugno 2022

OGGETTO: *"PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO" – I Municipalità"*

progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 28/04/2022

CUP: B65I17000050001

CIG: 9261847DEB

PRESA D'ATTO della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva dell'appalto mediante affidamento diretto *di cui all'art. 36 c.d. (contratti sottosoglia) D.lgs. 50/2016-D.L. 16 luglio 2020 -n.76, art. 1 comma 1 e 2 (Gazz. Uff. n. 24/L del 16/07/2020)* (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021).

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA: € 145.850,23, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 34.600,50 oltre IVA al 22 %.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Gruppo Impresa s.r.l. P.IVA 06393971210, sede legale Via Cupa del Segretario, 3, Napoli 80144 legale rappresentante e direttore tecnico Liccardo Pasquale.

IMPORTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI: € 127.249,28 di cui € 781,18 per oneri della sicurezza diretti ed € 33.819,32 per oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

per effetto della Convenzione n.ro 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 – 2020;

con la Delibera CIPESS n.2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;

con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”;

con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”, cessano la loro efficacia;

con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di € 310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. “Edilizia Scolastica ed asili nidi”, dell'Area Tematica “Istruzione e formazione” l'importo complessivo del finanziamento è pari a € 25.899.647,19.

Considerato che:

In data 18/10/2021 veniva inoltrata alla Municipalità I dal Servizio Protezione Civile, la diffida avente ad oggetto “Caduta di calcinacci da fabbricato comunale adibito a scuola in Largo Ferrandina – Istituto Tito Livio” in quanto, a seguito di richiesta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco il Servizio Protezione Civile verificava la caduta di calcinacci dalla facciata principale. L'area interessata è stata oggetto di interventi a cura dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione delle parti in imminente pericolo di crollo;





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Rilevata poi l'esistenza di concreto pericolo per le persone che transitavano i luoghi il Dirigente scolastico è stato diffidato dal praticare e far praticare l'accesso all'immobile scolastico e tutte le aree sottostanti la facciata oggetto dei rilevati dissesti.

La società Napoli Servizi, con il materiale immediatamente disponibile ha eseguito una delimitazione provvisoria delle aree in questione, demandando ai servizi competenti gli ulteriori urgenti adempimenti di specifica competenza.

La Municipalità I realizzava nei giorni successivi, per i quali le attività scolastiche risultavano sospese, idoneo passaggio protetto in corrispondenza dell'unico accesso all'immobile scolastico ed ulteriore idoneo transennamento per un a profondità di circa 5 mt. in corrispondenza di tutte le parti della facciata principale prospicienti il cortile di accesso al fabbricato, così da consentire la ripresa delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza.

per quanto sopra la Municipalità I ha predisposto progetto degli interventi indifferibili ed urgenti per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza della facciata, onde evitare la ripresa dei dissesti ed ulteriori crolli, degli ambienti all'ultimo livello danneggiati dalle continue infiltrazioni dovute al degrado del manto di copertura e di ripristino della funzionalità dei servizi igienici oggetto di continue ostruzioni.

Considerato che:

secondo quanto predisposto dalle istruzioni operative Si.Ge.Co. PSC Città di Napoli, con nota PG/2022/174477 del 04/03/2022 il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso alla UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione la scheda per la verifica dell'ammissibilità al PSC della proposta progettuale denominata PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO" - Settore d'intervento "Edilizia scolastica e asili nido" (Codice 11A) per un importo complessivo di € 201.096,00;

con nota PG/2022/209213 del 16/03/2022 la UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha comunicato che la proposta progettuale è ammissibile al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del PSC della Città Metropolitana di Napoli;

con nota PG/2022/412765 del 26/05/2022 la UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha trasmesso allo scrivente la Disposizione di Ammissione a Finanziamento n. 9 del 25/05/2022 a firma dell'Autorità Responsabile del PSC Città Metropolitana di Napoli;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 28 aprile 2022, immediatamente eseguibile per l'urgenza, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante "PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO",

composto dai seguenti elaborati:





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Relazione Tecnico Illustrativa

- Computo Metrico
- Stima incidenza Manodopera
- Oneri diretti della Sicurezza
- Oneri indiretti della sicurezza
- Elenco Prezzi
- Quadro Economico
- Capitolato
- Validazione progetto

di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 112.030,91
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 781,18
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 33.819,32
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 34.600,50
	A.5	Oneri della manodopera	€ 65.539,13
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32.087,05
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.245,77
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 201.096,00





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (Gazz. Uff. n. 24/L del 16/07/2020) di approvazione di misure urgenti per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia in cui si prevede l'affidamento diretto per lavori e forniture inferiore a € 150.000,00, ad imprese individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Viste le modifiche apportate al D.L. 16 luglio 2020 n.76 dalla Legge 108/2021, art. 51, comma 1, lettera a) punto 1), con la estensione delle previsioni di cui al punto precedente sino al 30/06/2023 e punto 2) sub. 2.1) con la previsione che, nei casi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

è stata individuata la ditta GRUPPO IMPRESA SRL, iscritta nell'elenco degli esecutori di lavori pubblici del Comune di Napoli, disponibile per la esecuzione di lavori categoria OG2, nel rispetto dei principi dettati dall'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e cioè di rotazione, economicità, efficacia e tempestività anche in considerazione del fatto che la stessa ditta aveva già provveduto a realizzare, nei giorni successivi all'intervento dei vigili del fuoco, durante i quali le attività scolastiche risultavano sospese, idoneo passaggio protetto in corrispondenza dell'unico accesso all'immobile scolastico ed ulteriore idoneo transennamento per un a profondità di circa 5 mt. in corrispondenza di tutte le parti della facciata principale prospicienti il cortile di accesso al fabbricato, così da consentire la ripresa delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza;

Si è provveduto tramite PEC della Direzione della Municipalità 1, il giorno 01/06/2022, ad inoltrare lettera invito a produrre offerta per i lavori in oggetto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 08/06/2022;

Tramite pec del giorno 03/06/2022, trasmessa alla Direzione della Municipalità 1, la ditta GRUPPO IMPRESA SRL - P.IVA 06393971210 - inoltrava offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto con un ribasso del 16,72%;

il RUP valuta congrua l'offerta presentata, in relazione all'importo ed alla tipologia ed all'urgenza delle lavorazioni e propone di affidare ai sensi dell'art. 36 c.d. (contratti sottosoglia) D.lgs. 50/2016-D.L. 16 luglio 2020 - n.76 (Gazz. Uff. n. 24/L del 16/07/2020) (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge 108/2021), l'appalto relativo a "**PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO"**", alla ditta GRUPPO IMPRESA SRL P.IVA 06393971210, per un importo pari ad € 93.429,96 compreso oneri della sicurezza diretti pari a € 781,18 ed oltre oneri della sicurezza indiretti pari a € 33.819,32 non soggetti a ribasso, per un totale di € **127.249,28**, oltre IVA al 22% di cui al seguente quadro economico:





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 16,72%	€ 93.429,96
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 781,18
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.819,32
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 34.600,50
	A.5	Oneri della manodopera	€ 65.539,13
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.994,84
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 178.402,84

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 202/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 ed art 174 D.lgs. n.ro 267/2020;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.127 del 01-06-2022), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2022, per cui la gestione finanziaria dell'ente continua a svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;
- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del d.lgs. 267/2000 laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- la spesa complessiva di € **178.402,84** trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 - Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli;

- i prezzi applicati sono stati desunti dal vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2021;

- per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

- l'intervento in parola è coerente rispetto alle aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";

- l'intervento in parola è indifferibile e urgente e non interferisce con le verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03;

Considerato che:

- il progetto è stato validato dal RUP, arch. Annamaria Di Nola così come previsto dall'art.26 co. 6 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016;

- è stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza SABAP –NA trasmessa alla Direzione di Municipalità tramite pec del 29/11/2021;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria e che la documentazione relativa al possesso dei requisiti è agli atti del RUP come da attestazione PG/2022/475683 del 20/06/2022;

- la ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;

- la ditta ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, per le modalità di affidamento previste dall'art.1 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all' art. 93 del D. Lgs 50/2016;

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, co.1, del D.lgs. 50/2016, così come formulata, la proposta di aggiudicazione del 10/06/2022 per i **LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO"** in favore dell'impresa GRUPPO IMPRESA SRL P.IVA 06393971210, per un importo pari ad €127.249,28 di cui € 34.600,50 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 16,672%;

AFFIDARE alla ditta GRUPPO IMPRESA SRL P.IVA 06393971210, per l'importo totale dei lavori di €127.249,28 di cui € 34.600,50 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 16,672%;

IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, l'importo complessivo di € **178.402,84** che trova copertura finanziaria sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, secondo il seguente quadro economico di affidamento, rimodulato a seguito della proposta di affidamento:





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 16,72%	€ 93.429,96
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 781,18
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.819,32
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 34.600,50
	A.5	Oneri della manodopera	€ 65.539,13
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.994,84
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 178.402,84

Dare atto che la presente prenotazione viene assunta ai sensi dell'art.163 commi 1, 3 e 5 del D. Lgs 267/2000;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183, DLgs. 267/2000, così come coordinato con Decreto Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e smi.

Rilevare che ai sensi dell'art.200 del D. Lgs. n.267/00, che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa, trattandosi di interventi manutentivi.





COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento all'arch. Annamaria Di Nola in servizio presso la Direzione della Municipalità 1.

Precisare che ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine del contratto è l'esecuzione dei **“LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. “TITO LIVIO”;**
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati con fondi PSC Città Metropolitana di Napoli-FSC (ex Patto per Napoli);
- la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante del presente provvedimento;

Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

L'allegato costituente parte integrante del presente atto, per complessive pagg.14, firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n.ro :

- All_1082_024_01: deliberazione di G.C. n. 130 del 28/04/2022, Proposta di aggiudicazione del 09/06/2022 e DURC in corso di validità;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D. Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

