



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 51/K del 07/04/2022

Oggetto: Approvazione degli elaborati aggiornati/integrativi ed indizione della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, per l'appalto dei lavori di "Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO I: Viale Augusto".
Prenotazione della spesa di € 2.588.022,31 sul Capitolo 299301 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
Appalto finanziato con risorse del POC 2014/2020.

CUP: B69J18002860002

CIG: 9178606947

Rif. Interno n. 71 del 07/04/2022

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO.

Premesso che:

- con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014/2020, approvato con DGR n. 59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;
- con Deliberazione n. 338 del 14 giugno 2017 la Giunta Regionale della Campania ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità l'adozione degli atti necessari ai fini della ammissione a finanziamento dei 3 lotti dell'intervento "Riqualficazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare", nei limiti delle disponibilità finanziarie già programmate sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 pari a 15 milioni di euro con la DGR n. 180 del 3 maggio 2016;
- il programma citato prevede una complessa e ampia azione di riqualficazione di alcuni assi viari dell'area occidentale, nella fattispecie: via Cinthia, viale Augusto e via Beccadelli.

Premesso, altresì, che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 298 del 09/07/2021, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualficazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto";
 - dare atto che la spesa risulta iscritta in bilancio al capitolo 299301 di entrata cap. 404789 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, per € 1.600.000,00 sull'annualità 2021 e per € 1.000.000,00 è stata chiesta l'iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023 per l'annualità 2022.
- l'importo complessivo necessario per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 2.600.000,00, di cui € 2.002.859,23 per lavori compresa sicurezza, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Riqualficazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto		
	Descrizione	Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 2.002.859,23
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>	<i>€ 1.912.017,49</i>
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 13.900,41</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 76.941,33</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>	<i>€ 90.841,74</i>
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>	<i>€ 559.971,48</i>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 597.140,77
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>7,0% € 140.200,15</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>1,6% € 32.045,75</i>
<i>B3)</i>	<i>Lavori in economia</i>	<i>1,5% € 30.042,89</i>
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>	<i>€ 600,00</i>
<i>B5)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>€ 120.000,00</i>
<i>B6)</i>	<i>Allacci pubblici servizi IVA inclusa</i>	<i>€ 11.711,01</i>
<i>B7)</i>	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione</i>	<i>€ 12.000,00</i>
<i>B7.1)</i>	<i>Contributo cassa</i>	<i>4,00% € 480,00</i>
<i>B8)</i>	TOTALE IVA	€ 250.060,97
<i>B8.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>10,0% € 200.285,92</i>
<i>B8.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>10,0% € 14.020,01</i>
<i>B8.3)</i>	<i>IVA per lavori in economia</i>	<i>22,0% € 6.609,44</i>
<i>B8.4)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0% € 26.400,00</i>
<i>B8.5)</i>	<i>IVA per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione + Contributo cassa</i>	<i>22,0% € 2.745,60</i>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 2.600.000,00

- con Determinazioni Dirigenziali n. 40/K del 23/08/2021 (IG/2021/0001442 del 27/08/2021), si è stabilito, tra l'altro, di procedere a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto per il servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale, dei lavori di “Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto” per l'importo di € 9.440,17 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 377,61 ed IVA (22%) pari ad € 2.159,91 per un totale di € 11.977,69;
- con Determinazione Dirigenziale n. 80/K del 15/12/2021, IG/2021/0002678 del 31/12/2021, è stato, tra l'altro, affidato alla Società di Ingegneria V.E.G.A. S.r.l., con sede legale in Cerreto Sannita (BN) al Corso Umberto I, n. 136 - , P.IVA 01502740622, il Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale, dei lavori di “Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto”, per l'importo di € 2.737,65, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 109,51 ed IVA (22%) pari ad € 626,37, per un totale di € 3.473,53;
- il R.U.P. dell'intervento è l'ing. Edoardo Fusco.

Dato atto che:

- nel quadro economico iniziale di progetto era stato stimato un importo per “*Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione*” pari ad € 12.000,00 oltre contributo cassa al 4 % e iva al 22% per un totale di € 15.225,60;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 40/K del 23/08/2021 la somma per l'attività di verifica è stata determinata in € 9.440,17 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 377,61 ed IVA (22%) pari ad € 2.159,91 per un totale di € 11.977,69;
- la somma di € 2.662,22 oltre iva al 22% per un totale di € 3.247,91, dovuta alla differenza della somma totale di € 15.225,60 prevista inizialmente e della somma di € 11.977,69 prenotati con Determinazioni Dirigenziali n. 40/K del 23/08/2021, è utilizzata per incrementare gli oneri di smaltimento rifiuti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 80/K del 15/12/2021, IG/2021/0002678 del 31/12/2021, è stato, tra l'altro, impegnata la somma di € 2.737,65, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 109,51 ed IVA (22%) pari ad € 626,37, per un totale di € 3.473,53 in favore della Società di Ingegneria V.E.G.A. S.r.l., con sede legale in Cerreto Sannita (BN) al Corso Umberto I, n. 136 - , P.IVA 01502740622 sul capitolo 299301 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021;
- la procedura del Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo ha determinato una economia di € 8.504,16.

Preso atto che:

- nel corso del procedimento di verifica e validazione del progetto esecutivo è emersa la necessità di integrare/aggiornare il progetto approvato redigendo i seguenti elaborati:
 - Tav.0 - Elenco Elaborati
 - Tav.3 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Allegato alla Tav.5 - Cantierizzazione
 - Tav.7 - Piano di Manutenzione
 - Tav.16 - Quadro economico
 - Tav.17 - Inquadramento area di intervento
- a seguito dell'esito positivo della verifica, in data 06/04/2022 il R.U.P. ha emesso il verbale di Validazione del Progetto esecutivo;

- in data 07/04/2022 è stato, inoltre, emesso il “Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di verifica e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto esecutivo”;
- il quadro economico, a seguito dell'affidamento del Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, si aggiorna come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'oltremare lotto 1 viale augusto			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 1.912.017,49
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 90.841,74
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.900,41
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 76.941,33
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 559.971,48
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 2.002.859,23
B1)	Accantonamento per imprevisti	7,00%	€ 140.200,15
B2)	Allaccio Pubblici Servizi/Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 11.711,01
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 32.045,75
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 122.662,21
B6)	Lavori in economia		€ 30.042,89
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 2.737,65
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 109,51
B8)	Assicurazione dipendenti		
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 248.527,44
B12.1)	IVA Lavori	10,0%	€ 200.285,92
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ 14.020,01
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.985,69
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 6.609,44
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 626,38
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	0,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 588.636,61
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 2.591.495,84

Considerato, pertanto, necessario procedere all'approvazione degli elaborati integrativi/aggiornati, come sopra elencati e del “Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di verifica e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto esecutivo”, nonché del quadro economico rimodulato a seguito dell'affidamento del Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo.

Preso atto, inoltre, che:

- l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica né storica archeologica;
- il progetto risulta conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

- per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi.

Richiamati:

- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Dato Atto che la legge 55/2019 cd. “Sblocca Cantieri”, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ha introdotto la possibilità fino al 30 giugno 2023 l'istituto dell' “inversione procedimentale” fra esame delle offerte e verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti dei concorrenti nei contratti sotto soglia.

Considerato che:

- l'istituto dell' “inversione procedimentale” consente di avere tempistiche simili tra la procedura aperta e la procedura negoziata ex art. 1 della Legge 120/2020;
- la procedura aperta consente di avere una maggiore concorrenza fra gli operatori economici.

Ritenuto:

- che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, di modesta complessità, che non prevede modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo;
- possibile, vista la tipologia di appalto di cui trattasi, attuare la gara attraverso la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto al fine di consentire una maggiore partecipazione dei concorrenti.

Precisato che:

- il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di *Riqualficazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto*;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- la tipologia dei lavori di cui trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere.

Visto lo schema di Disciplinare e di Bando di Gara allegati alla presente.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Dato atto che:

- nel Bilancio 2021-2023 sul Capitolo 299301 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 è stata stanziata la somma di € 2.588.022,31 di cui € 1.588.022,31 sull'annualità 2022 e € 1.000.000,00 sull'annualità 2023;
- sul Capitolo 299301 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 è impegnata la somma di € 3.473,53, per l'affidamento del Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo di che trattasi.

Visto la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di differimento al 31.05.2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **APPROVARE** in linea economica il progetto esecutivo dei lavori di *Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto*, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n° 298 del 09/07/2021.
3. **APPROVARE** i seguenti elaborati integrativi/aggiornati nel corso del procedimento di verifica e validazione del progetto esecutivo:
 - Tav.0 - Elenco Elaborati
 - Tav.3 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Allegato alla Tav.5 - Cantierizzazione
 - Tav.7 - Piano di Manutenzione
 - Tav.16 - Quadro economico
 - Tav.17 - Inquadramento area di intervento
4. **APPROVARE** il seguente quadro economico aggiornato dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO				
riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'oltremare lotto 1 viale augusto				
Descrizione				Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 1.912.017,49
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)			€ 90.841,74
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 13.900,41
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 76.941,33
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 559.971,48
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 2.002.859,23
B1)	Accantonamento per imprevisti	7,00%		€ 140.200,15
B2)	Allaccio Pubblici Servizi/Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi			€ 11.711,01
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%		€ 32.045,75
B4)	Contributo AVCP			€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 122.662,21
B6)	Lavori in economia			€ 30.042,89
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 2.737,65
B7.1)	Contributo cassa	4,0%		€ 109,51
B8)	Assicurazione dipendenti			
B9)	Oneri per commissari di gara			€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva			€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)			€ 248.527,44
B12.1)	IVA Lavori	10,0%	€ 200.285,92	
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ 14.020,01	
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.985,69	
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 6.609,44	
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 626,38	
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	0,0%	€ -	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 588.636,61
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 2.591.495,84

5. **DARE ATTO** che, a seguito dell'esito positivo della verifica, in data 06/04/2022 il R.U.P. ha emesso il verbale di Validazione del Progetto esecutivo.
6. **APPROVARE** il "Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di verifica e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto esecutivo".
7. **DARE ATTO** che la somma di € 2.662,22 oltre iva al 22% per un totale di € 3.247,91 è utilizzata per incrementare gli oneri di smaltimento rifiuti.
8. **DARE ATTO** che la procedura del Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale ha determinato una economia di € 8.504,16.
9. **INDIRE** gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto*.
10. **APPROVARE** lo schema di Bando di Gara e lo Schema di Disciplinare di Gara.
11. **DARE ATTO** che il C.I.G. associato alla procedura in oggetto è 9178606947.
12. **STABILIRE** che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica.

13. **STABILIRE** che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto.
14. **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 2.588.022,31, per il finanziamento dell'intervento di *“Riqualficazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare LOTTO 1: Viale Augusto”* sul Capitolo di spesa 299301 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, di cui € 1.588.022,31 sull'annualità 2022 e € 1.000.000,00 sull'annualità 2023, secondo il suddetto quadro economico, atteso che con Determina Dirigenziale n. 80/K del 15/12/2021, IG/2021/0002678 del 31/12/2021, è stata impegnata la somma di € 3.473,53 compresi oneri e iva al 22% sul capitolo 299301, per l'affidamento del Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo.
15. **DEMANDARE** all'Area CUAG – Servizio Gare Lavori – gli adempimenti consequenziali, ivi compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in materia.
16. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
17. **DARE ATTO** che gli impegni ed i vincoli della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
18. **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. Tav.0 - Elenco Elaborati
2. Tav.3 - Capitolato Speciale d'Appalto
3. Allegato alla Tav.5 - Cantierizzazione
4. Tav.7 - Piano di Manutenzione
5. Tav.16 - Quadro economico
6. Tav.17 - Inquadramento area di intervento
7. Verbale di Validazione
8. Certificato di Verifica di Conformità del Servizio di verifica e supporto al R.U.P.
9. Schema di Bando di Gara
10. Schema di Disciplinare di Gara

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.