



**DIREZIONE MUNICIPALITA' 10  
BAGNOLI - FUORIGROTTA  
U.O. Attività Tecniche**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**n. 26 del 31/05/2021**

**Oggetto:** Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di gara ex art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei *Lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio"* di cui alla Delibera C.M. Municipalità 10 n. 07 del 24 05 2018 alla società **"Italcantieri srl" con sede legale in Sant'Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA 03565230616,**

**Importo complessivo del quadro economico rimodulato €. 1.037.073,68**

**CUP: B67H18001590002 CIG: 8477716090**

## Il Direttore della Municipalità 10, Bagnoli-Fuorigrotta, Dott. Luigi LOFFREDO

### Premesso che:

- con Delibera C.M. di Municipalità 10 n. 07 del 24 05 2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei *Lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio”*, nonché il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari ad € 997.832,42 di cui € 43.071,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.557.622,76, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi di via Eduardo Scarfoglio.			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 954.761,30
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 43.071,12
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4.366,27
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 38.704,85
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 224.218,81
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)</b>		<b>€ 997.832,42</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 99.783,24
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 19.956,65
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 110.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 50.000,00
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 219.523,13
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.952,31
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 24.200,00
B7.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ 11.000,00
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 276.675,45
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 559.790,34</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1.557.622,76</b>

- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *“Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio”*;

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la “Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei relativi interventi”;

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le "Linee guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- con nota PG/2020/680446 del 16-10-2020 questa Direzione di Municipalità 10 chiedeva al Servizio Gare-Lavori del Comune di Napoli di validare la scelta di individuare il contraente tramite procedura negoziata senza bando di gara , con invito ad almeno 10 operatori economici, ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*) ;
- con nota PG/2020/695031 del 21-10-2020 l' U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione comunicava l'avvenuta sottoscrizione, in pari data, della Convenzione attuativa n. 7 contenente i progetti per i quali è stato rilasciato il nulla osta con riferimento all'Accordo di Programma siglato tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana;
- la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
- la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio*";
- con nota PG/2020/696319 del 22-10-2020 il Servizio Gare-Lavori convalidava la procedura di gara proposta da questa Direzione di Municipalità 10;

### Preso atto che:

- l'intervento ha ricevuto il **parere favorevole**, con prescrizioni, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli giusta nota Prot. n. 8723-P del 26 agosto 2020;
- il progetto risulta **conforme** alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;

### Richiamati:

- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che al comma 2 recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

### Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 28 10 2020 I.G. n. 1673 del 16-11-2020 è stata indetta gara di appalto mediante procedura negoziata senza bando ex art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto, con invito esteso a 15 operatori economici invitati a presentare offerta mediante estrazione, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'ex art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dall'elenco degli operatori economici fornitori del Comune di Napoli, in possesso della categoria OG3, classifica III;
- con stessa determinazione è stata prenotata la spesa complessiva pari ad €. **1.553.631,43** sul Capitolo 299017/0 Codice di Bilancio, 10.05-2.02.01.09.012, annualità 2020, finanziata con risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;
- con nota PG/2020/844197 del 18-12-2020 del Servizio Programmazione e Rendicontazione, è stata emanata la Circolare esplicativa dell'iter procedurale per le variazioni al bilancio in termini di esigibilità, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 9 ottobre 2020, ai fini della costituzione del FPV per la reimputazione, sull'annualità 2021 del Bilancio 2020-2022, degli impegni/prenotazioni di spesa assunti nell'ambito di questa A.C.;
- con nota PG/2020/850099 del 21-12-2020, questa Municipalità 10- U.O. Attività Tecniche ha chiesto al suddetto Servizio Programmazione e Rendicontazione la costituzione del F.P.V. necessaria alla reimputazione, secondo le indicazioni della circolare sopramenzionata, dell'intero importo di €. **1.553.631,43** sull'annualità 2021, per il finanziamento dell'appalto in epigrafe;
- in data 22-12-2020 si è svolta la gara di appalto, gestita in modalità interamente telematica, per l'affidamento dei lavori in epigrafe. In corso di prima seduta il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della società "**Italcantieri srl**" con sede legale in Sant'Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA 03565230616, [REDACTED]  
[REDACTED], in qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante, direttore tecnico ed unico socio, la quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 44,347% ;
- all'esito positivo delle verifiche espletate da parte del RUP dell'appalto, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50-2016 e ss.mm.ii., la Municipalità 10 provvedeva alla trasmissione della determina di affidamento K1601/2021/1 del 13-01-2021 ai competenti Servizi Finanziari;

- con nota prot. PG/2021/89755 del 02-02-2021 il Servizio Gestione Bilancio restituiva a questa Municipalità 10 detta determinazione di affidamento dei lavori, in quanto "*il capitolo di spesa 299017 bilancio 2021, cod. Bil. 10.05-02.02.01.09.012, non presenta alcuna disponibilità*", ed inoltre dichiarava che la stessa poteva essere riproposta "*ad avvenuta attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato della prenotazione 206/2020 bilancio 2020, capitolo 299017, Determina I.G. n. 1673 del 16-11-2020*" (...) "*attivazione disposta in sede di riaccertamento ordinario dei residui con le modalità e la tempistica di cui alla Circolare del Servizio Programmazione e Rendicontazione prot. PG/2020/844197 del 18-12-2020*";
- con nota prot. PG/2021/231171 del 17/03/2021 il Servizio Programmazione e Rendicontazione forniva agli Uffici comunali chiarimenti per richieste di accertamento parziale, ex punto 9.1 dell'allegato 4.2. al d. lgs. 118/2011, con particolare riferimento alla "*registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione*", con conseguente necessità, da parte dei servizi competenti, di espletare le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché quelle previste dai regolamenti in materia dell'Ente, ai fini di poter procedere all'aggiudicazione definitiva e all'adozione della relativa determina;
- con nota prot. PG/2021/256771 del 25/03/2021 questo Ufficio riscontrava la suddetta nota e chiedeva, all'esito positivo delle verifiche già effettuate da parte del RUP dell'appalto oggetto della presente, il riaccertamento dell'importo di €. 1.553.631,43, onde procedere all'affidamento dei lavori in questione;
- con D.L. n. 73 del 25-05-2021 denominato "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31-07-2021;

#### **Visto pertanto:**

il verbale di gara del 22-12-2020;

#### **Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 76 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva di cui al presente provvedimento andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentata una offerta ammessa in gara, a tutti i candidati la cui offerta è stata esclusa se hanno proposto impugnazione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia definitiva in una alla indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipula contrattuale;
- l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria e tecnico – professionale di cui all'art. 83 c.1 lettere a), b), c) del D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii.;

#### **Ritenuto:**

doversi procedere, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii., alla aggiudicazione definitiva dei *Lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio"* di cui alla Delibera C.M. Municipalità 10 n. 07 del 24 05 2018 in favore della ditta "*Italcantieri srl*" con sede legale in Sant'Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA 03565230616, [REDACTED], che ha offerto un ribasso pari al 44,347% sull'elenco prezzi, per un importo di affidamento pari a € **574.424,43, di cui € 43.071,12 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva** e spese tecniche, per un totale complessivo di € **1.037.073,68** come da seguente quadro economico rimodulato:

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO**

Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi di via Eduardo Scarfoglio.

Descrizione		Importo	
A1)	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>		€ 531.353,31
A2)	<b>Totale costi per la Sicurezza</b>		€ 43.071,12
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4.366,27
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 38.704,85
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 224.218,81
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI DI AFFIDAMENTO (A1+A2)</b>		€ 574.424,43
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 99.783,24
B2)	Accantonamento per incentivi 80% del 2,0%		€ 15.965,32
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 110.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 50.000,00
B7.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 126.373,37
B7.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 21.952,31
B7.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 24.200,00
B7.4)	<i>IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto</i>	22,0%	€ 11.000,00
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 183.525,69
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		€ 462.649,25
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			€ 1.037.073,68

**Rilevato inoltre:**

- che l'art. 113 c.2 del D.lgs 50-2016 prevede, tra l'altro che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, (...) L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 09 del 11-01-2019 è stato approvato, tra le altre cose, il Regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al suddetto articolo 113;

- che pertanto occorre trasferire la somma di € 15.965,32 compreso oneri riflessi e IRAP sul capitolo di entrata 3298 articolo 30, per la successiva reimputazione sul capitolo di spesa 36024 articolo 30, per il tramite del capitolo di spesa per lavori 299017/0, come si evince dallo schema di seguito riportato:

**ISTRUZIONI: INSERIRE I DATI DEL PROGETTO SOLO NELLE CASELLE A FONDO BIANCO**

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019

Direzione/Dipartimento **Direzione Municipalità 10 – Bagnoli Fuorigrotta**

Servizio **U.O. Attività Tecniche** codice del servizio **N1601**

Denominazione del progetto **Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio**

Opera inserita nell'elenco annuale **SI** anno di riferimento **2020** codice progetto (CUP) **B67H18001590002**

Delibera di approvazione del progetto N° **7** del **25/05/2018** tipologia progetto **ESECUTIVO**

Importo lavori (a base di gara) **997.832,42** Importo base del compenso incentivante **€15.965,32**

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

**Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro**

	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento	SI	interna	-	2.873,76	-
collaboratori del RUP	SI	interna	-	1.915,84	-
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	319,31	-
	Collaboratori	SI	interna	159,65	-
	Programmazione	SI	interna	319,31	-
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	638,61	-
	Collaboratori	SI	interna	638,61	-
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	478,96	-
	Collaboratori	SI	interna	319,31	-
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	3.991,33	-
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	2.554,45	-
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	798,27	798,26500
	Collaboratori	SI	interna	159,65	159,651872
	Collaudo T.A.	SI	interna	798,27	798,26500
<b>totali</b>				<b>15.965,32</b>	-

**VISTO:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

**DETERMINA**

- DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- APPROVARE** l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 22/12/2020, dei Lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio" per l'importo di affidamento di € 574.424,43, di cui € 43.071,12 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, nei confronti della "Italcantieri srl" con sede legale in Sant'Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA

03565230616, [REDACTED] che ha offerto un ribasso pari al 44,347%;

- **APPROVARE** il relativo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi di via Eduardo Scarfoglio.			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 531.353,31
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 43.071,12
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4.366,27
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 38.704,85
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 224.218,81
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI DI AFFIDAMENTO (A1+A2)</b>		<b>€ 574.424,43</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 99.783,24
B2)	Accantonamento per incentivi 80% del 2,0%		€ 15.965,32
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 110.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 50.000,00
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 126.373,37
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.952,31
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 24.200,00
B7.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ 11.000,00
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 183.525,69
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 462.649,25</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1.037.073,68</b>

- **AFFIDARE**, all'impresa "Italcantieri srl" con sede legale in Sant'Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA 03565230616, [REDACTED] l'esecuzione dei "Lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio" per l'importo di € 574.424,43, di cui € 43.071,12 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- **AFFIDARE**, all'impresa medesima gli oneri di smaltimento rifiuti per € 110.000,00, oltre Iva al 22%;
- **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
- **IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 207/2000 e ss.mm.ii. la somma complessiva rideterminata di € 1.037.073,68 sul Capitolo di spesa 299017/0, Bilancio



2021 –Codice di Bilancio, 10.05-2.02.01.09.012, finanziata con risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;

- **TRASFERIRE** la somma complessiva di € **15.965,32** compreso oneri riflessi e IRAP dal Capitolo 299017/0, Bilancio 2021 - Codice di Bilancio, 10.05-2.02.01.09.012 sul Capitolo di Entrata 3298/30 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/30 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 del Bilancio 2021, e la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16, degli oneri di incentivazione relativi ai “*Lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio”*”;
- **STABILIRE** che gli impegni e l'accertamento di cui sopra sono assunti ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
- **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Il Direttore della Municipalità 10 attesta:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;

*Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento:*

1. Determina di indizione gara n. 22 del 28 10 2020 I.G. n. 1673 del 16-11-2020;
2. Verbale di Gara del 22/12/2020;
3. DURC della Società in corso di validità.

Sottoscritto digitalmente da  
**IL DIRETTORE**  
*Dott. Luigi Loffredo*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005*