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1. PREMESSE

Il Contratto istituzionale di sviluppo denominato “Napoli - Centro storico" (di seguito, CIS Napoli) &
stato sottoscritto dal Ministero del’lEconomia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, dal Ministero dell'Interno - Prefettura
di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Citta metropolitana di Napoli, dal Comune di Napoli, dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Cultura, dal’Agenzia nazionale per

I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. — INVITALIA.

Il CIS Napoli ha ad oggetto I'attuazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione
del Centro storico della citta di Napoli in coerenza con quanto previsto nella scheda intervento n.
2 "Napoli - Centro storico", allegata al Piano Operativo "Cultura e Turismo", approvato con delibera
CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018. L'intervento relativo al progetto denominato “Grande progetto
Centro storico di Napoli — valorizzazione del sito UNESCO — lavori complementari’, finanziato

attraverso le risorse del FSC 2014 - 2020, € uno degli interventi del CIS Napoli.

1.1 Copertura economica

La copertura finanziaria degli interventi previsti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo "Napoli -
Centro storico" di cui all'art. 8 del CIS Napoli € assicurata dalle risorse del Piano Operativo "Cultura
e Turismo" FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 89,5 milioni di euro di cui 71,5 milioni di
euro per gli interventi di cui I'Amministrazione comunale é titolare.

Le modalita di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sono descritte all'art. 7 del
disciplinare d'obbligo sottoscritto con I'Autorita di gestione del Piano Operativo "Cultura e Turismo"
FSC 2014-2020 presso il Ministero della Cultura (MIC).

1.2 Affidamenti

La finalita del presente documento € quella di fornire le specifiche tecniche per procedere agli
affidamenti necessari alla realizzazione dell’intervento denominato “Grande progetto Centro storico
di Napoli — valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari’, articolato in quattro sub-
interventi, elencati e descritti nei successivi punti del presente documento.

Si precisa che per ciascun sub-intervento si dispone di differenti livelli di progettazione, per cui si
prevede, per ciascuno di essi, I'affidamento di diverse prestazioni al fine di pervenire all’esecuzione

dei medesimi.

In generale, I'intervento si articolera nelle seguenti fasi tecnico-amministrative:

a. Affidamento mediante unica procedura di gara per appalto di servizi di ingegneria e architettura,
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dei seguenti servizi tecnici:

I. Rilievi e indagini, laddove previsti;

Il. Progettazione definitiva ed esecutiva o solo esecutiva (a seconda del livello di progettazione
disponibile per ciascun sub-intervento) e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
per lavori aventi ad oggetto beni culturali, avvalendosi della facolta di omettere un livello di
progettazione (articolo 23, comma 4, del D.Igs. n. 50/2016) secondo le indicazioni progettuali
descritte compiutamente ai paragrafi 5 e 6. In ossequio agli obblighi connessi
allaccorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di salvaguardare la qualita della
progettazione, il livello progettuale oggetto di affidamento dovra contenere tutti gli elementi
previsti per il livello omesso.

lIl. Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

b. Affidamento dell'attivita di verifica della progettazione;

c. Affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e, laddove previsto, statico;

d. Affidamento del servizio di assistenza archeologica;

e

Affidamento dell’esecuzione dei lavori.

1.3 Verifica preliminare della progettazione

L’attivita di verifica della progettazione, ai fini della validazione da parte del Responsabile Unico
del Procedimento (di cui all'art. 26 del D.Igs. n. 50/2016), ¢ finalizzata ad accertare la coerenza
delle varie fasi della progettazione e la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei

requisiti di appaltabilita, nonché la conformita dello stesso alla normativa vigente.

2. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’'INTERVENTO

L’intervento si suddivide in quattro sub-interventi, come si seguito specificato:
1) Complesso di San Lorenzo Maggiore;
2) Chiesa di Santa Croce al Mercato;
3) Tempio della Scorziata;
4) Riqualificazione spazi urbani.
Quest’ultimo include diverse strade del centro storico - sito UNESCO, suddivise in tre lotti, a
seconda del livello di progettazione attualmente disponibile:
- via Maddalena (lotto A);
- via Vicaria Vecchia - via Forcella “Tratto I, via Egiziaca a Forcella “Tratto I” e via Del

Carmine (lotto B);
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- via Santa Chiara, piazzetta Forcella, via Annunziata, piazza Calenda, gradini Forcella e

via Forcella “Tratto II” (lotto C).

3. ESIGENZE E OBIETTIVI GENERALI

Con il completamento del Grande Progetto “Centro storico di Napoli — Valorizzazione del sito
UNESCOQ’, finanziato a valere sui fondi POR Campania 2014-2020, si intende portare a termine
un’azione di riqualificazione e rivitalizzazione del Centro storico di Napoli — patrimonio UNESCO.
Alla luce dell’attivita finora svolta € emersa I'imprescindibile esigenza di completare gli interventi
previsti, sia per dare adeguata risposta e sistemazione ai ritrovamenti archeologici emersi in alcuni
dei monumenti della citta che, talvolta hanno consentito di confermare le ipotesi storiche talaltra di
testimoniare dal vero quanto tramandato a livello documentale, sia per conferire all'intervento di
restauro e riqualificazione, cui ciascun bene & stato destinato, una veste maggiormente organica.
Gli interventi di completamento sono stati concepiti con un carattere definito ed autonomo ad
integrazione del Grande Progetto nella sua interezza. In tale ottica gli interventi previsti riprendono
quelli del Grande Progetto e li approfondiscono sulla scorta delle lavorazioni fin qui eseguite e delle
indagini effettuate per una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi. Oltre a lavorazioni di
restauro e consolidamento dei beni immobili e mobili, perseguendo la finalita della fruizione da
parte del pubblico di tali beni e di accrescimento degli standard di sicurezza e qualitativi, sono

previste anche lavorazioni che attengono prettamente agli aspetti impiantistici.

4. REQUISITI TECNICI E NORMATIVI DI RIFERIMENTO

In relazione sia alle opere da eseguire che alla finalita da raggiungere con gli interventi &
obbligatorio osservare tutte le norme in materia:

o ditutela dei beni culturali e del paesaggio;

e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

e diimpianti tecnologici da installare;

o dirisparmio energetico;

e di prevenzione incendi;

¢ di abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilita per i soggetti disabili;

o di requisiti acustici passivi degli edifici.

oltre alle norme tecniche CEI - UNI — CNR applicabili, e si sottolinea che le norme citate nel

presente documento sono da considerarsi un elenco indicativo e non esaustivo e da

integrare, completare ed eventualmente correqgere a cura dei progettisti.
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Il progetto dell'intervento dovra essere redatto secondo le indicazioni del D.Igs. 18 aprile 2016, n.
50 (di seguito, Codice dei Contratti Pubbilici), del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154
(Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n.
42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) al fine di ottenere una completezza in
termini procedurali e tecnico-amministrativi, nonché per acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri
previsti dalla normativa vigente.

Si dovranno inoltre rispettare le vigenti disposizioni in materia di beni culturali, del D.Igs. 22 gennaio
2004, n. 42, (di seguito, Codice dei Beni Culturali), nonché le vigenti norme urbanistiche comunali.
Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati, per quanto possibile, i
prezzi previsti dal prezziario regionale della Regione Campania per opere e lavori pubblici, in

alternativa si svilupperanno opportune analisi sulla base dei normali prezzi praticati sul territorio.

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali regole e riferimenti normativi di

riferimento:

— D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzionex.

— Circolare dell’AgID n. 3/2017 recante “Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilita
digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia
con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni”;

— il D.M. 22 agosto 2017, n.154 recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (di seguito, Regolamento MIBACT).

— Circolare dellAgID n. 1/2016 recante “Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del
29 marzo 2013 in tema di accessibilita dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle
pubbliche amministrazioni”;

— D.lIgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

— D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi del’art.24, comma 8,
del decreto legislativo n.50 del 2016”;

— D.M. 24 dicembre 2015, recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e

per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”,

L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i
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dati, i documenti ed i servizi in modalita digitale";

Convenzione di Faro, (STCE n°199), 27 febbraio 2013

Circolare dell'Agenzia per I'ltalia Digitale (di seguito, Ag/ID) n. 61/2013, recante "Disposizioni
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, in tema di accessibilita dei siti web e servizi informatici. Obblighi
delle pubbliche Amministrazioni";

L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le norme che ancora sono in vigore, recante il
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

D.M. 19 maggio 2010, recante “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37,
concernente il regolamento in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici”;

D.M. 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”;
Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019, recante Istruzioni per I'applicazione dell’Aggiornamento
delle “Nuove tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. del 17 gennaio 2018”;

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

L. 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

D.Igs. 25 luglio 2006, n. 257, recante “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’'amianto durante il lavoro”,
D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, recante: "Regolamento di attuazione della L. 9 gennaio 2004,
n. 4, per favorire I'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

L 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale’, posti
sotto la tutela dellUNESCO;

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);

D.M. 8 luglio 2005 recante "Requisiti tecnici e i diversi livelli per I'accessibilita agli strumenti
informatici";

L. 9 gennaio 2004, n. 4, recante: "Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili
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agli strumenti informatici";

— D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, e sue successive modifiche e integrazioni”;

— D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";

— D.M. 2 maggio 2001, recante “Criteri per l'individuazione e I'uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI)”;

— Convenzione Europea del Paesaggio;

— D.M. 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;

— D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

— Regolamento edilizio del Comune di Napoli;

— D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, recante “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relativi ai dispositivi di protezione individuale”;

— Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, La Valletta,
16/01/1992;

— L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

— D.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli

edifici”.

La progettazione dell'intervento dovra essere redatta nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti
vigenti, ivi comprese le leggi regionali e la normativa speciale di settore. | sistemi costruttivi da
adottare dovranno essere tali da consentire di contenere i futuri costi di gestione e di manutenzione

delle strutture.

4.1 Vincoli di legge relativi al contesto in cui é previsto I’intervento

Il progetto dovra rispettare tutti gli eventuali vincoli di tutela presenti sul territorio, con particolare
riferimento a quelli di tipo urbanistico, paesaggistico, monumentale, archeologico, idrogeologico.
Si ricorda a tale proposito che 'area in cui andranno realizzati gli interventi & un’area di notevole
interesse storico.

Dal punto di vista urbanistico tutti gli interventi rientrano nella zona A — insediamenti di interesse

storico — del vigente PRG variante per il centro storico, zona orientale e zona nord-occidentale,
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disciplinata dall’art. 26 delle norme di attuazione, che prescrive che gli interventi siano regolati dalla
normativa tipologica riportata nella parte Il delle stesse norme.

L’intervento & interessato dai vincoli di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Il
medesimo non & invece interessato da vincoli di cui alla parte Il del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le aree oggetto di intervento rientrano nel perimetro dell’area di interesse archeologico del PRG,
come risulta dalla tavola 14, ai sensi dell’art. 58, per cui &€ necessario acquisire il preventivo parere

della Soprintendenza archeologica per gli interventi indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

L'area & classificata come “Zona 1V, aree di intensa attivita umana” nel Piano di Zonizzazione

Acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001.

In fase di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere acquisiti le necessarie
autorizzazioni/pareri presso altri Enti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- autorizzazione sismica (parte Il del DPR n.380/01 smi e L. n.9/1983 smi);

- nulla-osta archeologico (art. 58 della Variante Generale al PRG);

- autorizzazione beni culturali (art. 21 del DIgs n. 42/2004 smi);

- valutazione dei progetti per la prevenzione incendi (art.3 DPR 151/2011 smi).

Il progettista, in funzione dei vincoli accertati presso i vari uffici di competenza, dovra agire nel

rispetto degli stessi.

4.2 Ulteriori prescrizioni

Si ritiene necessario che all’interno del Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di Contratto

del progetto oggetto dell'incarico di cui alla lettera e) del paragrafo 1.2 sia inclusa la previsione:

1. Della consegna dei lavori, dei servizi e delle forniture per motivi di urgenza;

2. Dell'esecuzione di lavorazioni mediante I'impiego di maestranze su piu squadre di lavoro e/o
su piu turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori;

3. Della eventuale consegna anticipata alla Stazione Appaltante delle aree od immobili nei quali

le lavorazioni risultino concluse e collaudabili.

5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ED AREE DI INTERVENTO

5.1 Sub-intervento 1 “Complesso di San Lorenzo Maqgiore”

L’intervento si pone l'obiettivo di restaurare, a completamento degli interventi finanziati con il
Grande Progetto UNESCO — POR Campania 2014/2020, sia il prospetto della Chiesa di San

Lorenzo Maggiore che i prospetti del volume che attualmente ospita I’Archivio storico del Comune
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di Napoli. Con tale intervento, inoltre, sara possibile completare anche il secondo livello
dell’'archivio destinato agli uffici cosi come gli arredi dello stesso.

Per ulteriori dettagli si rinvia al progetto approvato e allegato al presente documento.

Livello di progettazione disponibile: progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 900 del 12/12/2014.

Prestazioni da affidare: progettazione esecutiva (incluso coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo
tecnico-amministrativo, esecuzione dei lavori, eventuali indagini e analisi specialistiche.

Per assicurare un piu efficace coordinamento con gli interventi relativi al'immobile medesimo,
finanziati a valere sulle risorse del POR Campania 2014/2020, e per la quale €& in corso di
approvazione la progettazione esecutiva, le procedure di affidamento previste per il presente sub-
intervento saranno gestite direttamente dal Comune di Napoli, in qualita di Stazione Appaltante.
Stima finanziamento: € 2.500.000,00.

5.2 Sub-intervento 2 “Chiesa di Santa Croce al Mercato”

La chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato € stata oggetto di interventi di restauro da parte
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, realizzati in piu lotti nel corso del tempo,
con i quali non é stato possibile completare il restauro dell'intero edificio e di tutti gli elementi artistici
e decorativi in essa presenti.

Una esigua parte dei fondi POR Campania 2014/2020 & destinata al restauro degli altari marmorei
e alla realizzazione di un intervento di bonifica delle murature dalla umidita di risalita. Con il
finanziamento richiesto nellambito del CIS Napoli sara possibile completare il restauro
intervenendo sulla facciata della chiesa, sul sagrato, sulle coperture piane e su alcuni elementi
decorativi collocati all'interno della chiesa che non sono stati oggetto di precedenti restauri. In
particolare I'intervento in facciata includera il restauro del portone di ingresso, del portale lapideo,
del sovrastante affresco, delle statue, degli stucchi e delle cornici che caratterizzano il prospetto
settecentesco. Particolare attenzione sara dedicata alla parte basamentale, sia per quanto riguarda
murature e intonaci che per il basamento in piperno, poiché da lungo tempo queste superfici non
sono state interessate da interventi di restauro pur essendo in particolar modo afflitte da problemi
di umidita ascendente. Il restauro sara completato con interventi sull’antica cancellata in ferro
battuto, posta a protezione del piccolo sagrato, sul portone ligneo retrostante il portone principale,
sull’organo settecentesco e altri elementi decorativi internamente collocati.

Livello di progettazione disponibile: DIP.

Prestazioni da affidare: progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento della
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sicurezza in fase di progettazione), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, esecuzione dei lavori, eventuali indagini e analisi
specialistiche.

Stima finanziamento: € 1.000.000,00.

5.3 Sub-intervento 3 “Tempio della Scorziata”

Le estreme condizioni di degrado in cui versa il Tempio della Scorziata richiedono una serie di
interventi a partire dalla indispensabile messa in sicurezza di tutte le strutture, per proseguire al
consolidamento delle stesse e pervenire al restauro e alla rifunzionalizzazione dellimmobile. |
finanziamenti attualmente disponibili (POR Campania 2014/2020) consentono esclusivamente di
eseguire la messa in sicurezza dellimmobile e il consolidamento, il restauro e la
rifunzionalizzazione di una porzione dello stesso; ad oggi €, infatti, in corso di esecuzione I'appalto
per I'esecuzione di "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione
esecutiva ed esecuzione opere strutturali”. La messa in sicurezza e le indagini saranno estese
allintero immobile, mentre la progettazione esecutiva delle opere strutturali e 'esecuzione delle
medesime saranno limitate alla parte dell’edificio con accesso da vico Cinquesanti, individuata
come lotto A.

L’intervento rientrante nel finanziamento CIS Napoli consiste nell’estendere la modalita di
intervento in precedenza descritta alle ulteriori parti del monumento (lotto B) e nel completare le
opere con lavorazioni attinenti agli aspetti architettonici ed impiantistici.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai progetti approvati e allegati al presente documento.

Livello di progettazione disponibile: per il lotto A progetto preliminare architettonico e impiantistico,

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 611 del 08/08/2013, e progetto esecutivo strutturale
attualmente in corso di redazione; per il lotto B progetto definitivo, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 210 del 27/05/2021, e progetto esecutivo in corso di redazione, affidati con risorse a
valere sul POC Campania 2014-2020 — Fondo di Rotazione.

Prestazioni_da_affidare: per il lotto A progettazione esecutiva (incluso coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e con l'omissione del livello definitivo) architettonica e
impiantistica, per il lotto B collaudo statico, per entrambi i lotti direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, verifica preliminare della progettazione, collaudo tecnico-
amministrativo, esecuzione dei lavori (a meno di quelli realizzati con risorse a valere sul POR
Campania 2014/2020), consulenze specialistiche (assistenza archeologica), eventuali ulteriori
indagini e analisi specialistiche.

Per assicurare un piu efficace coordinamento con gli interventi relativi all'immobile medesimo,

12
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finanziati a valere sulle risorse del POR Campania 2014/2020, le procedure di affidamento della
progettazione, previste per il presente sub-intervento, saranno gestite direttamente dal Comune di
Napoli, in qualita di Stazione Appaltante.

Stima finanziamento € 10.500.000,00.

5.4 Sub-intervento 4 “Riqualificazione spazi urbani”

L’intervento di “Riqualificazione spazi urbani” si pone l'obiettivo riqualificare gli assi stradali,
ristrutturare gli impianti fognari ed efficientare I'impianto di pubblica illuminazione, migliorando cosi
la vivibilita degli abitanti e I'accoglienza turistica.

La proposta interessa strade della Municipalita Il e della Municipalita IV.

In particolare sono previsti interventi nell’area di Forcella, che con le sue peculiari caratteristiche
richiede il dispiegarsi di un articolato e organico intervento di riqualificazione urbana e sociale,
partendo dalla riqualificazione di via dellAnnunziata, per garantire qualita all’accesso del
monumentale complesso omonimo, e di Piazza Calenda, nella quale si prevedono la
valorizzazione e la riorganizzazione delle aree intorno alle presenze archeologiche dell’antica
murazione greco-romana; chiudono il cerchio via Forcella, compresi i gradini Forcella, via Vicaria
Vecchia e via Egiziaca “Tratto I”.

Con analoghi criteri si & scelto di intervenire su via del Carmine e su via Maddalena, caratterizzate
entrambe da una forte presenza di attivita commerciali di ogni genere. Infine si interverra su Via
Santa Chiara, strada adiacente allomonimo complesso Monumentale ed asse di collegamento tra
il Decumano inferiore e l'asse viario che parte da Via Mezzocannone, passa per Largo San
Giovanni Maggiore, Piazzetta Teodoro Monticelli e Largo Ecce Homo, stimolando cosi il processo
di integrazione tra il centro antico e il mare.

La finalita generale dell'intervento & quella di rafforzare le interconnessioni interne al sistema e con
il resto della citta, con i sistemi di trasporto, i percorsi turistici e i poli monumentali, dei quali molti
attualmente in fase di recupero.

Altro obiettivo del progetto & il miglioramento della vivibilita per gli abitanti e dell’accoglienza
turistica, dando maggior rilievo alla pedonalizzazione nella zona a traffico limitato, cercando di
estenderla quanto piu possibile, ma garantendo anche la possibilitd di parcheggio nelle aree piu
esterne.

Ulteriore obiettivo, infine, & il miglioramento dell’accessibilita, attraverso la riduzione dell'impatto di
nuovi sistemi di percorrenza, privilegiando il concetto del minimo intervento con soluzioni il piu
possibile ispirate alla logica del Design for all.

Si prevede un intervento generalmente improntato al recupero delle antiche pavimentazioni e delle
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relative orditure, allo scopo di conservare la traccia del passato. Allo stato attuale la
pavimentazione stradale, costituita da basolato o, nel caso di Piazza Calenda, da cubetti di porfido,
si presenta, in molti casi, in pessime condizioni e con diversi avvallamenti, principalmente in
prossimita di sottoservizi; manca la sigillatura dei giunti e la quasi totalita della pavimentazione
presenta una superficie molto usurata.

La pavimentazione stradale sara ripristinata nel rispetto dell’attuale tipologia, sia nella tessitura che
nel profilo trasversale, riproponendo quindi anche l'orditura originaria. La pavimentazione in
basolato e in cubetti, precedentemente rimossa, verra quindi rilavorata e riposta in opera, ovunque
possibile. Nel’'ambito della riqualificazione delle pavimentazioni, si prevede altresi la rimozione e
messa in quota dei chiusini e pozzetti stradali con la sostituzione di quelli usurati e/o danneggiati.
Lungo le strade sono presenti sottoservizi di Enti diversi e caditoie per la raccolta delle acque
piovane. Si rilevano, inoltre, dissuasori in ferro di varia tipologia con interasse variabile ed elementi
di arredo fortemente danneggiati. Si prevede la riqualificazione dellimpianto di pubblica
illuminazione e il risanamento degli spechi fognari.

Tutte le fasi di progettazione saranno condotte in stretta collaborazione con gli uffici territorialmente
competenti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai progetti approvati e allegati al presente documento.

Gli spazi pubblici, interessati dal presente sub-intervento, sono stati raggruppati in tre lotti, a

seconda del livello di progettazione attualmente disponibile.

Lotto A (bianco): via Maddalena

Livello di progettazione disponibile: DIP

Livelli di progettazione da affidare: progetto definitivo ed esecutivo, incluso coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione
Stima importo lavori: € 701.816,25

Lotto B (grigio): via Vicaria Vecchia - via Forcella “tratto |I” — via Egiziaca a Forcella “tratto I” (da
piazza Calenda all'incrocio con vico Pacella) - via Del Carmine.

Livello di progettazione disponibile: progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 627 del 13/08/2013

Livelli di progettazione da affidare: progetto definitivo ed esecutivo, incluso coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione
Stima importo lavori: € 1.526.228,25
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Lotto C (celeste): via Santa Chiara, piazzetta Forcella, via del’Annunziata, piazza Calenda, gradini
Forcella e via Forcella “tratto II”.

Livello di progettazione disponibile: progetto esecutivo, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 310 del 21/06/2018.

Livelli di progettazione da affidare: aggiornamento esecutivo, incluso coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione
Stima importo lavori: € 2.965.395,75

Per I'intero sub-intervento 4, si specificano di seguito le ulteriori prestazioni di affidare e I'importo
complessivo stimato dei lavori e del finanziamento: direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, verifica preliminare della progettazione, collaudo statico e tecnico-
amministrativo, esecuzione dei lavori, consulenze specialistiche, eventuali indagini e analisi
specialistiche.

Stima totale importo lavori: € 5.193.440,25

Stima finanziamento: € 7.000.000,00

6. LIVELLIDELLA PROGETTAZIONE E ULTERIORI ASPETTI AMMINISTRATIVI

6.1 Le fiqure professionali da prevedere per I’elaborazione del progetto

Dato il carattere interdisciplinare del presente progetto sara necessario coinvolgere nel gruppo di
progettazione diverse figure professionali, quali:
1) Architetto (coordinatore del gruppo e responsabile della progettazione, incaricato
dellintegrazione delle prestazioni specialistiche);
2) Progettista delle strutture;
3) Progettista degli impianti;
4) Geologo;
5) Restauratore (con qualifica acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio);
6) Storico dell'arte;
7) Tecnico competente in acustica ambientale;
8) Progettista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all’art.16 del
DIgs n.139/2006;
9) Coordinatore per la sicurezza in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Igs n.81/2008;

10) Archeologo.
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Le figure specifiche necessarie per ciascun affidamento saranno specificate nei relativi documenti

di gara.

6.2 Livelli progettuali e relativi elaborati

Vista I'esigenza di conseguire il completamento delle attivita di progettazione nel piu breve tempo
possibile, anche in considerazione delle contingenti necessita derivanti dal fatto che gli interventi
in oggetto rientrano nel programma di finanziamento CIS, si intende avvalersi della facolta di
omettere in taluni casi, come in precedenza specificato, un livello della progettazione.

Pertanto si intende richiedere, a seconda dei casi, al progettista selezionato la redazione dei livelli
di progettazione definitiva o esecutiva, che dovranno contenere tutti gli elementi previsti per il livello
omesso (articolo 23, comma 4, del D.Igs. 50/2016), assicurando:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

b) la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

c) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

f) il risparmio e lefficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilita delle opere;

g) la compatibilita con le preesistenze;

h) la razionalizzazione delle attivitd di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 'edilizia
e le infrastrutture;

i) la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

j) accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.

Le prestazioni relative alla progettazione di dettaglio delle opere e alle attivita connesse alla loro
realizzazione saranno affidate ad operatori economici qualificati in servizi di architettura e

ingegneria, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Pertanto, con riferimento ai livelli progettuali sopra individuati, si prevede 'affidamento dei seguenti
servizi di architettura e ingegneria:

Sub-intervento 1 “Complesso di San Lorenzo Maggiore”:

» Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
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= Attivita di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

= Affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo;

» Affidamento di eventuali indagini e analisi specialistiche.
Per assicurare un piu efficace coordinamento con gli interventi relativi allimmobile medesimo,
finanziati a valere sulle risorse del POR Campania 2014/2020, e per la quale & in corso di
approvazione la progettazione esecutiva, le procedure di affidamento sopra indicate, cosi come la
procedura di affidamento dell’esecuzione dei lavori e dell’appalto di forniture, saranno gestite

direttamente dal Comune di Napoli, in qualita di Stazione Appaltante.

Sub-intervento 2 “Chiesa di Santa Croce al Mercato”:

* Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
= Attivita di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
= Affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo;

= Affidamento di eventuali indagini e analisi specialistiche.

Sub-intervento 3 “Tempio della Scorziata”:

» Progettazione esecutiva architettonica e impiantistica e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione (solo lotto A);

= Attivita di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

= Attivita di verifica preliminare della progettazione;

= Affidamento dell’incarico di collaudo statico (solo lotto B) e tecnico-amministrativo;

= Affidamento di consulenze specialistiche (assistenza archeologica);

» Affidamento di eventuali indagini e analisi specialistiche.
Per assicurare un piu efficace coordinamento con gli interventi relativi allimmobile medesimo,
finanziati a valere sulle risorse del POR Campania 2014/2020, le procedure di affidamento della

progettazione saranno gestite direttamente dal Comune di Napoli, in qualita di Stazione Appaltante.

Sub-intervento 4 “Riqualificazione degli spazi urbani”:

* Progettazione definitiva ed esecutiva per i lotti A e B e aggiornamento della progettazione
esecutiva per il lotto C, oltre al coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

= Attivita di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

= Attivita di verifica preliminare della progettazione;

= Affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo;

= Affidamento di consulenze specialistiche (assistenza archeologica);
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» Affidamento di eventuali indagini e analisi specialistiche.

Per i sub-interventi 2 e 4, al progettista selezionato saranno affidate anche le attivita di Direzione
Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in relazione al perseguimento

della maggiore coerenza possibile nell’attuazione degli interventi.

Si precisa che l'incarico di progettazione oggetto degli affidamenti & un incarico di progettazione
integrale e comprende pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta
definizione dellopera e del suo iter approvativo ai fini dellaffidamento dei lavori, compresa
I'eventuale redazione di un piano di indagini e la realizzazione, sulla base dei dati disponibili e di
quelli progressivamente acquisiti, della campagna di rilievi sui manufatti necessaria per

dimensionare e giustificare le soluzioni progettuali proposte.

Il Progettista incaricato dovra produrre tutti gli elaborati previsti a norma di legge, nonché la
documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque
necessari alla appaltabilita dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento
della conferenza dei servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell’interesse

archeologico ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 50/2016.

6.2.1 Rilievi e indagini
Data la natura dei luoghi e la tipologia delle opere da realizzarsi, si dovranno eseguire una serie di
rilievi geometrici, indagini e saggi sulle aree e gli edifici oggetto d'intervento tali da consentire lo
sviluppo dell’attivita progettuale sulla completezza delle informazioni conoscitive. Si rimanda a

quanto descritto nell’allegato specifico.

6.2.2 Progetto definitivo (articolo 23, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016)

Il progetto definitivo individua i lavori da realizzare, conformemente alle indicazioni recepite dalla
stazione appaltante, definendo, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso I'utilizzo dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni

territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in

cui €& inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti
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interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali
riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita esecutive delle operazioni tecniche;
definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso
una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto
ad individuare le priorita, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all’esigenza di tutela

ed ai fattori di degrado.

Sono documenti del progetto definitivo (elenco indicativo e non esaustivo, variabile di concerto con
il RUP):

a) la relazione generale;

b) le relazioni tecniche e specialistiche;

c) i rilievi e documentazione fotografica;

d) gli elaborati grafici;

e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

f) 'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) i piani di sicurezza e di coordinamento;

i) il cronoprogramma;

) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla
base del progetto definitivo;

n) il piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti.

In attuazione del comma 4 art. 23 del D.lgs. 50/2016 ed al fine di salvaguardare la qualita della
progettazione, il progetto definitivo dovra contenere tutti gli elementi previsti per il livello
eventualmente omesso. Pertanto, i contenuti minimi del progetto, nel rispetto della norma (art. 243

D.P.R. 207/2010), saranno comunque concordati con il RUP.

6.2.3 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini
eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da
utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita tecnico-esecutive degli
interventi; & elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento,
giustificate dall’'unicita dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel

corso dei lavori.
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Sono documenti del progetto esecutivo (elenco indicativo € non esaustivo variabile di concerto con
il RUP):

a) la relazione generale;

b) le relazioni specialistiche;

c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento;

g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) il cronoprogramma;

i) 'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

In attuazione del comma 4 art. 23 del D.Igs. 50/2016 ed al fine di salvaguardare la qualita della
progettazione, il progetto esecutivo dovra contenere tutti gli elementi previsti per il livello
eventualmente omesso. Pertanto, i contenuti minimi del progetto, nel rispetto della norma (art. 243

D.P.R. 207/2010), saranno comunque concordati con il RUP.

6.2.4 Prescrizioni operative

Nel corso della redazione del progetto verranno previste riunioni di coordinamento ogni qualvolta
si riscontri la necessita di affrontare congiuntamente specifiche tematiche del progetto, ivi
comprese le eventuali proposte di variazioni progettuali rispetto alle indicazioni di massima del
presente Documento. Alle riunioni potranno essere invitati soggetti istituzionali e non istituzionali,
il cui contributo dovesse di volta in volta essere ritenuto utile al fine della definizione degli aspetti

progettuali.

6.2.5 Pareri o autorizzazioni da acquisire

Verranno prodotti tutti gli elaborati e la documentazione per I'acquisizione di tutti i pareri, visti,
autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzazione dell’intervento.

Laddove necessario in rapporto al numero dei soggetti coinvolti nell’iter approvativo i pareri ed atti
di assenso vincolanti saranno acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi ex articolo 14 e successivi
della L. 241/90.

In tal caso, il progettista dovra presentare una prima consegna degli elaborati in sede di Conferenza
dei Servizi, onde acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti prima di procedere al

completamento della progettazione.
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Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di definire I'elenco degli enti da coinvolgere nella

Conferenza dei Servizi in funzione degli approfondimenti progettuali e dell’intervento da realizzare.

7. STIMA DELL’IMPORTO DELLE OPERE

7.1 Categorie SOA

La stima parametrica dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, effettuata sulla base del confronto con interventi analoghi o mediante
aggiornamento prezzi rispetto allimporto lavori dei livelli progettuali a disposizione

dellAmministrazione, € riportato nella tabella seguente, relativamente a ciascun sub-intervento:

- IMPORTO EURO
IMPORTO oneri di . . -
LAVORAZIONI CATEGORIE sicurezza non (mc_luso oneri di
SOA sicurezza non

soggetti aribasso | oggetti a ribasso)

Sub-intervento 1 — “Complesso di San Lorenzo Maggiore” *

Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela

ai sensi delle disposizioni in 0G2 € 45.442,89 € 990.655,00
materia di beni culturali e
ambientali

Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale
e beni culturali mobili di

. : e 0S2a € 4.557,11 € 99.345,00
interesse storico, artistico,
archeologico ed
etnoantropologico
TOTALE € 50.000,00 € 1.090.000,00

Sub-intervento 2 - “Chiesa di Santa Croce al Mercato”

Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela

ai sensi delle disposizioni in 0G2 € 12.000,00 € 412.000,00
materia di beni culturali e
ambientali

Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale
e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico,
archeologico ed
etnoantropologico

0S2a € 7.500,00 € 257.500,00
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TOTALE € 19.500,00 € 669.500,00
Sub-intervento 3 — “Tempio della Scorziata”
Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in 0G2 € 84.656,92 € 3.726.850,11
materia di beni culturali e
ambientali
Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale
€ beni culturali mobili di 0S2a € 27.184,45 €2.029.339,36
interesse storico, artistico,
archeologico ed
etnoantropologico
Impianti tecnologici OoG11 € 28.903,61 € 1.844.522,26
TOTALE € 140.744,98 €7.600.711,73
Sub-intervento 4 — “Riqualificazione spazi urbani”
Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in 0G2 € 84.949,69 € 2.916.605,94
materia di beni culturali e
ambientali
Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di 0G6 € 43.845,00 € 1.505.345,00
evacuazione
Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la
Q|strlbu2|one di energia eIeFtrlca 0G10 € 14.249,63 € 489.237.13
in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica
illuminazione
Verde e arredo urbano 0S24 € 8.220,94 € 282.252,19
TOTALE € 151.265,25 € 5.193.440,25
€ 361.510,23

TOTALE

€ 14.553.651,98

* Per assicurare un piu efficace coordinamento con gli interventi relativi al Complesso di San

Lorenzo Maggiore, finanziati a valere sulle risorse del POR Campania 2014/2020, le procedure di

affidamento dei lavori saranno gestite direttamente dal Comune di Napoli, in qualita di Stazione

Appaltante.

Gli importi previsti per '’esecuzione dei lavori in oggetto, e riportati nella soprastante tabella,
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sono, in parte, stime sommarie determinate applicando parametri desunti da interventi

similari, pertanto si rimanda alla successiva fase di acquisizione della progettazione e della

validazione della stessa per la definitiva quantificazione economica analitica.

7.2 Categorie DM 17/06/16 per la determinazione delle parcelle professionali

Per la determinazione delle parcelle professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, si

identificano le seguenti categorie delle opere del DM 17/06/2016:

ID OPERE E DESTINAZIONE
FUNZIONALE DM 17/06/16

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

IMPORTO

Sub-intervento 1 — Complesso di San Lorenzo Maggiore

E22
Edilizia — Edifici e manufatti
esistenti

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Igs. 42/2004, oppure di
particolare importanza

€ 1.090.000,00

Importo totale sub-intervento 1

€1.090.000,00

Sub-intervento 2 — Chiesa di Santa Croce al Mercato

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento

E22 conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti
Edilizia — Edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai € 669.500,00
esistenti sensi del D.lgs. 42/2004, oppure di particolare
importanza
€ 669.500,00

Importo totale sub-intervento 2

Sub-intervento 3 — Tempio della Scorziata

NB Si precisa che la progettazione definitiva ed esecutiva di parte dell'intervento, é stata gia affidata giusta
contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, per un importo totale di € 254.340,57, oltre contributi previdenziali
e IVA, con risorse a valere sul POC Campania 2014-2020 — Fondo di Rotazione. Per il dettaglio della
determinazione dei compensi delle prestazioni da affidare si rimanda all’allegato 8 del presente Documento.

E22
Edilizia — Edifici e manufatti
esistenti

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del D.lgs. 42/2004, oppure di particolare
importanza

€4.481.078,25

S04
Strutture, Opere infrastrutturali
puntuali

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo -  Verifiche strutturali relative —
Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati — Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente — Verifiche
strutturali relative.

€1.275.111,22
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1A01
Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni

Impianti per 'approvvigionamento, la preparazione
e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o
per scopi industriali — Impianti sanitari — Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere
relative al trattamento delle acque di rifiuto — Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi —
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali — Impianti e reti
antincendio

€ 359.860,83

1A02
Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento,  climatizzazione, trattamento
dell’aria — Impianti meccanici di distribuzione fluidi
— Impianto solare termico

€ 795.927,88

IA03

Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Impianti  elettrici in  genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente — singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice

€ 688.733,55

Importo totale sub-intervento 3

€ 7.600.711,73

Sub-intervento 4 — Riqualificazione spazi urbani

NB Si precisa che i livelli di progettazione da affidare sono differenti per ciascuno dei tre lotti di cui si
compone il sub-intervento. Per il dettaglio della determinazione dei compensi delle prestazioni da affidare
si rimanda all’allegato 8 del presente Documento.

E18

pertinenziali allestite

Arredi, Forniture, Aree esterne

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici
all’aperto

€ 5.193.440,25

Importo totale sub-intervento 4

€ 5.193.440,25

TOTALE OPERE

€14.553.651,98

7.3 Forniture

Con riferimento ai sub-interventi 1 e 3, si prevede I'affidamento di forniture di arredi.

La stima parametrica dell'importo di dette forniture, posto a base di gara, effettuata sulla base del

confronto con interventi analoghi, € riportato nella tabella seguente, relativamente a ciascuno dei

due sub-interventi:

SUB-INTERVENTO IMPORTO FORNITURE
Sub-intervento 1 — Complesso di San Lorenzo Maggiore € 560.000,00
Sub-intervento 3 — Tempio della Scorziata € 240.000,00
IMPORTO TOTALE FORNITURE € 800.000,00
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8. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA TECNICHE

L’'importo dei corrispettivi per i servizi di progettazione, nonché per la esecuzione dei rilievi e delle
eventuali indagini e analisi e quanto altro necessario alla perfetta conoscenza dello stato di
conservazione dei luoghi e della loro storia, oltre che per i servizi di direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, verifica preliminare della progettazione e collaudo statico e tecnico-amministrativo
e inerenti ad altre consulenze specialistiche (per es. assistenza archeologica), sono determinati

separatamente, anche se alcune delle predette attivita saranno affidate al medesimo affidatario.

8.1 Rilievi, indagini e saqqi

Tenendo conto della natura, tipologia e specificita dellintervento, preliminarmente e
contestualmente alle attivita di progettazione sara necessario condurre una campagna di indagini,
consistenti in rilievi, saggi € monitoraggi, la cui valutazione economica & stata condotta mediante

una stima parametrica per interventi similari.

Per i servizi di indagini e analisi specialistiche & stato determinato un importo a base di gara pari a
€ 138.000,00, oltre alla quota relativa all’attivita di rilievo contenuta nell’ambito della parcella per la
progettazione, come specificato nell’Allegato 7 a questo documento. Le citate spese includeranno
'eventuale pulizia e le opere provvisionali necessarie per I'accesso ai locali e alle aree oggetto di
intervento.
Tale importo comprende i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Igs. 9 aprile
2008, n. 81, quantificati in € 5.000,00. Detti costi non sono soggetti a ribasso.
| costi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sono riferiti a voci quali:
— apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
— misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni
interferenti;
— impianti di sicurezza e protezione elettrica, impianti antincendio;
— mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);
— procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
— eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per il disallineamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
— misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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8.2 Attivita di progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione

Relativamente alle prestazioni inerenti alla progettazione e al coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, sono stati determinati i seguenti importi, come previsto all’art. 24, comma 8
del D.Igs. 50/2016 sulla base del D.M. 17 giugno 2016:

PROGETTAZIONE (incluso coordinamento per la sicurezza Corrispettivo D.M. 17

in fase di progettazione) giugno 2016
1 SUB-INTERVENTO 1: PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 52.223,28
> ELSJE(;IL\IJI_IIEVI?A\VENTO 2: PROGETTAZIONE DEFINTIIVA ED €71.075,36
3  SUB-INTERVENTO 3: PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 393.151,49
SUB-INTERVENTO 4: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
4 ESECUTIVA DEI LOTTI A E B E AGGIORNAMENTO € 207.868,65

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL LOTTO C

TOTALE €724.318,78

Si precisa che, con riferimento ai sub-interventi 1 e 3, per le motivazioni gia illustrate ai punti 5.1 e
5.3 del presente documento, le procedure di affidamento della progettazione, comprensiva del
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, saranno gestite direttamente dal Comune

di Napoli, in qualita di Stazione Appaltante.

8.3 Attivita di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione

Relativamente alle prestazioni DL e CSE sono stati determinati i seguenti importi, come previsto
allart.24, comma 8 del D.Igs. 50/2016 sulla base del D.M. 17 giugno 2016:

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA Corrispettivo D.M. 17
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE giugno 2016

1 SUB-INTERVENTO 1 € 86.021,25
2 SUB-INTERVENTO 2 € 55.365,37
3 SUB-INTERVENTO 3 € 311.943,53
4  SUB-INTERVENTO 4 €174.816,73
TOTALE € 628.146,88

Nel disciplinare di gara e nello schema di contratto dovra essere precisato che ['affidatario
dellincarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovra
garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio presso il cantiere durante

tutto il periodo delle lavorazioni. La DL dovra produrre un report fotografico giornaliero delle
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lavorazioni e inviarlo con cadenza settimanale al RUP.

8.4 Attivita di verifica

Per lo svolgimento dell'attivita di verifica, oggetto di specifico affidamento, sono stati determinati i
seguenti importi, come previsto all’art.24, comma 8 del D.Ilgs. 50/2016 sulla base del D.M. 17
giugno 2016:

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE Corrispettivo D.M. 17

giugno 2016

SUB-INTERVENTO 3 €60.761,42
SUB-INTERVENTO 4 €71.396,22
TOTALE € 132.157,64

Ai sensi dell'art. 26, si prevede che per i sub-interventi 1 e 2 I'attivita di verifica sara svolta,
rispettivamente, dall’'ufficio tecnico della Stazione appaltante e dal responsabile unico del

procedimento.

8.5 Attivita di collaudo

Per lo svolgimento dell'attivita di collaudo statico e tecnico-amministrativo, oggetto di specifico

affidamento, sono stati determinati i seguenti importi, sulla base del D.M. 17 giugno 2016:

Corrispettivo D.M. 17

COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO .
giugno 2016

SUB-INTERVENTO 1
] 13.444
(COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO) € 1344495

SUB-INTERVENTO 2
2 689,44
(COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO) € 6.689,

SUB-INTERVENTO 3
2.
> (COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO) €62.398,80

SUB-INTERVENTO 4
4 27.964,27
(COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO) €27.964,

TOTALE € 110.497,46

8.6 Altre consulenze specialistiche

Per lo svolgimento dell'attivita di eventuali consulenze specialistiche, quali I'assistenza
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archeologica, che saranno oggetto di specifico affidamento, & stato stimato in modo parametrico
un compenso di € 43.000,00, di cui € 20.000,00 per il Sub-intervento 3 ed € 23.000,00 per il Sub-

intervento 4.

9. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RILIEVO, INDAGINI, PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, VERIFICA, COLLAUDO E
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA: TERMINI E MODALITA DI ESPLETAMENTO

9.1 Termini per I’esecuzione delle attivita di progettazione, rilievo e indagini

Per l'intera fase progettuale si prevede un tempo complessivo di n. 260 gg. n.c., fatte salve le

scadenze intermedie previste; in tale arco temporale si prevede che vengano eseguite anche le

attivita connesse alla fase di rilievo dello stato dei luoghi e delle eventuali indagini; si intendono

incluse le valutazioni di carattere strutturale e statico, laddove necessarie alla determinazione degli

interventi di progetto tesi alla valorizzazione e riqualificazione, nonché restauro del patrimonio

esistente.

Per le suddette due fasi, di rilievo e progettazione, si prevede la seguente suddivisione temporale:
1. Rilievi, indagini e consegna report finale: 30 gg.;

Progettazione definitiva: 60 gg.;

Progettazione esecutiva: 30 gg.;

Progettazione esecutiva (con omissione del progetto definitivo): 80 gg.;

Aggiornamento progettazione esecutiva: 25 gg.;

o a0~ w N

Verifica, recepimento delle integrazioni e validazione: 50 gg.
Per I'eventuale conferenza dei servizi si prevede una durata di 90 gg.

Indicazioni piu specifiche saranno fornite nei documenti di gara.

9.2 Penali e clausola risolutiva espressa

Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le
consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sara applicata la penale nella misura massima
dell'1°/oo (uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo
contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il
contratto di incarico si avra per risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo
restando il risarcimento per maggior danno subito.

La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto
al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato

(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza
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nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute
necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della
normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali

approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma indicato.

9.3 Recesso anticipato

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai
sensi dell’art. 2237, comma 1, del codice civile ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune,

il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

9.4 Controlli intermedi delle attivita

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le
tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalita di esecuzione delle attivita di
progettazione, prevedere nell'incarico da conferirsi al progettista dei controlli intermedi delle attivita,
allo scopo di:

i. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

ii. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;

iii. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

iv. verificare, in conformita a quanto stabilito all'interno del presente documento, le
disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante o
comunque coinvolte nel’ambito della realizzazione degli interventi previsti;

v. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e
assicurando un continuo confronto con il professionista.

L’obbligo, per il soggetto incaricato della progettazione, di effettuare incontri o sopralluoghi, con
cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verra indicato
dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’'uopo indicatol/i. In occasione
di tali incontri I'incaricato dovra produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato
elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico
da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attivitd progettuali in relazione al termine di
consegna intermedio e finale.

I termini di consegna potranno essere interrotti, a seguito di detti incontri, al fine di consentire ai

progettisti di ottemperare alle richieste formulate dal RUP.
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I RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di
ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza piu
ravvicinata degli incontri o I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i

soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di cui trattasi.

9.5 Prescrizioni generali delle attivita di rilievo, indagini, saqqi

L’Affidatario dell’attivita di rilevo, di esecuzione di eventuali indagini e progettazione, dovra
restituire un quadro conoscitivo esaustivo ed adeguato alla compiuta definizione del livello di
progettazione ad esso affidato.

L’Affidatario sara responsabile dell’esecuzione dei servizi, della fornitura ed installazione di tutti i
materiali, manufatti ed apparecchiature necessarie all’esecuzione delle attivita, secondo quanto
specificato nel presente documento ed in accordo alle Leggi ed ai Regolamenti Nazionali e Locali
vigenti. Dovra inoltre fornire tutto quanto necessario, anche se nella presente non espressamente
indicato, affinché i servizi siano eseguiti a perfetta regola d’arte, in condizioni di sicurezza e nel
rispetto delle Leggi e Regolamenti nazionali e Locali vigenti.

L’Affidatario dovra essere completamente autonomo nella gestione dell'attivita e di eventuali
presidi temporanei (riguardo I'impiego di apparecchiature, mezzi, personale, baracche, depositi
attrezzi, materiale di consumo, bagno chimico, forniture d’acqua e di energia elettrica e quant’altro
necessario per il migliore svolgimento delle prestazioni).

Relativamente alle prescrizioni generali delle attivita di indagine necessarie alla conoscenza dei

manufatti si rinvia a quanto riportato nell’allegato 4.

10. TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI RILIEVO, INDAGINI, PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI

Il contratto sara stipulato a “corpo”, e il corrispettivo sara comprensivo di tutto quanto necessario
alla puntuale esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili. Rimane inteso che il progettista dovra

produrre una progettazione integrale e completa in tutti gli elaborati ai fini delle successive verifiche.

10.1 Modalita di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai diversi affidamenti previsti avverra secondo le modalita di
legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- 11 20% del corrispettivo contrattuale, quale anticipazione, entro quindici giorni dall'effettivo inizio
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delle attivita, ai sensi dell’art.35 co.18 del D.Igs. 50/2016;

- Saldo del corrispettivo contrattuale previsto per ciascuna specifica attivita (progettazione
definitiva ed esecutiva) a seguito dell’'esito positivo della verifica e dell’'approvazione da parte
del RUP degli elaborati prodotti;

- Il pagamento del corrispettivo per la Direzione dei lavori e il Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione avverra a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario
delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell'importo contrattuale
relativo alle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

avverra a seguito del’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

11. ALTRE ATTIVITA’ TECNICHE DI SUPPORTO IN FASE DI AFFIDAMENTO,
ESECUZIONE E COLLAUDO

11.1 Attivita tecniche connesse all’affidamento e collaudo dei servizi e delle opere

Si prevede 'eventuale affidamento di altre attivita tecniche connesse all’attuazione dell’intervento.
Si & conseguentemente predisposto il calcolo del costo presunto delle stesse al fine di tenerne

debito conto nella redazione del Quadro Economico dell'intervento.

11.2 Costo presunto delle attivita di supporto tecnico

Il costo presunto delle attivita di supporto tecnico individuate & quantificato in: € 73.000,00 (IVA ed
oneri inclusi) per commissioni giudicatrici; € 43.000,00 (IVA ed oneri esclusi) per consulenze
specialistiche, quali I'assistenza archeologica (voce q) delle somme a disposizione del quadro
economico); € 138.000,00 (IVA ed oneri esclusi) per ulteriori analisi e indagini specialistiche (voce

B.1 delle somme a disposizione del quadro economico).

12. ESECUZIONE LAVORI

| tempi complessivi per 'esecuzione dei lavori sono stabiliti in 620 giorni naturali e consecutivi.

13. ALLEGATI
ALL DIP 1. Inquadramento territoriale
ALL DIP 2. Documentazione fotografica
ALL DIP 3. Estratto di mappa
ALL DIP 4. Elaborato per i rilievi e le indagini
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ALL DIP 5. D.U.V.R.l. preliminare attivita di indagine

ALL DIP 6. Pianificazione Urbanistica

ALL DIP 7. Parcelle professionali D.M. 17/06/2016

ALL DIP 8. Sub-intervento 1: Delibera di Giunta Comunale n. 900 del 12/12/2014
ALL DIP 9. Sub-intervento 3: Delibera di Giunta Comunale n. 611 del 08/08/2013
ALL DIP 10. Sub-intervento 3: Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 27/05/2021
ALL DIP 11. Sub-intervento 4: Delibera di Giunta Comunale n. 627 del 13/08/2013
ALL DIP 12. Sub-intervento 4: Delibera di Giunta Comunale n. 310 del 21/06/2018
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