

 COMUNE DI NAPOLI	ALL.8- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Pag. 1/2

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA	
Categoria opera	V.01 Edilizia Infrastrutture per la mobilità <i>Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria</i>
Grado di complessità	0,40
Importo lavori V	1.859.332 €
Parametro sul valore dell'opera	6.106399%

PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	9.991,36 €	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	454,15 €	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. Computo metrico estimativo. Quadro economico.	2.724,92 €	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	908,31 €	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	2.270,76 €	
	Totale prestazioni		16.349,50 €
	Spese ed oneri accessori 10%		1.634,95 €
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA			17.984,45 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	1.816,61 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	3.633,22 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	1.362,46 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	908,31 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	1.362,46 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	1.362,46 €	
	Totale prestazioni		10.445,52 €
	Spese ed oneri accessori 10%		1.044,55 €
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			11.490,07 €

 <p>COMUNE DI NAPOLI</p>	ALL.8- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Pag. 2/2

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA	28.475,38 €
--	--------------------

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		454,15 €
	Spese ed oneri accessori 10%		45,42 €
Totale (progetto definitivo)			499,57 €
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento		4.541,53 €
	Spese ed oneri accessori 10%		454,15 €
Totale (progetto esecutivo)			4.995,68 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			5.495,25 €

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		11.353,82 €
	Spese ed oneri accessori 10%		1.135,38 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			12.489,20 €

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	19.074,42 €	
Qcl.09a	Contabilità dei lavori a misura	3.933,90 €	
	Totale prestazioni		23.008,32 €
	Spese ed oneri accessori 10%		2.300,83 €
TOTALE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ			25.309,15 €

SUPPORTO AL RUP			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.	454,15 €	
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	454,15 €	
			908,30 €
	Spese ed oneri accessori 10%		90,83 €
TOTALE SUPPORTO AL RUP			999,13 €