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COMUNE DI NAPOLI

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. del
servizio consistente nella esecuzione delle attivita propedeutiche all’avvio dei "Lavori di completamento del
programma di riqualificazione di cui al contratto di quartiere Il di pianura — lotto 1 — riqualificazione parco
Falcone Borsellino e viabilita” da esequirsi presso il Parco Falcone Borsellino, consistenti nella pulizia con
sfalcio della vegetazione infestante e rimozione dei rifiuti, oltre trasporto a discarica e accatastamento
materiali ingombranti all’esterno del Parco.

CUP: B62G07000000001

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell’appalto

1. Esecuzione delle attivita propedeutiche all'avvio dei "Lavori di completamento del programma di
riqualificazione di cui al contratto di quartiere Il di pianura — lotto 1 — riqualificazione parco Falcone
Borsellino e viabilita” da eseguirsi presso il Parco Falcone Borsellino, consistenti nella pulizia con
sfalcio della vegetazione infestante e rimozione dei rifiuti, oltre trasporto a discarica e
accatastamento materiali ingombranti all’esterno del Parco.

CUP: B62G07000000001

2. Descrizione delle attivita e delle modalita di esecuzione:

1. Le attivita che formano l'oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all’atto dell’esecuzione potranno essere impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del
Contratto:

- individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista
degli stessi;

- redazione del Piano Operativo delle Attivita in cui saranno dettagliate tutte le modalita
dell’intervento;

- espletamento delle attivita necessarie all’'eventuale concertazione dell’intervento con gli Enti e
le Autorita interessate, (es. ASIA);

- allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle
attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione
ambientali necessari;

- rimozione vegetazioni infestanti;

- cernita e/o caratterizzazione di rifiuti di qualsiasi natura e specie all’'individuazione dei rispettivi
CER appropriati ad ogni singolo rifiuto;
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- individuazione di ulteriori categorie di rifiuto eventualmente presenti sulle aree di intervento
diverse dai materiali individuati con i codici CER precedentemente elencati;

- eventuale aggiornamento del Piano Operativo delle Attivita da sottoporre all'approvazione della
D.E.C;

- bonifica delle aree da rifiuti e/o rottami/imballaggi misti interferenti e/o ostativi ai lavori da
espletare;

- raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura situati presso il Parco oggetto
di intervento, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri
ed adempimenti amministrativi in conformita alle norme vigenti (compilazione formulari,
produzione di tutta la documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento finale).

- relazione fotografica completa;

2. Si precisa che, per quanto attiene agli oneri da interferenza, non occorre redigere il Documento

Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3 D.Lgs 81/2008 e s.m.ed.i. poiché

non esistono interferenze con altre attivita.

3. Ammontare dell’appalto e Quadro Economico

1. I quadro economico dell'intervento prevede un investimento pari ad 21.603,78(diconsi
ventunomilaseicentotre/78), di cui € 1.386,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
€ 4.752,83 per somme a disposizione della stazione appaltante per il pagamento dell'IVA, ed &
definito come segue:

I QUADRO ECONOMICO
Voci di spesa Importo

A Servizi

a.l Importo servizi 20.217,10

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.386,68
TOTALE A 21.603,78

B Somme a disposizione

b.1 IVA (22%) 4.752,83
TOTALE B 4.752,83

TOTALE A+B 26.356,61

2. L'Importo Contrattuale corrisponde all'importo risultante dall’offerta complessiva dell’aggiudicatario
presentata sull'importo dei servizi, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri per gli
smaltimenti, oltre iva come prevista per legge.

3. Le opere previste sono state contabilizzate con riferimento al prezzario delle Opere Pubbliche della
Regione Campania 2022.

4. Modalita di stipula del contratto

1. |l contratto e stipulato “a corpo” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera ddddd)
del D. Lgs. 50/2016.

2. Llimporto della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
» il presente capitolato speciale d’appalto;

* il computo metrico;

* il computo metrico degli oneri per la sicurezza;

* |'elenco dei prezzi unitari.

6. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validita degli atti contrattuali

1. Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti
contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei
documenti contrattuali nel seguente ordine:
1. Il contratto di affidamento;
2. ll presente Capitolato Speciale;
3. La stima delle opere.

7. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del
D. L.gs 50/2016.

8. Requisiti specifici dell’affidatario

Laffidatario deve essere in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per la categoria oggetto dell’appalto.

Il soggetto affidatario dovra, altresi, essere iscritto all’Albo Nazionale gestori ambientali per le seguenti
categorie:

o 1o F(raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

o 4 F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).

L'affidatario dovra attestare il possesso della dichiarazione del proprietario o gestore di un impianto di
smaltimento disponibili a ricevere le seguenti categorie di rifiuti:

- CER 15.01.06 Imballaggi in materiali Misti

- CER 15.01.03 Imballaggi in Legno

- CER 15.01.02 Imballaggi in Plastica

- CER 17.09.04 Rifiuti dell'attivita di Costruzione e Demolizione senza Impurita

9. Norme generali sull’esecuzione

1. Tutte le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante I'utilizzo di mezzi di
tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attivita implicheranno necessariamente
una serie di operazioni che potranno essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il
personale selezionato da impiegare.

2. L'Appaltatore sara l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta
esecuzione del servizio e terra indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilita al
riguardo.

3. Llattivita di rimozione dei rifiuti sara realizzata per fasi successive e si protrarra fino al
raggiungimento dei quantitativi previsti.

4. Le attivita oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestivita per
assicurare le migliori condizioni di sicurezza, igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell'ambiente.
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Gli interventi dovranno essere effettuati nell’osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’'incolumita, al benessere ed alla sicurezza

della collettivita e dei singoli, nonché alla proprieta pubblica e privata;

- deve, essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.

Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate, e di quelle comunque

necessarie per l'esecuzione delle attivita conferite, sono a carico della ditta affidataria e rientrano

nel corrispettivo di affidamento.

LUAppaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un
corretto e sicuro svolgimento del servizio;

- la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo
stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;

- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti
secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

- 'impiego di  personale adeguatamente formato e, ove necessario, in  possesso
dell’abilitazione ADR;

- la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;

- la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall’'impianto di destinazione,
quale attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantita dei rifiuti prelevati;

- I'impiego di attrezzature e I'organizzazione delle attivita secondo la normativa vigente e, nel caso,
rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell’incarico.

Sono quindi compresi nell’appalto tutti gliadempimenti amministrativi, le prestazioni, le forniture e

le provviste necessarie per dare le attivita completamente compiute e secondo le condizioni

stabilite dal presente capitolato.

L'affidatario dovra dimostrare il possesso di contratti in corso di validita per il conferimento o di

dichiarazioni di impegno con discariche e/o impianti idonei ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

per il conferimento i rifiuti sopraindicati, che garantiscano o dai quali emerga la possibilita di

conferire inequivocabilmente le tipologie di rifiuto specificate nel presente Capitolato.

Lo smaltimento dei rifiuti dovra avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni

prescritte ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto

di recupero, etc.).

Inoltre, 'Appaltatore deve garantire:

- che l'allontanamento dei rifiuti dai siti in causa deve avvenire in condizioni di sicurezza a tutela
della pubblica salute;

- che dovra essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti
polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;

- che dovra essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti
putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e
disinfestazione dell’area di sedime e di quelle circostanti;

- che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre
eventuali inquinamenti acustici del vicinato;

- che le attivita di recupero dei rifiuti saranno privilegiate rispetto all’attivita di smaltimento;

Restano a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensate nei prezzi di appalto, le eventuali

forniture di energia elettrica ed idrica che dovessero rendersi necessarie per I'espletamento del

servizio;

Le attivita sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e

non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel

rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 03/08/2005

e s.m.i., che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.

Per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attivita, entro 7 giorni dalla data di avvio
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esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario dovra presentare per approvazione da parte
della stazione appaltante il “Piano Operativo” con indicazione settimanale delle attivita che si
intendono effettuare.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul luogo.

Modalita di svolgimento del servizio
LAppaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle
norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il servizio dovra comprendere il prelievo dei rifiuti, il trasporto, I'eventuale deposito preliminare o
messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti individuati.
Laggiudicatario, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell'ambito
del cantiere dovra trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- nomina tecnico responsabile delle attivita;

- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.,
Il responsabile delle attivita dovra essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche,
predisporra la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le
eventuali caratteristiche di pericolosita.

Prima del trasporto a discarica, fuori dal cantiere, lo stesso appaltatore dovra trasmettere:

a) attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari alla attuazione del Piano
Operativo di Rimozione;

b) elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e volume dei
contenitori;

c) provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al
precedente punto;

d) atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi, con esplicita dichiarazione delle
capacita residue d’impianto e della possibilita di recepire i flussi di materiale previsti;

e) elenco del personale impiegato nelle attivita di rimozione rifiuti.

Lappalto cessera automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o

modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento

del servizio oggetto del presente appalto. Sara preciso obbligo delllAppaltatore portare ad

immediata conoscenza di tali provvedimenti I'Appaltante.

Lorganizzazione del servizio & a carico dell’Appaltatore, che dovra stabilire il proprio orario di lavoro

in modo da non arrecare intralcio alla viabilita e/o disguidi alla popolazione.

assicurare, per I'esecuzione dell’appalto, la presenza di almeno n. 4 unita lavorative,anche se non

contemporanea, con le seguenti qualifiche:

n. 1 operaio specializzato capo squadra;

n. 1 operaio qualificato;

n. 2 operai comuni;

. Piano Operativo delle Attivita

Il Piano Operativo dovra indicare, per ognuna delle settimane interessate:

e e attivita che saranno svolte, con particolare riguardo allo smaltimento, recupero ed alla

movimentazione dei rifiuti;

¢ le aree interessate;

e il personale da impiegare;

e imezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.
Nel Piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando
le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, I'elenco dei trasportatori e relative
autorizzazioni/iscrizioni all’albo, il programma temporale degli interventi e quant’altro ritenuto utile
per una corretta valutazione.
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Potranno essere apportate al Piano Operativo tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta
esecuzione del servizio e il coordinamento di tutti i soggetti interessati.

Tutte le attivita dovranno altresi essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); I'’Appaltatore dovra, pertanto, approntare tutte le
misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a
svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attivita. Tutte le attivita dovranno essere
condotte secondo le procedure di qualita definite dalle norme ISO 9001/2000.

Il Piano Operativo dovra essere firmato dal direttore tecnico della ditta e dovra essere comunque
approvato dal DEC.

12.

1.

13.

14.

15.

Classificazione dei rifiuti

A seguito dell’'affidamento I'’Appaltatore sara considerato ed assumera a tutti gli effetti la qualifica
giuridica di “produttore e detentore del rifiuto” ai sensi del d.Lgs.152/2006; pertanto, si segnala che
i codici individuati all’interno del presente Capitolato sono indicativi.

Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria
ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sara a totale carico dell’Appaltatore.

Materiali ed attrezzature utilizzate

Lappaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le
attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni
previsti per legge e determinati dalle autorita competenti.

Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Consegna e inizio dell’esecuzione del servizio

Lesecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi, secondo quanto stabilito dal D.M. 49/18, previa
convocazione dell’esecutore.

Ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 & sempre autorizzata I'esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il
direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore
a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Termini per 'ultimazione

Il tempo utile per ultimare il servizio & fissato in giorni 21 (ventuno) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

L'ultimazione del servizio, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dell’esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla
emissione del relativo certificato.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora il servizio,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Proroghe

Lappaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel
termine contrattuale, puo chiedere, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Igs 50/16, la proroga,
presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
di cui all’articolo 8.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione
del contratto qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore dell’'esecuzione qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

Sospensioni

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui
all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi
dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche
I'imputabilita delle ragioni della sospensione e le prestazioni gia effettuate.

Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto
all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di
cui all’articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’'esecuzione lo
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’'esecuzione e indichi il nuovo termine
contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il
direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto,
che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP.

Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa
redazione.

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio viene applicata una penale pari allo 0,5
per mille dell'importo contrattuale come determinato a seguito dell’affidamento definitivo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per I'esecuzione per la consegna degli
stessi,

b) nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore per 'esecuzione;

c¢) nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione per I'esecuzione;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma;

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente
Capitolato oltre che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti
dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra €
100,00 ed € 1.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravita di ciascuna
inadempienza e al danno cagionato alla stazione appaltante.

Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
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superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 52, in materia di risoluzione del
contratto.

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Leventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o
sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del
regolamento generale.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
operativo e il termine assegnato dal DEC per compiere il servizio con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante pud mantenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Anticipazione

All'appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita e alle condizioni indicate all’art.
35, comma 18 del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del
Contratto.

Tracciabilita dei flussi finanziari

Lappaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art 3, L.
136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di
banche o della Societa Poste ltaliane S.p.A., il contratto verra risolto di diritto e con effetto
immediato.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice ldentificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente
appalto.

Lappaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e
integrazioni.

Pagamenti

Le attivita oggetto del presente affidamento saranno contabilizzate a misura.

Il corrispettivo, verra erogato in un’unica rata da corrispondersi a seguito dell’'ultimazione di tutte le
prestazioni. L'importo sara erogato dietro presentazione di regolari fatture, nonché previa verifica di
regolarita contributiva (DURC) e successivamente all’approvazione del certificato di regolare
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esecuzione da parte della stazione appaltante.

All'appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita e alle condizioni indicate all’art.
35, comma 18 del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del
Contratto.

Il pagamento degli importi dovuti &, altresi, subordinato, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore,
della documentazione attestante il corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta.

Revisione prezzi
E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del
codice civile.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E’
ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’Italia.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 1 c.4 della L. 120/2020 per il presente affidamento la garanzia provvisoria non &
dovuta.

26.

1.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, é richiesta una garanzia fideiussoria,
denominata “garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il
ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,
in conformita allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare
riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione della meta,
nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dellappaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016,
I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui
all'articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei
En Iso/lec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art.
93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi
indicati.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.

Assicurazioni a carico dell’'impresa

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce |'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio esecuzione delle
prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza
deve deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale ed essere
integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive
affidati a qualsiasi titolo all’'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
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Variazioni
Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.
Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso
esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo
106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o
lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che
non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla
legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta della stazione
appaltante.
In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce
all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con
spese a carico dell’esecutore stesso.
Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all’articolo 106,
comma 12, del codice, I'esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed e
tenuto a eseguire — 12 — le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione,
agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo
dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli
atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’'ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli
articoli 205, 206 e 208 del codice.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal
contratto
e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. |
nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate
avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra
il direttore dell’'esecuzione e I'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove I'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell’esecuzione puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell’'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Prezzi applicabili e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’'elenco prezzi
contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i servizi in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito
all’art. 22 del D.M. 49/2018.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

. Norme di sicurezza generali

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
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e igiene, 'Appaltatore deve, inoltre, fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

Lappaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Lappaltatore é tenuto a verificare accuratamente lo stato dei luoghi e a realizzare gli apprestamenti
e le opere provvisionali di messa in sicurezza atte a garantire le condizioni di sicurezza necessarie
per l'esecuzione del servizio, segnalando tempestivamente al Direttore per I'Esecuzione del
Contratto eventuali criticita;

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Lappaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio “incident and injury free”.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione
0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza é redatto
ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono
definiti nell’allegato XV dello stesso D.Lgs. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico
cantiere.

Il Piano operativo di sicurezza dovra essere integrato da un’apposita sezione relativa alle misure di
sicurezza previste per il contenimento del contagio da COVID-19, in conformita alle disposizioni
normative in materia.

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Riserve

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dell’'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie
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deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a shorsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
gualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dell’esecuzione puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% (cinque per
cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il direttore dell’'esecuzione ne da
immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, il quale valuta I'ammissibilita e
la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura. La proposta motivata di accordo bonario & formulata dal RUP e trasmessa
contemporaneamente all’'appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90
giorni dalla comunicazione del direttore dell’esecuzione. Se la proposta e accettata dalle parti, entro
guarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. Laccordo ha natura di transazione.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
guelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque
di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione
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ecceda la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente per il contenzioso. Il
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e 'appaltatore confermi
le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed é esclusa la competenza arbitrale.

Lorgano che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Lappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei
servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica; c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante; d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procedera alla sospensione dei
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il direttore dell’'esecuzione e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del
Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola,
possono, altresi, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
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occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.
Lappaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri
e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma
5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode
nell'esecuzione delle attivita; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione
riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacita o inidoneita,
anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; d) inadempienza accertata alle norme di legge
sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle attivita o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo; f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare le attivita nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera; i)
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’'esecuzione,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza delle opere.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dell’esecuzione e |'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
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CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

39. Ultimazione delle prestazioni

1. |l direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione
delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo
stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia
al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.

40. Termini per la verifica di conformita

1. |l certificato di verifica di conformita, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016, & emesso entro il
termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il
certificato di verifica di conformita si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

CAPO 10 - NORME FINALI

41. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione delle opere e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

42. Cartello di cantiere

1. Llappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

43. Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto:

Protocollo di Legalita

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalita”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del
“Protocollo di legalita”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e
I'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi,
verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98
nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si
conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo,
ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore
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pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o
superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto dii.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero
all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni
antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale
anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto
legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi
titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad
associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara I'obbligo per le imprese
interessate di comunicare i dati relativi alle societa e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque
titolo, I'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara I'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di
lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono
soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell’ impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la
vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione
contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento
grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorita
giudiziaria;

II. I'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

lll. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di
rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la
richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle
more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate,
del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle
verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo,
ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica
clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale
ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico
dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovra
essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior
danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante
potra detrarre automaticamente Il'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla
risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,
ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o
all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facolta di non stipulare il contratto e di non
autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o I'autorizzazione gia
concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al
subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini
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delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto dall'art. 10, comma 9, del
D.P.R. 252/98;

f)si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura
di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei
confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilita di concedere
all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura
dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara I'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o piu conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di
legalita con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario
ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con I'esecuzione dell'opera ovvero
con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in ltalia e
all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il
tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto
legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo,
I'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovra, altresi.. incaricare l'intermediario
bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio
di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni
finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovra essere specificata la causale, con
indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla
costituzione della banca dati predetta, |'estratto conto sara custodito a cura dell'impresa; il conto
dedicato potra essere estinto quando su di esso e transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
Il. comunicare alla Camera di commercio con modalita telematica e con sottoscrizione a firma digitale
- non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari
bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto
(denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche
nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

si impegna a richiamare nei bandi di gara |'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli
intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
c/o al subcontratto e I'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il
maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sara applicata
anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito
integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno
essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del
contratto o subcontratto:

Clausolan. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra I'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2
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La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausolan. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cio al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorita di pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausolan. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.

Clausolan. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi
se gia sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3,
laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del
subfornitore.”

Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attivita contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilita,
nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, cosi come integrato e modificato con
Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la
stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di
Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa
aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrita adottato dall'Ente, cosi come
disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolvera
unilateralmente il contratto.

Patto di Integrita

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrita 2015-2017:
Approvazione del Patto di Integrita per ['affidamento di commesse” approva il documento
denominato “Patto di Integrita” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori
economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealta, trasparenza e
correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi
contratti.

Il suddetto documento, pertanto, dovra essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal
concorrente nella “Documentazione Amministrativa” di gara.

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con I'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC
n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e
Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede I'applicazione di nuove regole nei rapporti con
le Amministrazioni Comunali. Con tale documento programmatico & stato dato I'avvio ad un nuovo
modo di sentire ed attuare l'azione tesa al contenimento dei fenomeni evasivi ed elusivi riassunta
nella significativa espressione “Il Comune concede solo a chi sta in regola con il pagamento dei
tributi”. In particolare, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, I'aggiudicazione &
subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica
della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle societa saranno trattati esclusivamente per le
finalita connesse alla gara e per I'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento & il Comune di Napoli.
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