



**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**n. 047 del 24 ottobre 2022**

**OGGETTO:** Intervento di estrema urgenza per la messa in sicurezza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano.

Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 per affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, lett. a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, dei lavori in oggetto in favore dell'impresa Ge.Co. Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA) Via Pizzo Mancini contrada Controloro snc C.F. e P.IVA 05958000639.

Importo dell'affidamento: €59.535,56 di cui €3.441,85 per spese di conferimento a discaricae € 6.032,00 per spese di accertamento geotecnico, oltre IVA.

Impegno della spesa complessiva di €73.608,30

C.U.P.: B62B22000800004

C.I.G.: 9413957313

## **Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi**

### **Premesso che:**

l'istituto scolastico "Viviani" in via Manzoni è collocato a ridosso del pendio delle colline di Posillipo con accesso diretto da via Manzoni e ulteriore accesso dalla sottostante via del Marzano;

nello scorso mese di agosto la Municipalità 1 è stata allertata, congiuntamente al Servizio Difesa Idrogeologica e Sottosuolo, dell'avvenuto scivolamento sulla sede stradale di una porzione del paramento in conci di pietra lavica costituente rivestimento del muro di contenimento posto al confine dell'area cortiliva della scuola Viviani;

la circolazione stradale di via del Marzano è stata immediatamente interdetta per motivi ingombro della sede stradale stessa oltre che per sicurezza stante la pericolosità della restante porzione del paramento murario;

con nota PG/2022/608814 in data 10 agosto c.a. il Servizio tecnico Scuole ha indetto sopralluogo congiunto su via del Marzano nei pressi dell'avvenuto cedimento, finalizzato alla programmazione di un piano di interventi a tutela della pubblica incolumità;

ai tecnici intervenuti è apparso con ogni evidenza lo stato di pericolosità del paramento in pietra lavica in condizioni di imminente pericolo di distacco tale da non consentire, attualmente, il ripristino della circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

la Municipalità 1 al termine del sopralluogo è stata invitata all'immediata esecuzione di lavori di somma urgenza finalizzati a rimuovere le parti di paramento murario in incipiente pericolo di crollo oltre che al diserbamento della vegetazione spontanea infiltrata ;

Al termine della fase di somma urgenza, eseguita da ditta individuata dalla Municipalità 1, il Servizio tecnico Scuole, al fine di individuare gli interventi definitivi per ripristinare le condizioni di sicurezza del muro e del paramento e consentire la riapertura al traffico veicolare e pedonale di via del Marzano, ha ritenuto indispensabile procedere ad una campagna di indagini geotecniche e conoscitive della geometria del muro, da affidare a tecnici specializzati. Oltre a ciò, sulla scorta di grafici progettuali risalenti all'epoca di costruzione del complesso, si è constatato che la parte sommitale del muro altro non era che un parapetto di protezione privo di funzioni di contenimento emergente rispetto all'originario piano di campagna per circa 1,30 m.

Rilevato che allo stato attuale il piano di campagna si attesta alla quota sommitale del parapetto, si è reso necessario ai fini della sicurezza, procedere anche alla rimozione e trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di riempimento accumulatosi per mc 400 circa, gravante sull'area prospiciente il predetto parapetto, al fine di eliminare l'azione spingente.

**Di concerto** con l'Assessore all'Istruzione e alla Famiglia, si autorizza l'intervento in questione, con Fondi da prelevare dal Capitolo 233170, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003

### **Considerato che:**

l'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 consente alla Stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, l'omissione di uno o di entrambi i primi

due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

per quanto sopra il Servizio tecnico Scuole, ha elaborato i seguenti atti tecnici, necessari per l'esecuzione dell'*Intervento di estrema urgenza per la messa in sicurezza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano*:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco prezzi.
- Stima incidenza Sicurezza;
- Stima incidenza Manodopera;
- Oneri di Sicurezza indiretti;
- Verbale di Validazione.

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € **84.552,75**, come da quadro economico di seguito riportato:

Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
LAVORI		
1	Lavori a Misura e in Economia	€ 58.023,26
2	Lavori a misura	€ 42.550,53
2A	di cui per oneri diretti della sicurezza	€ 296,44
2B	Incidenza della Manodopera	€ 8.031,33
3	Lavori in Economia	€ 15.472,73
5	A detrarre Ribasso d'asta sui lavori a misura pari al	0,00% € -
6	Totale Netto Lavori A Misura = (2-5)	€ 42.550,53
7	Spese Generali e utile dell'impresa	€ 2.723,20
8	Lavori in economia al netto di spese generali e utile d'impresa	(3 -9) € 12.749,53
9	A detrarre ribasso d'asta su Spese Generali e utile d'impresa	0,00% € -
10	Totale Netto Lavori In Economia (8+7-9)	€ 15.472,73
11	Oneri indiretti della sicurezza	€ 1.033,91
12	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 59.057,17</b>
12A	Importo soggetto a ribasso	€ 44.977,29
12B	Importo non soggetto a ribasso	€ 14.079,88
13	Oneri di conferimento a discarica con pagamento a fattura	€ 3.441,85
14	Pagamento a fattura per prove geotecniche (€5.200 oltre IVA 22%) increm. spese generali al 16%	€ 6.032,00
15	Totale lavori e spese (12+13+14)	<b>€ 68.531,02</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
16	IVA sui lavori	€ 12.992,58
17	IVA sugli oneri di discarica	€ 757,21
18	IVA sulle prove geotecniche	€ 1.327,04
19	Spese tecniche	€ 944,91
20	Contributo ANAC	€ 30,00
20	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 84.552,75</b>

i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2022;

ai sensi dell'art.51 co.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'appalto non prevede la suddivisione in lotti, attesa l'omogeneità dei lavori in questione e l'esiguità dell'importo dei lavori;

per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 20 (venti) giorni naturali e

consecutivi;

per l'appalto in oggetto è stato individuato il Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori nella persona dell'ing. Maurizio Barbano.

per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro **B62B22000800004** nonché il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) che corrisponde al n.ro **9413957313**;

il progetto è stato verificato ai sensi degli art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e validato dal R.U.P..

**Considerato inoltre che:**

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 04.08.2022 è stato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

nell'ambito delle risorse assegnate al servizio tecnico scuole nel bilancio di previsione 2022/2024, per l'anno 2022, per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici è presente la disponibilità finanziaria di spesa pari ad € 195.000,00 sul capitolo 233170/0, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 e la quota da impegnare è sufficiente a garantire la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto;

**Dato atto che:**

ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere alla modalità di affidamento diretto dei lavori di importo inferiori ad € 150.000,00;

ai sensi dell'art.1 co.4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per le modalità di affidamento previste dall'art. 1 della stessa Legge, non sono richieste ai partecipanti le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016;

a tal fine, attesa l'urgenza, è stata compulsata l'impresa Ge.Co. Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA) Via Pizzo Mancini contrada Controloro snc C.F. e P.IVA 05958000639, già affidataria da parte della Municipalità 1 dell'intervento di Somma Urgenza e con mezzi e maestranze in loco, impresa inserita nell'elenco dei fornitori del Comune, per verificare la disponibilità ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto;

Tenuto conto che l'impresa Ge.Co. Costruzioni srl durante l'esecuzione di appalti di natura simile ha maturato un elevato grado di specializzazione con riguardo all'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni, al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

**Visto:**

che con nota PG/2022/662668 del 14/09/2022 l'impresa Ge.Co. Costruzioni srl è stata invitata a far pervenire un preventivo contenente la miglior offerta in ribasso percentuale sul prezzo desunto dal quadro economico, relativo alle lavorazioni di messa in sicurezza mediante opere edilizie a farsi presso l'IC Viviani di via di Manzoni, contemplate nel computo metrico redatto

da questo Servizio, nonché dei lavori di assistenza alle prove geotecniche propedeutico la redazione di un progetto integrale che, valutati i parametri tecnici, restituisse piena sicurezza al sito oggetto di indagine;

che il ribasso offerto dall'impresa adita, come da nota acquisita al protocollo di questo Ente con numero PG/2022/667633 il 15/09/2022, è pari al 20% sul prezzo delle lavorazioni, tenuto conto del tipo di lavorazioni risulta congruo e il prezzo offerto competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della esigenza di qualità della prestazione e dell'urgenza dell'intervento;

che la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/16 e di cui al Programma 100, è stata acquisita con esito positivo ed è agli atti della Municipalità 1 proprio in relazione all'appalto di manutenzione ordinaria già in corso di esecuzione;

che l'impresa Ge.Co. Costruzioni srl ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015;

che l'impresa Ge.Co. Costruzioni srl ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24.04.2014, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

che l'impresa Ge.Co. Costruzioni srl è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) protocollo INPS\_32727585 con scadenza 17/01/2023;

#### Rilevato che:

il RUP, individuato dal dirigente del Servizio Tecnico Scuole nel funzionario ing. Maurizio Barbano matr.55264, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni, ritiene l'affidamento congruo e conveniente per l'amministrazione;

l'esecuzione dei lavori rivestono carattere di urgenza al fine di consentire la successiva fase di progettazione per la riapertura della strada di via del Marzano;

Alla luce del ribasso offerto il quadro economico risulta essere rimodulato come segue:

Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano		
QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO		
LAVORI		
1	Lavori a Misura e in Economia	€ 58.023,26
2	Lavori a misura	€ 42.550,53
2A	di cui per oneri diretti della sicurezza	€ 296,44
2B	Incidenza della Manodopera	€ 8.031,33
3	Lavori in Economia	€ 15.472,73
5	A detrarre Ribasso d'asta sui lavori a misura pari al	20,00% € 8.450,82
6	Totale Netto Lavori A Misura = (2-5)	€ 34.099,71
7	Spese Generali e utile dell'impresa	€ 2.723,20
8	Lavori in economia al netto di spese generali e utile d'impresa	€ 12.749,53
9	A detrarre Ribasso D'asta su spese generali e utile d'impresa	20,00% € 544,64
10	Totale Netto Lavori In Economia (8+7-9)	€ 14.928,09
11	Oneri indiretti della sicurezza	€ 1.033,91
12	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	
12A	Importo soggetto a ribasso	€ 44.977,29
12B	Importo non soggetti a ribasso	€ 14.079,88

13	Oneri di conferimento a discarica con pagamento a fattura	€ 3.441,85
14	Pagamento a fattura per prove geotecniche (€5.200 oltre IVA 22%) increm. spese gen. 16%	€ 6.032,00
15	Totale lavori e spese (12+13+14)	€ 59.535,56
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
16	IVA sui lavori	€ 11.013,58
17	IVA sugli oneri di discarica	€ 757,21
18	Spese tecniche	€ 944,91
19	IVA su prove geotecniche	€ 1.327,04
20	Contributo ANAC	€ 30,00
21	<b>TOTALE NETTO COMPLESSIVO</b>	€ 73.608,30

l'importo complessivo pari ad € **73.608,30** trova copertura finanziaria sul capitolo 233170, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022;

ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

**Ritenuto opportuno:**

procedere all'approvazione degli atti tecnici e del summenzionato quadro economico per l'esecuzione dei *“Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano”*;

procedere all'affidamento diretto all'impresa Ge.Co. Costruzioni srl in quanto il ribasso offerto del 20,00%, tenuto conto del tipo di lavorazioni risulta congruo e il prezzo offerto competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della esigenza di qualità della prestazione e dell'urgenza di intervenire.

**Letti:**

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

**Attestato**

da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

che il presente atto e i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

## ***D E T E R M I N A***

**Di dare atto che** le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

**Di approvare** gli elaborati tecnici necessari per l'esecuzione dei “*Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano*” costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco prezzi;
- Oneri di Sicurezza estrinseci;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Verbale di Validazione.

per l'importo complessivo di **€84.552,75**, come da quadro economico di seguito riportato:

Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
LAVORI		
1	Lavori a Misura e in Economia	€ 58.023,26
2	Lavori a misura	€ 42.550,53
2A	di cui per oneri diretti della sicurezza	€ 296,44
2B	Incidenza della Manodopera	€ 8.031,33
3	Lavori in Economia	€ 15.472,73
5	A detrarre Ribasso d'asta sui lavori a misura pari al	0,00% € -
6	Totale Netto Lavori A Misura = (2-5)	€ 42.550,53
7	Spese Generali e utile dell'impresa	€ 2.723,20
8	Lavori in economia al netto di spese generali e utile d'impresa	(3 -9) € 12.749,53
9	A detrarre ribasso d'asta su Spese Generali e utile d'impresa	0,00% € -
10	Totale Netto Lavori In Economia (8+7-9)	€ 15.472,73
11	Oneri indiretti della sicurezza	€ 1.033,91
12	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 59.057,17</b>
12A	Importo soggetto a ribasso	€ 44.977,29
12B	Importo non soggetto a ribasso	€ 14.079,88
13	Oneri di conferimento a discarica con pagamento a fattura	€ 3.441,85
14	Pagamento a fattura per prove geotecniche (€5.200 oltre IVA 22%) increm. spese generali al 16%	€ 6.032,00
15	Totale lavori e spese (12+13+14)	<b>€ 68.531,02</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
16	IVA sui lavori	€ 12.992,58
17	IVA sugli oneri di discarica	€ 757,21
18	IVA sulle prove geotecniche	€ 1.327,04
19	Spese tecniche	€ 944,91
20	Contributo ANAC	€ 30,00
20	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 84.552,75</b>

**Di indire ed affidare**, ai sensi dell'art.1 co.2,lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto

legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108 mediante affidamento diretto l'appalto relativo all'esecuzione dei "Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano" all'impresa Ge.Co. Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA) Via Pizzo Mancini contrada Controloro snc C.F. e P.IVA 05958000639, per un importo pari ad €59.535,56 di cui: € 50.061,71 per lavori (compreso € 14.928,09 per lavori in economia e € 1.330,35 per oneri della sicurezza), €3.441,85 per spese di conferimento a discarica e € 6.032,00 per spese di tipo geotecnico, oltre IVA, al netto del ribasso offerto pari al 20,00%.

**Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

**Di approvare**, per effetto del ribasso offerto, il seguente quadro economico dell'appalto rimodulato:

Intervento di estrema urgenza da eseguire sull'area cortiliva della Scuola Viviani a ridosso del muro di contenimento, a seguito dello scivolamento del paramento murario in via del Marzano		
QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO		
LAVORI		
1	Lavori a Misura e in Economia	€ 58.023,26
2	Lavori a misura	€ 42.550,53
2A	di cui per oneri diretti della sicurezza	€ 296,44
2B	Incidenza della Manodopera	€ 8.031,33
3	Lavori in Economia	€ 15.472,73
5	A detrarre Ribasso d'asta sui lavori a misura pari al	20,00% € 8.450,82
6	Totale Netto Lavori A Misura = (2-5)	€ 34.099,71
7	Spese Generali e utile dell'impresa	€ 2.723,20
8	Lavori in economia al netto di spese generali e utile d'impresa	€ 12.749,53
9	A detrarre Ribasso D'asta su spese generali e utile d'impresa	20,00% € 544,64
10	Totale Netto Lavori In Economia (8+7-9)	€ 14.928,09
11	Oneri indiretti della sicurezza	€ 1.033,91
12	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 50.061,71</b>
12A	Importo soggetto a ribasso	€ 44.977,29
12B	Importo non soggetti a ribasso	€ 14.079,88
13	Oneri di conferimento a discarica con pagamento a fattura	€ 3.441,85
14	Pagamento a fattura per prove geotecniche (€5.200 oltre IVA 22%) increm. spese gen. 16%	€ 6.032,00
15	Totale lavori e spese (12+13+14)	€ 59.535,56
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
16	IVA sui lavori	€ 11.013,58
17	IVA sugli oneri di discarica	€ 757,21
18	Spese tecniche	€ 944,91
19	IVA su prove geotecniche	€ 1.327,04
20	Contributo ANAC	€ 30,00
21	<b>TOTALE NETTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 73.608,30</b>

**Di impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di € **73.608,30** sul capitolo 233170/0, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2022/2024 – esercizio 2022.

**Dare atto che:**

dell'efficacia dell'affidamento ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.

saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.



l'appalto avrà la durata di 60 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

**Di autorizzare** ai sensi dell'art.32 co 8 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente vengono richiamati.

**Di stabilire** che la Cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovrà coprire l'intero periodo della prestazione.

**Di nominare** per il presente procedimento, D.LL. e Coordinamento Sicurezza Cantiere, l'ing. Maurizio Barbano in servizio presso il Servizio tecnico Scuole.

il contratto ha per oggetto l'affidamento di cui sopra;

la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146/2016;

le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;

la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal DL 77/2021 coordinato con la L.108/2021 mediante affidamento diretto.

**Di precisare altresì che:**

tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art.29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente".

**Di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 25, firmati digitalmente dal Dirigente del servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro:

- *All\_1082\_047\_01;*
- *1082\_Modello\_Ragioneria*

Sottoscritta digitalmente da  
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole  
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.