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Lavori di manutenzione ordinaria programmata edile e impiantistica del Cimitero delle Fontanelle.
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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

1. Oggetto dell’appalto

1. Lavori di manutenzione ordinaria programmata edile e impiantistica del Cimitero delle Fontanelle.
CUP: B61E22000150004
Codice di classificazione europea del servizio:

CPV - 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino

2. Descrizione delle attivita e delle modalita di esecuzione:

Le attivita che formano oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione:

- Interventi di ripristino e sostituzione di elementi dell’impianto elettrico;

- Interventi di ripristino e sostituzione di elementi dell'impianto di videosorveglianza e segnaletica di
sicurezza;

- Ripristino del funzionamento del montascale presente.
3. Ammontare dell’appalto e Quadro Economico

Limporto complessivo dell’affidamento & pari ad € 149.829,66, di cui € 505,68 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. Si riporta di seguito il quadro economico dettagliato:
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Quadro Economico
A LAVORI
Al Importo dei lavori a base d'asta € 149.323,98
A2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €505,68
TOTALE LAVORI € 149.829,66
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/16 (1,6% di (A)) € 2.397,27
B.2 IVA sui lavori (22%*(a.1+a.2+b.1)) € 32.962,53
B.4 Contributi ANAC € 225,00
TOTALE (B) € 35.584,80
IMPORTO TOTALE (A+B) € 185.414,46

1. Ulmporto Contrattuale corrisponde all'importo risultante dall'offerta complessiva dell’aggiudicatario
presentata sull'importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri per gli smaltimenti, oltre iva
come prevista per legge.

2. Limporto relativo agli oneri per gli smaltimenti non & soggetto a ribasso e viene liquidato secondo quanto
previsto dalla D.G.R. 508/11.

3. Le opere previste sono state contabilizzate con riferimento alla relazione Tecnica allegata al presente
Capitolato.

4. Modalita di stipula del contratto

1. Il contratto e stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.
Lgs. 50/2016.

2. Limporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

3. Uimporto del contratto puo variare, ai sensi del c. 1 lett. a, art. 106 del D. Lgs. 50/2016, in base alle
modifiche che si dovessero rendere necessarie relativamente a:

- revisione prezzi;

4. La Stazione Appaltante si riserva di affidare, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 all'operatore economico
aggiudicatario dell’appalto iniziale, la ripetizione di eventuali servizi analoghi.
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5. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta si intende applicato a tutti i prezzi i quali,
cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

6. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli
articoli 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
* il presente capitolato speciale d’appalto;
= larelazione tecnico descrittiva;
» la stima delle opere

* [|'elenco prezzi

6. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validita degli atti contrattuali

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai
fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel
seguente ordine: 1. Il contratto di affidamento; 2. Il presente Capitolato Speciale; 3. La relazione tecnico-
descrittiva; 4. La stima delle opere.

7. Fallimento dell’'appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propriinteressi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. L.gs 50/2016.

8. Requisiti specifici dell’affidatario

L'affidatario deve essere in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per la categoria oggetto dell’appalto.

Il soggetto affidatario dovra essere in possesso di attestato SOA cat OS30.
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9.

1.

Norme generali sull’esecuzione

Tutte le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di
tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attivita implicheranno necessariamente una serie
di operazioni che potranno essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il personale selezionato
da impiegare.

. L'Appaltatore sara |'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione

dei lavori e terra indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilita al riguardo.

. Le attivita oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestivita per assicurare

le migliori condizioni di sicurezza, igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell’'ambiente.

. Gli interventi dovranno essere effettuati nell’'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumita, al benessere ed alla sicurezza della
collettivita e dei singoli, nonché alla proprieta pubblica e privata;

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

. Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate, e di quelle comunque

necessarie per I'esecuzione delle attivita conferite, sono a carico della ditta affidataria e rientrano nel
corrispettivo di affidamento.

LAppaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e
sicuro svolgimento dei lavori;

- lafornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio
provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;

- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo
quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

- limpiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell’abilitazione
PES/PAV;

- laregolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;

- limpiego di attrezzature e l'organizzazione delle attivita secondo la normativa vigente e, nel caso,
rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell’incarico.

. Sono quindi compresi nell’appalto tutti gli adempimenti amministrativi, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per dare le attivita completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato.
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8. Inoltre, I'’Appaltatore deve garantire:
- che dovra essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile durante I'esecuzione dei lavori;

- che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre
eventuali inquinamenti acustici del vicinato;

- restano a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensate nei prezzi di appalto, le eventuali forniture
di energia elettrica ed idrica che dovessero rendersi necessarie per I'espletamento dei lavori;

9. Le attivita sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non
esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel rispetto
della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 03/08/2005 e s.m.i., che si
intendono completamente compensate nel prezzo offerto.

10. Modalita di svolgimento dei lavori

1. UAppaltatore si impegna ad eseguire i lavori nel piu breve tempo possibile e negli orari compatibili con la
necessita di disalimentazione degli uffici, operando anche nei giorni festivi e se necessario nelle ore
notturne, al fine di garantire la massima urgenza per l'ultimazione dell’intervento.

2. LAppaltatore si impegna ad eseguire i lavori, oggetto del presente appalto, nell’'osservanza delle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. laggiudicatario, prima dell’inizio delle attivita dovra trasmettere alla Stazione appaltante la seguente
documentazione:

- nomina tecnico responsabile delle attivita;
- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;

Il responsabile delle attivita dovra essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche.

11. Materiali ed attrezzature utilizzate

1. Lappaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature
occorrenti per la completa e perfetta esecuzione dei lavori.

2. Tutti i mezzi utilizzati per I'esecuzione dei lavori dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per
legge e determinati dalle autorita competenti.

3. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

12. Consegna e inizio dell’esecuzione dei lavori

1.

Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi, secondo quanto stabilito dal D.M. 49/18, previa convocazione
dell’esecutore.

. Ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 & sempre autorizzata I'esecuzione del contratto in via

d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura.

. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

13. Termini per l'ultimazione

1.

Il tempo utile per ultimare i lavori e fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di avvio delle prestazioni.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla emissione del relativo
certificato.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
gualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

14. Proroghe

1.

Lappaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale, puo chiedere, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Igs 50/16, la proroga, presentando
apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all’articolo 8.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori qualora questi
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3.

non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere
del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

15. Sospensioni

1.

Il direttore dei lavori ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo
107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo
107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche I'imputabilita delle ragioni della
sospensione e le prestazioni gia effettuate.

. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto

all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle
di cuiai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo
10, comma 2, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Il direttore dei lavori trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

16. Penali

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille
dell'importo contrattuale come determinato a seguito dell’affidamento definitivo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

¢) nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma;
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3.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente
Capitolato oltre che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti
dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed
€ 1.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravita di ciascuna inadempienza e al danno
cagionato alla stazione appaltante.

Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 52, in materia di risoluzione del contratto.

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

Leventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione delle prestazioni o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per ultimare i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma operativo e il
termine assegnato dal DL per eseguire i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per
il risarcimento di tali danni la stazione appaltante pud mantenere qualunque somma maturata a credito
dell’'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

18. Anticipazione

1. All'appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita e alle condizioni indicate all’art. 35,

comma 18 del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
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19. Tracciabilita dei flussi finanziari

2. Lappaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art 3, L. 136/10
e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o
della Societa Poste Italiane S.p.A., il contratto verra risolto di diritto e con effetto immediato.

3. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice
Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

4. Ll'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

20. Pagamenti
1. Le attivita oggetto del presente affidamento saranno contabilizzate a misura.

2. |l corrispettivo verra erogato in un’unica rata da corrispondersi a seguito dell’ultimazione di tutte le
prestazioni. Limporto sara erogato dietro presentazione di regolari fatture, nonché previa verifica di
regolarita contributiva (DURC) e successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione
da parte della stazione appaltante.

3. All'appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita e alle condizioni indicate all’art. 35,
comma 18 del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.

4. Il pagamento degli importi dovuti &, altresi, subordinato, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore, della
documentazione attestante il corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta.

21. Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice
civile.

22. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E ammessa
la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia.
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2. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

23. Misurazioni

1. La misurazione e la valutazione delle attivita a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione le quantita rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente valutate.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

24. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 1 c.4 della L. 120/2020 per il presente affidamento la garanzia provvisoria non & dovuta.

25. Cauzione definitiva

1. Aisensidell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all'articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
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tecnica.

3. Lagaranzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione della meta, nel limite
massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. Lagaranzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’'importo originario.

26. Riduzione delle garanzie

1. Aisensidell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33,
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/lec 17000, fermo
restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in
ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
associazione.
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27. Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Aisensidell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio esecuzione delle prestazioni
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal
relativo certificato;

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata
non inferiore all'importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione di prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all’'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

28. Variazioni

1. ll direttore deilavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione,
indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il
direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche
contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti
ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali
e ambientali o comunque di proprieta della stazione appaltante.

3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’'esecutore
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le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico
dell’'esecutore stesso.

4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’'importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12,
del codice, I'esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed é tenuto a eseguire —
12 — le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni
del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell’'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi
per varianti gia intervenute, nonché dell'lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto
e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

7. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8. Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

29. Prezzi applicabili e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante verbale di apposito concordamento.

2. Qualora trai prezzi di cui alla Relazione Tecnica, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito all’art. 22 del D.M. 49/2018.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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30. Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
LAppaltatore deve, inoltre, fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

2. Lappaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. Llappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. Ll'appaltatore e tenuto a verificare accuratamente lo stato dei luoghi, segnalando tempestivamente al
Direttore per I'Esecuzione del Contratto eventuali criticita;

5. Lappaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

6. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
“incident and injury free”.

31. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. l'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

32. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza e redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti nell’allegato XV dello stesso D.Lgs. e
contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.

2. Il Piano operativo di sicurezza dovra essere integrato da un’apposita sezione relativa alle misure di
sicurezza previste per il contenimento del contagio da COVID-19, in conformita alle disposizioni normative
in materia.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

33. Riserve
1. ll registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che
egliiscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Leriserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE E IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE
FONTANELLE
Comune di Napoli
Responsabile Unico del Procedimento arch. Fabio Ferriero
Progettista ing. Rosario Langella
pag. 17 di 28



w : HE A Comune di Napoli
; & 152 ; Data: 05/12/2022, 1G/2022/0002383
Fl = .

COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio

si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

10.La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

34. Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici
per cento) dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al responsabile
unico del procedimento, il quale valuta 'ammissibilita e la non manifestata infondatezza delle riserve ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. La proposta motivata di accordo bonario &
formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al dirigente competente della
Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori. Se la proposta & accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. Uaccordo ha natura di transazione.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’'accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

4. Aisensidell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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35. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e I'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed e esclusa la competenza arbitrale.

Lorgano che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

36. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

Lappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell'esecuzione dei lavori
che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti
obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) & responsabile in rapporto alla Stazione
appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi
contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procedera alla sospensione dei pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Aisensidell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante
puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
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3.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento,
possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresi, richiedere
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola.

. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Lappaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio.

. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve

annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede
all'annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all’'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

37. Risoluzione del contratto

1.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode
nell'esecuzione delle attivita; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
delle prestazioni; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione delle attivita o mancata
ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza
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giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare le attivita nei termini previsti dal contratto; g) subappalto
abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’'opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo |'accertamento
dello stato di consistenza delle opere.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature,
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

38. Ultimazione delle prestazioni

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle
prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei
successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all’esecutore.

39. Termini per la verifica di conformita

1. Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016, & emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
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esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

CAPO 11 - NORME FINALI

40. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
delle opere e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

41. Cartello di cantiere

1. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

42. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
Protocollo di Legalita

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalitd”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli

www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo

di legalita”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e I'aggiudicatario sono
tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel
contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2
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La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché
delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle

procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero

ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o

superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a

50.000,00 curo; tutte somme al netto dii.v.a., la stazione appaltante:

a)

b)

assume |'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai
subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art.
10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della
provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle
imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali
mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara I'obbligo per le imprese interessate di comunicare i
dati relativi alle societa e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, I'intervento, anche con
riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

si impegna a richiamare nei bandi di gara I'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono
soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell’ impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la
vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione
contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento
grave:

I. laviolazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorita
giudiziaria;
Il. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

lll. I'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche
immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al
subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa
esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di
cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite
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d)

e)

f)

g)

h)

informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento
formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si
impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano
acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovra essere applicata anche una penale a
titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del
valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale
pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potra detrarre
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile;

fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al
subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al
subcontratto;

si impegna ad inserire nei bandi di gara la facolta di non stipulare il contratto e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o 'autorizzazione gia concessa, di
procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto
(clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R.
252/98;

si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di
imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilita di concedere all'impresa
aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

si impegna ad inserire nei bandi di gara I'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o piu conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo
di legalita con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario
bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti
gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con I'esecuzione
dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento,
effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso,
da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9,
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comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti,
enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza
giustificato motivo, I'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica
dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; I'impresa dovra, altresi,
incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati
della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, I'estratto conto
relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovra
essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui
proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, I'estratto conto sara custodito
a cura dell'impresa; il conto dedicato potra essere estinto quando su di esso é transitato almeno il
95% dell'importo del contratto;

Il. comunicare alla Camera di commercio con modalita telematica e con sottoscrizione a firma
digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi
del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali
successive modifiche nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare
su detti conti;

lll. richiamare nei bandi di gara I'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli
intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto c/o al subcontratto e I'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni -
salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo
stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale
sara applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato
eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante siimpegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o
subcontratto:

Clausolan. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra I'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Clausolan. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare |'assunzione di personale o |'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausolan. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura I'avvenuta formalizzazione della denuncia di
cui alla precedente clausola 2 e cio al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorita di pubblica
sicurezza, |'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausolan. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle
informazioni del prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausolan. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausolan. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
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“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se gia
sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove
emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

43. Tracciabilita dei flussi finanziari

Lappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio
Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

44. Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attivita contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilita, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, cosi come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del
29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione
appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento
come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si
applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrita adottato dall'Ente, cosi come disposto all'art. 20
comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterate violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolvera
unilateralmente il contratto.

45. Patto di Integrita

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrita 2015-2017: Approvazione del Patto di
Integrita per I'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integritd” recante
regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo
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ed affermare i principi di lealta, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di
commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, dovra essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente
nella “Documentazione Amministrativa” di gara.

46. Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con I'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22
del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-
2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che

prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con le Amministrazioni Comunali. Con tale documento
programmatico € stato dato I'avvio ad un nuovo modo di sentire ed attuare I'azione tesa al contenimento dei
fenomeni evasivi ed elusivi riassunta nella significativa espressione “Il Comune concede solo a chi sta in regola
con il pagamento dei tributi”. In particolare, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture,
I'aggiudicazione é subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed
alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICl, Tarsu, Tosap/Cosap.

47. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle societa saranno trattati esclusivamente per le finalita
connesse alla gara e per I'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento & il Comune di Napoli.

Il Tecnico

Ing. Rosario Langella
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