



COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito centrale

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Committente: COMUNE DI NAPOLI
Progettista: [IN.CO.SE.T. S.r.l. - a socio unico](#)
Società di Ingegneria Consulenze e Servizi per l'Ambiente e il Territorio
Coordinatore: Ing. Claudio Troisi
Gruppo di lavoro: ing. A. Conforti; ing. T. Marinelli; arch. A. Senatore



84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
 tel. +390898420196
 www.incoset.it

Via A. Balzico, 50
 fax +390898422580
 e-mail info@incoset.it

Certificazione del Sistema Qualità



certificato n° IT274802

Quadro economico

SCALA

-

A03

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	LUGLIO 2021			
01					
02					
03					

COMMESSA I 02 21	PROGETTO P F T E	CODICE ELABORATO A 0 3	REVISIONE R 0	N° FOGLI 0	FORMATO A4	NOME FILE I.02.21-PFTE-A03.R0.dwg
----------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------	--------------------------------------

Il presente elaborato è di nostra proprietà. Si fa divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza ns. autorizzazione. Legge 22-4-41 n. 633 art. 2575 e segg. C.C.

Comune di Napoli
Data: 30/11/2022 DETD/2022/0000452

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito centrale

A) LAVORI ED ONERI DI CONCESSIONE	QUADRO ECONOMICO	
(A1) PERCORSO CICLABILE		
Importo lavori "a corpo"	€	4 023 401,41
Costi per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€	80 468,03
(A1) Importo lavori "a corpo" soggetto a ribasso	€	3 942 933,39
(A2) Oneri di sicurezza (art. 7 Atto Applicativo Rep. 9/2006)		
Costi per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€	80 468,03
Costi "Special" previsti dal PSC	€	201 170,07
(A2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	281 638,10 € 281 638,10
(A3) Oneri di Concessione		
Oneri di Concessione 13,50% dei lavori ed oneri di sicurezza	€	570 317,15 € 570 317,15
Totale generale comprensivo degli oneri della sicurezza e degli oneri di Concessione (A1+A2+A3)	€	4 794 888,64
(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spostamento sottoservizi e allacci	€	40 234,01
Oneri di scarica a rimborso (compreso I.V.A. al 22% ed oneri di gestione impresa 15%)	€	143 846,66
I.V.A. su Opere Edili ed Oneri di Sicurezza (10%)	€	479 488,86
Spese generali 12%	€	575 386,64
Imprevisti 5%	€	240 193,78
Totale somme a disposizione	€	1 479 149,95 1 479 149,95
TOTALE GENERALE (A) + (B)	€	6 274 038,59

