



DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 25 DEL 21.11.2022

OGGETTO: Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, approvati con delibera G.C. n. 409/2021, nell'ambito dell'Accordo Quadro ad oggetto gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli* – LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio)

Approvazione elaborati progettuali (Computo Metrico, Quadro Incidenza Manodopera, Quadro Incidenza Sicurezza e Elenco Prezzi) aggiornati ai nuovi prezzi Regione Campania 2022 e Assoverde 2022

Affidamento del contratto applicativo n. 1 a favore della ditta "Coeffe Strade srl" – (CF/P.IVA: 03783820610) in avvalimento con "Consorzio Stabile Telegare" (CF/P.IVA: 08078101212), ed impegno di spesa

CUP AQ: B63B20000040005

CIG AQ Lotto 5: 8418898668

CIG contratto applicativo n. 1: 9502750D5D



Il dirigente del Servizio Verde della città

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Città metropolitana di Napoli n. 7905 del 12/12/2018 è stato approvato l'Avviso per "Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde" ed è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività di comune interesse dei due Enti nonché per il trasferimento delle risorse;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 18/12/2018 è stato approvato il programma di interventi per la ripiantumazione e l'incremento del verde cittadino, per partecipare all'avviso di trasferimento di risorse in conto capitale della Città metropolitana di Napoli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8455 della Città metropolitana di Napoli del 28/12/2018 è stato approvato l'elenco dei Comuni beneficiari ed è stato assunto a favore del Comune di Napoli l'impegno di spesa, pari ad € 5.536.606,36 sul cap. 231100 del progetto 5001. Art 295 , Obiettivo 1 del PEG 50 Bilancio 2018;
- in data 06/03/2019 è stata sottoscritta la Convenzione registrata con n. 35 del 06.03.2019 ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Avviso pubblico "Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde", tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli;
- il Servizio Verde della Città, nella considerazione che il patrimonio arboreo è per sua natura un sistema dinamico e in continua evoluzione, ha individuato la procedura dell'accordo quadro con operatore unico, previsto e disciplinato dall'art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. lo strumento più idoneo a dare esecuzione al programma di cui alla Deliberazione n. 632/2018 e alla citata Convenzione con la Città Metropolitana di Napoli, in quanto tale strumento consente di definire in linea generale le tipologie e le caratteristiche di intervento, rimandando a successivi atti negoziali e alla fase di esecuzione del contratto la puntuale definizione tecnica ed economica degli stessi, sulla base di progetti formalmente approvati dalla Stazione appaltante;
- con Delibera di Giunta comunale n. 298 del 12 agosto 2020 sono stati approvati gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli*, prevedendo la suddivisione dell'affidamento in cinque lotti funzionali come di seguito:

Lotto	Quartieri
Lotto 1	Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo
Lotto 2	Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all' Arena
Lotto 3	Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano
Lotto 4	Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo – Vicaria
Lotto 5	Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

- con determina dirigenziale n. 6 del 7.09.2020, DETDI/2020/0000239 del 07/09/2020, è stata disposta l'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per



l'affidamento degli interventi in parola, per un importo complessivo pari ad € 5.536.606,06, compreso IVA e somme a disposizione, secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO							Totale Accordo Quadro
	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5		
A	Lavori						
a1)	Importo lavori a base di gara	€ 1.100.000,00	€ 845.000,00	€ 825.000,00	€ 780.000,00	€ 740.000,00	€ 4.290.000,00
a2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 385.000,00
	totale A	€ 1.200.000,00	€ 925.000,00	€ 900.000,00	€ 850.000,00	€ 800.000,00	€ 4.675.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante						
b1)	spese per pubblicazione avvisi di gara						€ 7.000,00
b2)	Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribas	€ 52.000,00	€ 40.000,00	€ 39.500,00	€ 37.000,00	€ 35.000,00	€ 203.500,00
b3)	IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 11.440,00	€ 8.800,00	€ 8.690,00	€ 8.140,00	€ 7.700,00	€ 44.770,00
b4)	Imprevisti	€ 15.204,90	€ 12.409,70	€ 11.800,00	€ 11.200,00	€ 11.000,00	€ 61.614,60
b5)	IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 1.520,49	€ 1.240,97	€ 1.180,00	€ 1.120,00	€ 1.100,00	€ 6.161,46
b6)	contributo ANAC						€ 0,00
b7)	incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 18.240,00	€ 14.060,00	€ 13.680,00	€ 12.920,00	€ 12.160,00	€ 71.060,00
b8)	IVA su lavori (10%A)	€ 120.000,00	€ 92.500,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00	€ 467.500,00
	totale B	€ 218.405,39	€ 169.010,67	€ 164.850,00	€ 155.380,00	€ 146.960,00	€ 861.606,06
	TOTALE A + B	€ 1.418.405,39	€ 1.094.010,67	€ 1.064.850,00	€ 1.005.380,00	€ 946.960,00	€ 5.536.606,06

- con determina n. 7 del 30.10.2020, DETDI/2020/0000309 del 02/11/2020, in esito alle operazioni di gara, si è preso atto dei verbali di gara e contestualmente approvato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 2 delle operazioni di gara in favore dell'operatore economico primo classificato per ogni singolo lotto;
- con determina n. determina n. 19 del 01.09.2021, DETDI/2021/0000314 del 02/09/2021, si è preso atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata determina n. 7 del 30.10.2020-DETDI/2020/309 del 02/11/2020 dell'accordo quadro per l'affidamento degli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli* – LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), in favore della ditta "Coeffe Strade srl" – (CF/P.IVA: 03783820610) in avalimento con "Consorzio Stabile Telegare" (CF/P.IVA: 08078101212), con sede nel comune di Caserta (CE) alla via Gianbattista Vico n. 53, che ha offerto il ribasso del 38,618%;
- in data 09.11.2021 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro repertorio n. 86553;

Considerato che:

- la gara è stata indetta per la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016 e pertanto con la citata determina n. 19/2021, DETDI/2021/0000314 del 02/09/2021 è stato affidato l'accordo quadro contenente le regole relative a lavori da affidare durante la sua validità;
- la stipula dell'accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale d'appalto, non costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;
- con successivi provvedimenti dirigenziali si provvede all'affidamento degli interventi all'aggiudicatario del Lotto 5 e all'assunzione dell'impegno di spesa, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara;



Considerato altresì che:

- con delibera di Giunta comunale n. 409 del 13/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e ss.mmm., per l'esecuzione degli interventi di sostituzione ed impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, nell'ambito dell'Accordo Quadro LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), per un importo lavori di € 108.474,90, di cui € 665,23 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con disposizione n. 43 del 14.09.2021, DISP/2022/0000325 del 19/01/2022, è stato conferito l'incarico di Direttore dei lavori dei su indicati interventi in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, al dott. agr. Flavio Borrelli, perito agrario assegnato al servizio Verde della città;
- con disposizione n. 57 del 16.11.2022 è stata disposta la modifica dell'ufficio di direzione lavori con la sostituzione del direttore operativo e l'integrazione del gruppo di supporto al rup;
- occorre procedere all'affidamento dei su citati interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature all'impresa aggiudicataria, costituenti il I contratto applicativo e, contestualmente, procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- sono in corso di aggiornamento le verifiche di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, le verifiche di regolarità tributaria di cui al Programma 100, nonché le verifiche di cui al Protocollo di Legalità, sia in capo alla ditta aggiudicataria dell'Accordo quadro sia in capo alla ditta ausiliaria;
- sono stati acquisiti con esito regolare, per entrambe le ditte, i D.U.R.C.;
- con disposizione dirigenziale n. 53 del 14.11.2022 si è provveduto a prendere atto del trasferimento della sede legale della suddetta ditta "Coeffe Strade S.r.l." dal Comune di Caserta (CE), Via Gianbattista Vico n.53, al Comune di Battipaglia (SA), Via Brodolini n.26;

Rilevato che:

- il progetto approvato con delibera di Giunta comunale n. 409 del 13/08/2021, è stato redatto sulla base del *Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2020*, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 186 del 21.04.2020, nonché sulla base del Prezzario "ASSOVERDE" anno 2019 – 2021 per i prezzi unitari delle lavorazioni non presenti nel prezzario regionale dei lavori pubblici.
- in data 17 maggio 2022, è stato emanato il D.L. n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022;
- l'art. 26 c. 8 del citato D.L. n. 50 /2022, prevede che *fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo;*
- con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022, la Regione Campania ha approvato il *Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale, in vigore dal 5.07.2022;*



- in data 10.06.2022 è stato pubblicato il prezzario ASSOVERDE 2022;
- a norma di quanto previsto dall'art. 26 c.8 del D.L. n. 50/2022, occorre utilizzare i prezzari 2022 aggiornati dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dal citato art. 26 c.2 del D.L. n. 50/2022, nonché il Prezzario "ASSOVERDE" 2022 per i prezzi unitari delle lavorazioni non presenti nel prezzario regionale dei lavori pubblici;
- pertanto, per avviare l'esecuzione degli interventi di sostituzione ed impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, nell'ambito dell'Accordo Quadro LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), approvati con delibera di Giunta comunale n. 409/2021, si è proceduto ad aggiornare il Computo Metrico, il Quadro Incidenza Manodopera, il Quadro Incidenza Sicurezza e l'Elenco Prezzi, sulla base dei nuovi prezzari in vigore;
- le somme necessarie alla rimodulazione dei prezzi adeguati ai nuovi prezzari 2022, vengono attinte dal quadro economico dell'Accordo Quadro LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), che offre la sufficiente capienza;
- al fine di rimodulare e ripartire le somme a disposizione nell'ambito del Quadro economico dell'Accordo Quadro – LOTTO 5, è stato pertanto predisposto il seguente quadro economico relativo agli interventi in oggetto, costituenti il I contratto applicativo da affidare all'impresa aggiudicataria:

Lavori	
Importo lavori a base di gara	€ 124.027,49
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 719,48
totale	€ 124.746,97
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,618%)	€ 76.130,55
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 719,48
totale importo di affidamento A	€ 76.850,03
Somme a disposizione della stazione appaltante	
spese per pubblicazione avvisi di gara	
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 4.900,00
IVA su <u>smaltimenti</u> (22% b2)	€ 1.078,00
Imprevisti	€ 1.500,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 150,00
contributo <u>ANAC</u>	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 1.536,88
IVA su lavori (10%A)	€ 7.685,00
totale B	€ 16.849,88
TOTALE A + B	€ 93.699,92

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai



dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n.50;
- pertanto, occorre trasferire la somma complessiva di € 1.536,88 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2022 art. 2, tramite il capitolo di spesa 203136/3 annualità 2022, come si evince dallo schema di seguito riportato:

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019						
Direzione/Dipartimento	Area Ambiente					
Servizio	Verde della Città	codice del servizio		ARAM 1067		
Denominazione del progetto	piantumazione via Depretis, via Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Bovio, corso Umberto I					
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020	codice progetto (CUP)	B63B2000040005	
Delibera di approvazione del progetto	N°	409	del	13/08/2021	tipologia progetto	definitivo
Importo lavori (a base di gara)	€	124.746,97	Importo base del compenso incentivante	€	1.995,95	

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

	prestazione da conteggiare	prestazione		aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
		int. / est.	int. / est.			
Responsabile del procedimento	NO	interna			€ -	€ 359,27
collaboratori del RUP	SI	interna		-	€ 239,51	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 39,92	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 19,96	€ -
	Programmazione	SI	interna	-	€ 39,92	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	-	€ 79,84	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 79,84	€ -
	Atti di gara	SI	interna	-	€ 59,88	€ -
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna	-	€ 39,92	€ -
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 498,99	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 319,35	€ -
Collaudo	Collaudo statico	NO	esterna	100,00%	€ -	€ 99,80
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 19,96	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 99,80	€ -
totali					€ 1.536,88	€ 459,07

Dato atto che:

- con determina n. 50 del 22.12.2020, I.G. n. 2218 del 31/12/2020 è stata prenotata la spesa complessiva di € 5.536.606,06 di cui € 4.675.000,00 per lavori, comprensivo di € 385.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 861.606,06 per somme a disposizione sul capitolo di spesa 203136/3 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999 bilancio 2020-2022 anno 2020, successivamente reimputate tramite FPV;
- la spesa di cui al presente provvedimento di affidamento del I contratto applicativo, trova pertanto copertura sul citato capitolo di spesa 203136/3 annualità 2022;



Ritenuto, per quanto in premessa, procedere all'approvazione degli elaborati progettuali aggiornati ai nuovi prezziari in vigore ed all'affidamento degli interventi di sostituzione ed impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, nell'ambito dell'Accordo Quadro LOTTO 5 aggiudicato alla ditta "Coeffe Strade srl" – (CF/P.IVA: 03783820610) in avvalimento con "Consorzio Stabile Telegare" (CF/P.IVA: 08078101212), con contestuale approvazione del Q.E., ed impegno di spesa;

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;

Visti:

- il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022
- il D.Lgs. 50/2016;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010 per la parte vigente;
- lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.
- la legge 241/1990;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. approvare il Computo Metrico, il Quadro Incidenza Manodopera, il Quadro Incidenza Sicurezza e l'Elenco Prezzi, relativi al progetto per l'esecuzione degli interventi di sostituzione ed impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, nell'ambito dell'Accordo Quadro LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), adeguati ai nuovi prezziari Regione Campania 2022 e Assoverde 2022, in sostituzione di quelli approvati con delibera di Giunta comunale n. 409 del 13/08/2021;
2. dare atto che, per effetto dell'applicazione dei nuovi prezzi 2022, l'importo per l'esecuzione degli interventi di sostituzione ed impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, al lordo del ribasso offerto in sede di gara ammonta ad € 124.746,97, di cui € 719,48 per oneri di sicurezza, oltre IVA;



3. dare altresì atto che non vengono modificati tutti gli altri elaborati costituenti il progetto in parola approvato con delibera G.C. n. 409 del 13/08/2021 e che le ulteriori somme derivanti dall'adeguamento dei prezzi ai nuovi prezziari 2022, a norma di quanto previsto dall'art. 26 c.8 del D.L. n. 50/2022, vengono attinte dal quadro economico dell'Accordo Quadro LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio), che offre la sufficiente capienza;
4. approvare il seguente quadro economico degli interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, nell'ambito dell'Accordo Quadro – LOTTO 5, approvati con delibera G.C. n. 409 del 13/08/2021, rimodulato a seguito dell'applicazione dei nuovi prezziari in vigore e con l'applicazione del ribasso offerto:

Lavori	
Importo lavori a base di gara	€ 124.027,49
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 719,48
totale	€ 124.746,97
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,618%)	€ 76.130,55
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 719,48
totale importo di affidamento A	€ 76.850,03
Somme a disposizione della stazione appaltante	
spese per pubblicazione avvisi di gara	
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 4.900,00
IVA su <u>smaltimenti</u> (22% b2)	€ 1.078,00
Imprevisti	€ 1.500,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 150,00
contributo <u>ANAC</u>	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 1.536,88
IVA su lavori (10%A)	€ 7.685,00
totale B	€ 16.849,88
TOTALE A + B	€ 93.699,92

5. affidare, alla Ditta "Coeffe Strade srl" – (CF/PI 03783820610) in avvalimento con "Consorzio Stabile Telegare" (CF/PI 08078101212) con sede nel Comune di Battipaglia (SA), Via Brodolini n.26, aggiudicataria dell' Accordo quadro per l'esecuzione degli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 5* (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio):
 - gli interventi in via Agostino Depretis, via Armando Diaz, via Cardinale Guglielmo San Felice, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I, approvati con delibera G.C. n. 409/2021, per l'importo complessivo dei lavori pari a € 76.850,03 di cui € 719,48 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 7.685,00 per IVA al 10%, per un totale di € 84.535,03;
 - gli oneri smaltimento a discarica pari ad € 5.978,00 compreso IVA al 22%.



6. impegnare in favore della predetta ditta l'importo complessivo di € 90.513,03, quale corrispettivo per gli interventi di cui al punto 5), secondo il prospetto che segue, a valere sul Capitolo 203136/3 annualità 2022 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999:
 - lavori al netto del ribasso: € 76.850,03, di cui € 719,48 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 7.685,00 per IVA al 10%, per un totale di € € 84.535,03;
 - oneri di smaltimento: € 4.900,00, oltre € 1.078,00 per Iva al 22%, per un importo complessivo di € € 5.978,00;
7. vincolare la somma di € 1.650,00 sul Capitolo 203136/3 annualità 2022 cod. bil. 09.02-02.01.99.999 per imprevisti compresa IVA al 10%;
8. impegnare a favore dei dipendenti la somma complessiva di € 1.536,88, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, sul Capitolo 203136/3 annualità 2022- cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999, relativa agli oneri di incentivazione per i lavori in oggetto;
9. trasferire la somma complessiva di € 1.536,88, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 203136/3, annualità 2022 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999, sul Capitolo di Entrata 3298/2 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/2 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2022, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16;
10. dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
11. provvedere, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016.

Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, progressivamente numerati, per complessive 12 pagine, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:

1. *Computo metrico (All_K1067_025_01)*
2. *Quadro incidenza Manodopera (All_K1067_025_02)*
3. *Quadro incidenza Sicurezza (All_K1067_025_03)*
4. *Elenco Prezzi (All_K1067_025_04)*

sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
dr.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005