



COMUNE DI NAPOLI
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica - Sito UNESCO
GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI

POR CAMPANIA FESR 2014/2020
Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo Specifici 6.7
Azioni 6.7.1 e 6.8.3

INTEVENTO N° 15
Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
Riqualificazione e Adeguamento Funzionale

CUP : B68I14000010006

Il Responsabile del Procedimento
arch. Luca D'Angelo

CIG : 884533160D

Gruppo di Progettazione			PROGETTO ESECUTIVO		
architettura PETROCELLI arch. GIANLUCA - CAPOGRUPPO MANDATARIO DI MARTINO arch. ALESSANDRO - giovane professionista			Titolo QUADRO ECONOMICO		
impianti CRISCUOLO ing. GAETANO			Scala		
restauro Di MARTINO GIUSEPPE S.A.S. dott.ssa Ungaro Giulia			Dimensione		
geologo TROI SI GIUSEPPE			Nome File GP15-PE-EE-rel-06		
			Aggiornamento Ottobre 2022		
CODICE PROGETTO	FASE	CATEGORIA ELABORATO	TIPO ELABORATO	NUMERAZIONE	REVISIONE
GP 15	PE	EE	rel	06	03

**Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR
Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni**

Intervento n° 15 - CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO - riqualificazione e adeguamento funzionale

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO per LAVORI	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1.a) Opere edili (OG2)	€ 87.688,84	
A.1.b) Opere di restauro (OS2a)	€ 206.573,29	
A.1.c) Impianti (OG11)	€ 37.484,14	
A.1.d) Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.888,03	
Importo complessivo LAVORI		€ 334.634,30
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2 Rilievi e accertamenti		€ 25.551,52
B.2.1.a) Sondaggi (impegno già assunto con Det. IG 1014/2014)	€ 23.551,52	
B.2.b) rilievi ed accertamenti	€ 2.000,00	
B.3) Spese per oneri di discarica		€ 2.500,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5) Imprevisti (max 5%)		€ 4.916,32
B.5.a) per lavori A.1	€ 4.916,32	
B.6) acquisizioni aree o immobili		
B.7) Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016		
B. 8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 67.127,40
B.8.1) Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa (impegno già assunto con Det. 1819/2021)	€ 48.460,50	
B.8.1.a) contributo CNPAIA 4% su B.8.1)	€ 1.938,42	
B.8.2) Incarichi esterni per direzione dei lavori	€ 12.000,00	
B.8.2.a) contributo su CNPAIA 4% su B.8.2	€ 480,00	
B.8.3) Incentivo ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 4.248,48	
B.9) Spese per attività di consulenza o di supporto		
B.9.1) incarichi esterni		
B.9.1.a) Contributo CNAPAIA 4% su B.9.1		
B.10) Spese per commissioni giudicatrici		
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:		€ 3.000,00
B.11.1) Pubblicazione bando di gara	€ 1.500,00	
B.11.2) Pubblicazione esiti di gara	€ 1.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo stativo ed altri eventuali collaudi specialistici.		
B.13) IVA ed eventuali altre imposte		€ 54.619,76
B.13.1) per lavori A.1	€ 33.463,43	
B.13.2) per: B.2.1.a - Sondaggi imp. già assunto con det. I.G. n. 1014/2014	€ 5.181,33	
B.13.3) per: B.2.1.b) - Rilievi, accertamenti e indagini	€ 440,00	
B.13.4) per: B.3) - Spese per oneri di discarica	€ 550,00	
B.13.5) per: B.5.1) - Imprevisti su lavori	€ 491,63	
B.13.6) per: B.8.1) - Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa	€ 10.661,31	
B.13.7) per: B.8.1.a – CNPAIA su B.8.1)	€ 426,45	
B.13.8) per: B.8.2) - Incarico esterno per direzione dei lavori	€ 2.640,00	
B.13.9) per: B.8.2.a – CNPAIA su B.8.2)	€ 105,60	
B.13.10) per: B.11) Spese per pubblicità	€ 660,00	
B.14) Spese per contributo ANAC:	€ 225,00	€ 225,00
totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 157.940,00
Totale complessivo		€ 492.574,30
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.2.1.a (affidamento det. IG.1014/2014) e B.8.1 (affidamento det. IG 1819/2021)		€ 7.425,70