



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 49 DEL 06/10/2022

Oggetto: Piano di Sviluppo e coesione per la Città Metropolitana (ex Patto per Napoli) - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021.

Intervento denominato *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*.

Approvazione della proposta di aggiudicazione e **aggiudicazione** della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento *dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi* nell'ambito dell'intervento di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, in favore del Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti).

Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 36,69%, pari ad **€ 470.816,88** (compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre oneri previdenziali 4% pari a € 16.270,92, oltre IVA 22% pari ad € 107.159,32 per complessivi € 594.247,12.
CUP B61I20000000001 – CIG 913586524C





La dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO

Premesso:

- **che** in data 26 ottobre 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco metropolitano hanno firmato il Patto per Napoli, che comprende un programma di investimenti dal valore di 311 milioni di Euro, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, assegnate con delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;
- **che** in data 27 luglio 2021, con Delibera CIPESS n. 51, pubblicata sulla G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Napoli", il Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli è stato convertito in Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, regolamentato da una governance diversa rispetto a quella precedente che caratterizzava i Patti;
- **che**, per l'effetto, il Comune di Napoli attuerà, su mandato della Città Metropolitana, gli interventi originariamente inseriti nel Patto per Napoli, destinati alla riqualificazione del territorio e al rafforzamento dei sistemi di trasporto urbani;
- **che** tra gli interventi previsti nel Patto per Napoli – così come da successiva riprogrammazione – figura l'intervento denominato *Riqualificazione e Valorizzazione di Castel dell'Ovo*, del valore complessivo di 8 milioni di euro;

Rilevato:

- **che**, con deliberazione di Giunta comunale n. 587 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.lgs. n. 50/2016, denominato *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo* e il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 8.000.000,00, di cui € 5.959.961,24 per lavori e forniture, compresi € 192.622,95 per oneri di sicurezza, ed € 2.040.038,76 per somme a disposizione;
- **che**, con la medesima deliberazione n. 587/2021, la Giunta comunale ha dato atto che la spesa dell'intervento di complessivi € 8.000.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 452300 – finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli) - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51 del 27 luglio 2021.

Rilevato altresì:

- **che**, con determinazione del dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio I.G. n. 336 del 4 marzo 2022, è stato approvato un primo stralcio dell'intervento in oggetto denominato *Lavori di ripristino della funzionalità impiantistica della cabina elettrica a servizio di Castel dell'Ovo* di € 82.180,93, affidato alla ditta FOMA SERVICE S.r.l. per l'importo complessivo di € 78.284,93 in virtù del ribasso offerto pari al 5%;
- **che**, con determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 8 del 23 marzo 2022, I.G. n. 558 del 5 aprile 2022, è stata indetta la gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei *Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi* dell'intervento di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*, per l'importo a base di gara € 742.510,00 (compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) di cui € 100.00,00 per lo svolgimento di rilievi e indagini, oltre oneri previdenziali 4% (sul solo importo di € 642.510, 00) e IVA 22%, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 (**allegato 1**);
- **che**, con la medesima determinazione n. 8 del 23 marzo 2022, I.G. n. 558 del 5 aprile 2022, è stata altresì prenotata la somma complessiva di € 937.216,69 sul capitolo 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2022, vincolo entrata capitolo

Comune di Napoli
Data: 16/02/2023, DETDI/2023/0000078





452300 - finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli);

- **che**, con la suddetta determinazione I.G. n. 558/2022 sono stati approvati il Capitolato tecnico prestazionale, lo schema di bando di gara, lo schema di disciplinare di gara e il quadro economico dell'intervento, **dell'importo complessivo di € 7.921.715,07, al netto del primo stralcio dei Lavori di ripristino della funzionalità impiantistica della cabina elettrica** (già realizzato e approvato con la medesima determinazione I.G. n. 336/2022) come di seguito riportato:

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CASTEL DELL'OVO			
QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE		Parziali	Totali
A) LAVORI			5.579.705,44 €
A.1.1) Consolidamenti, Restauri e opere edili di finitura		4.797.000,00 €	
A. 1.2) Impianti vari: elettrico illuminazione, idrico, sicurezza (antincendio, antintrusione, telecomando e altro)		782.705,44 €	
A.1.3) Servizi forniture arredi			120.338,29 €
SOMMANO			5.700.043,73 €
A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (su Capi A.1.1. - A.1.2) compresi oneri di sicurezza COVID-19		179.480,99 €	
A.1.1.b) Oneri di sicurezza speciali (su Capo A.1.3)		12.622,95 €	
SOMMANO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI			192.103,94 €
TOTALE VOCE A			5.892.147,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) Spese per oneri di smaltimento			97.000,00 €
B.2) Imprevisti (max 5% su Capo A)			179.945,45 €
B.3) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.			874.510,00 €
B.3.1) Campagna di indagini, rilievi, saggi, redazione schede di restauro		100.000,00 €	
B.3.2) Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016		70.000,00 €	
B.3.3) Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori		642.510,00 €	
B.3.4) Spese tecniche per la verifica della progettazione esecutiva		62.000,00 €	
B.4) Spese di pubblicità			18.000,00 €
B.4.1) Spese pubblicità gara servizi architettura e ingegneria (IVA compresa)		9.000,00 €	
B.4.2) Spese pubblicità gara lavori (IVA compresa)		9.000,00 €	



B.5) Spese commissioni giudicatrici			3.000,00 €
B.6) Contributi ANAC			1.235,00 €
B.7) I.V.A. ed eventuali altre imposte			855.876,95 €
B.7.1) I.V.A. su A.1.1)	10%	479.700,00 €	
B.7.2) I.V.A. su A.1.2)	10%	78.270,54 €	
B.7.3) I.V.A. su A.1.3)	22%	26.474,42 €	
B.7.4) I.V.A. su A.1.1a)	10%	17.948,10 €	
B.7.5) I.V.A. su A.1.1b)	22%	2.777,05 €	
B.7.6) I.V.A. su B.1)	22%	21.340,00 €	
B.7.7) I.V.A. su B.2)	10%	17.994,55 €	
B.7.8) I.V.A. su B.3.1)	22%	22.000,00 €	
B.7.9) I.V.A. su B.3.3)	22%	141.352,20 €	
B.7.10) CNPAIA su B.3.3	4%	25.700,40 €	
B.7.11) I.V.A. su B.7.10) CNPAIA su B.3.3)	22%	5.654,09 €	
B.7.12) I.V.A. su B.3.4)	22%	13.640,00 €	
B.7.13) CNPAIA su B.3.4	4%	2.480,00 €	
B.7.14) I.V.A. su B.7.13) CNPAIA su B.3.4)	22%	545,60 €	
Importo complessivo somme a disposizione			2.029.567,40 €
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA			7.921.715,07 €

Considerato:

- **che** il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 19 aprile 2022 al n. 2022/S076 – 208016, sulla GURI n. 46 del 20 aprile 2022, sul BURC n. 41 del 2 maggio 2022, su due quotidiani nazionali (Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera) e su due quotidiani locali (Il Mattino e La Repubblica ed. Napoli), sul sito web del Comune di Napoli, www.comune.napoli.it e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco fornitori e della Gare telematiche del comune di Napoli "Appalti & Contratti" (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>) a partire dal 15 aprile 2022, sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- **che** la procedura di gara è stata gestita con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016;
- **che** il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 25 maggio 2022.

Preso atto:

- **che**, come da verbale di gara n. 1 del 26 maggio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli nella sezione Bandi di gara e avvisi pubblici (**allegato 2**), entro le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2022, sono state ricevute n. 11 offerte dai seguenti raggruppamenti:
 - 1) Costituendo RTP Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. (capogruppo mandataria), con sede legale in Roma, via dei Lucchesi, 26 – C.F. e P.IVA: 14208011008 / Project Building Art s.r.l. / arch. Angela Zattera / arch. Stefano Serpenti / rest. Anna Dezio (mandanti);
 - 2) Costituendo RTP Studio associato di architettura Carafa e Guadagno (capogruppo mandataria), con sede legale in Caserta, Via Fulvio Renella, 113 - C.F. e P.IVA 03455900617 / GMN Engineering s.r.l / B5 s.r.l. / Arethusa s.r.l./ Studio Croci e Associati/ dott.ssa rest. Maria Pia Corsale / Ingeo s.r.l/ Di Lieto & C. s.r.l. (mandanti);
 - 3) Costituendo RTP Studio Valle Progettazioni s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale in Roma, alla via Circonvallazione Clodia n. 76/a – C.F. e P.IVA: 04524241009 / DFP Engineering s.r.l. / arch. Michele Barone Lumaga / rest. Paola Avitabile / archeol. Davide Pellandra (mandanti);
 - 4) Costituendo RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), con sede legale in Napoli, alla via Toledo n. 55, P.IVA: 01749650634 / arch. Fabrizio Rosanova / arch. Guido Gullo /



Sparacio&Partners s.r.l / Tecno In s.p.a. / dott. geol. Lucio Amato / arch. Peter George Gowran / ing. Gianpiero Rasulo / arch. Eliana Staiano / Vitulli restauri sas / arch. Giovanni Vincenti / Apoikia (mandanti);

- 5) Costituendo RTP Gnosis Progetti Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con sede legale in Napoli alla via Medina, 40 - C.F. e P.IVA: 05903251212 / Studio Battista Associati / Itaca Ingegneri & Architetti Associati s.r.l. / geologo Fabio De Vincentiis (mandanti);
 - 6) Costituendo RTP Mastellone di Castelvetero Engineering s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale a Napoli, alla via Stazio n. 3 – CF e P.IVA: 09109161217 / Piran s.r.l. / ing. Maria Zaccchia / geologo dott.ssa Angelina Guida / dott.ssa rest. Simona Anastasio / dott.ssa Stefani Ferrante (mandanti).
 - 7) Costituendo RTP Studio De Vita & Schulze (capogruppo mandatario), con sede legale in Firenze, alla via del Pignone n. 22/R – C.F. e P.IVA: 05708050488 / GPA s.r.l. Architetti / geol. Enrico Bottiglieri / dott.ssa rest. Laura Luciola / dott.ssa Giulia Francavilla (mandanti);
 - 8) Costituendo RTP Donadello & Partners stp s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale in Padova, alla via Enrico Forlanini n. 38 – C.F. e P.IVA: 05260130280 / W.E.I.'N Venice s.r.l. / arch. Pierluigi Aveta / GEOINGEGNERIA s.r.l. / Prisma Engineering s.r.l. / R.O.M.A. Consorzio / arch. Claudia Ceccarello / Girolamo De Simone / R2M SOLUTION (mandanti);
 - 9) Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale a Perugia, alla via Pievaiola n. 15 – CF e P.IVA: 01834920546 / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti);
 - 10) Costituendo RTP NOEMA soc. coop. (capogruppo mandataria), con sede legale in Napoli, alla via Toledo n. 210 – CF e P.IVA: 09563661215, rest. Aldo Guida / archeol. Alessandro Russo / archeol. Domenico Falabella / SOIL TEST / GEO TECNA (mandanti);
 - 11) Costituendo RTP Nuoviprogetti s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale in Napoli, alla via dei Mille n. 24 – CF e P.IVA: 07758331214 / JURINA e RADAELLI Studio Associato / ing. Antonello Calderoni / arch. Alberta Chiari / arch. Teresa Virtuoso / Rest. CORES4N s.r.l. Salvatore Napoli / geol. Fabio Crispino / arch. Isabella Cavazzutti (mandanti);
- **che**, nel corso della suddetta seduta del 26 maggio 2022, sono stati ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9;
 - **che**, i restanti concorrenti nn. 2, 8, 10 e 11, sono stati ammessi con riserva, nelle more della consegna sulla piattaforma telematica della documentazione integrativa richiesta, fissando nuova seduta di gara per il giorno 6 giugno 2022;
 - **che**, come da verbale di gara n. 2 del 6 giugno 2022 (**allegato 3**), verificate le documentazioni trasmesse entro il termine stabilito, i concorrenti nn. 2 e 8 sono stati ammessi alla fase successiva, mentre per i concorrenti nn. 10 e 11 sono state richieste due dichiarazioni mancanti nelle integrazioni prodotte, fissando il termine perentorio alle ore 12:00 del giorno 7 giugno 2022;
 - **che**, come da verbale di gara n. 3 del giorno 7 giugno 2022 (**allegato 4**), valutate idonee le dichiarazioni prodotte, la fase di apertura della documentazione amministrativa viene conclusa.

Preso atto altresì:

- **che** la Commissione giudicatrice è stata nominata con Disposizione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 12 del 9 giugno 2022, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nelle more dell’operatività da parte dell’ANAC dell’albo dei Commissari, ai sensi del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016.
- **che**, nel corso della seduta pubblica del giorno 17 giugno 2022, come da relativo verbale n. 4 redatto in pari data (**allegato 5**), è stata verificata la correttezza e completezza delle offerte tecniche di tutti i concorrenti tramite piattaforma digitale;
- **che**, per valutare le offerte tecniche, la Commissione ha fatto riferimento ai criteri indicati all’art.





17 del Disciplinare di gara;

- **che**, come rileva dal verbale di gara n. 5 del 27 luglio 2022 (**allegato 6**), nel corso delle sedute riservate del 24 e 29 giugno e del 13 luglio 2022, la commissione ha attribuito alle offerte tecniche esaminate i punteggi relativi a ciascun criterio di cui si compone la tabella di valutazione contenuta nel Disciplinare di gara, rispetto ai quali sono risultati esclusi, non avendo superato la soglia di sbarramento pari a 40,00, i concorrenti del Costituendo RTP Mastellone di Castelvetero Engineering s.r.l. (capogruppo mandataria) e Costituendo RTP NOEMA soc. coop. (capogruppo mandataria);
- **che**, come dal medesimo verbale di gara n. 5, atteso che tutti gli altri concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento, la commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, da cui è scaturita la graduatoria provvisoria di seguito riportata, stilata rispetto al punteggio complessivo:

CONCORRENTI	PUNTEGGI COMPLESSIVI
Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti)	88,953
Costituendo RTP Studio Valle Progettazioni s.r.l. (capogruppo mandataria) / DFP Engineering s.r.l. / arch. Michele Barone Lumaga / rest. Paola Avitabile / archeol. Davide Pellandra (mandanti)	79,915
Costituendo RTP Gnosis Progetti Società Cooperativa (capogruppo mandataria) / Studio Battista Associati / Itaca Ingegneri & Architetti Associati s.r.l. / geologo Fabio De Vincentiis (mandanti)	70,03
Costituendo RTP Studio associato di architettura Carafa e Guadagno (capogruppo mandataria) / GMN Engineering s.r.l / B5 s.r.l. / Arethusa s.r.l./ Studio Croci e Associati/ dott.ssa rest. Maria Pia Corsale / Ingeo s.r.l/ Di Lieto & C. s.r.l. (mandanti)	66,772
Costituendo RTP Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. (capogruppo mandataria) / Project Building Art s.r.l. / arch. Angela Zattera / arch. Stefano Serpenti / rest. Anna Dezio (mandanti)	62,598
Costituendo RTP Donadello & Partners stp s.r.l. (capogruppo mandataria) / W.E.I.'N Venice s.r.l. / arch. Pierluigi Aveta / GEOINGEGNERIA s.r.l. / Prisma Engineering s.r.l. / R.O.M.A. Consorzio / arch. Claudia Ceccarello / Girolamo De Simone / R2M SOLUTION (mandanti)	61,597
Costituendo RTP Studio De Vita & Schulze (capogruppo mandataria) / GPA s.r.l. Architetti / geol. Enrico Bottiglieri / dott.ssa rest. Laura Luciola / dott.ssa Giulia Francavilla (mandanti)	59,813
Costituendo RTP Nuoviprogetti s.r.l. (capogruppo mandataria) / JURINA e RADAELLI Studio Associato / ing. Antonello Calderoni / arch. Alberta Chiari / arch. Teresa Virtuoso / Rest. CORES4N s.r.l. Salvatore Napoli / geol. Fabio Crispino / arch. Isabella Cavazzutti (mandanti)	55,862
Costituendo RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria) / arch. Fabrizio Rosanova / arch. Guido Gullo / Sparacio&Partners s.r.l / Tecno In s.p.a. / dott. geol. Lucio Amato / arch. Peter George Gowran / ing. Gianpiero Rasulo / arch. Eliana Staiano / Vitulli restauri sas / arch. Giovanni Vincenti / Apoikia (mandanti)	54,012

Atteso:

- **che**, nella stessa seduta di gara del 27 luglio 2022, l'offerta prodotta dal Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti), classificatosi primo in graduatoria, è risultata sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, e che la commissione di gara ha subordinato la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria demandata al RUP;
- **che**, il responsabile del procedimento con nota prot. n. 595338 del 4 agosto 2022 ha invitato il





servizio Gare forniture e servizi a voler richiedere al suddetto costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) le spiegazioni dell'offerta di cui al suddetto art. 97 del D.lgs. 50/2016, per il tramite della piattaforma telematica appalti e contratti, entro il termine del 24 agosto 2022;

- **che**, con la medesima nota prot. n. 595338/2022 il responsabile del procedimento ha comunicato l'intenzione di avvalersi della commissione di gara ai fini della valutazione delle spiegazioni dell'offerta di che trattasi;
- **che**, entro il termine stabilito, con nota trasmessa a mezzo pec al Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO, del 24 agosto 2022, acquisita in pari data al prot. n. 622854, nonché tramite piattaforma telematica, il costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) ha trasmesso le spiegazioni richieste.

Visto il verbale di gara n. 6 dell'8 settembre 2022 (**allegato 7**), dal quale rileva quanto segue:

- il responsabile del procedimento, unitamente alla commissione di gara, nel corso della seduta riservata del 6 settembre 2022, ha esaminato le spiegazioni presentate dal suddetto costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) e ha ritenuto congrua l'offerta presentata dal medesimo costituendo raggruppamento;
- nel corso della stessa seduta di gara dell'8 settembre 2022 **la commissione ha pertanto formulato la proposta di aggiudicazione al costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti)**, avendo conseguito il punteggio di 88,953/100 e ribasso percentuale offerto pari a 36,69%.

Dato atto:

- **che** l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 36,69%, è pari ad **€ 470.816,88** (€ 64.043,80 per indagini e rilievi, compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + € 406.773,08) oltre oneri previdenziali 4% pari a **€ 16.270,92**, oltre IVA 22% pari ad **€ 107.159,32** per complessivi **€ 594.247,12**;
- **che** si rende necessario **rimodulare** il quadro economico dell'intervento in parola, approvato con la suindicata determinazione I.G. n. 558/2022, **come di seguito riportato, al fine di tenere conto** del ribasso offerto in sede di gara pari al 36,69%, corrispondente ad un'economia di € 342.969,57, e **di includere le voci di spesa relative al primo stralcio** già realizzato dei *Lavori di ripristino della funzionalità impiantistica della cabina elettrica*, di cui alla summenzionata determinazione del Servizio Tecnico patrimonio I.G. n. 336/2022, nonché di rimodulare gli incentivi sui lavori (B.3.2.a) + € 3.600,00) e sui servizi (B.3.2.b) + € 6.000,00) riducendo la voce imprevisti e la correlata IVA (B.2) -8.727,27; B.8.10) – 872,73).

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI CASTEL DELL'OVO			
QUADRO ECONOMICO RIBASSATO	Quadro economico complessivo	Lavori di Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo	Primo stralcio "Lavori di ripristino della funzionalità impiantistica della cabina elettrica" (determina impegno IG n. 336 del 14 marzo 2022)
A.1.1) Consolidamenti, Restauri e opere edili di finitura	4.797.000,00 €	4.797.000,00 €	





A.1.2.a) Impianti vari: elettrico illuminazione, idrico, sicurezza (antincendio, antintrusione, telecontrollo e altro)	782.705,44 €	782.705,44 €	
A.1.2.b) Impianti: Lavori di ripristino della funzionalità impiantistica della cabina elettrica	67.294,56 €		67.294,56 €
A) LAVORI	5.647.000,00 €	5.579.705,44 €	67.294,56 €
A.1.3) Servizi forniture arredi	120.338,29 €	120.338,29 €	
SOMMANO LAVORI E SERVIZI	5.767.338,29 €	5.700.043,73 €	67.294,56 €
A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (su Capi A.1.1. - A.1.2.a) compresi oneri di sicurezza COVID-19	179.480,99 €	179.480,99 €	
A.1.1.b) Oneri di sicurezza speciali (su Capo A.1.2.b)	519,01 €		519,01 €
A.1.1.c) Oneri di sicurezza speciali (su Capo A.1.3)	12.622,95 €	12.622,95 €	
SOMMANO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI	192.622,95 €	192.103,94 €	519,01 €
TOTALE VOCE A	5.959.961,24 €	5.892.147,67 €	67.813,57 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1.) Spese per oneri di smaltimento	100.000,00 €	97.000,00 €	3.000,00 €
B.2) Imprevisti (max 5% su Capo A)	171.218,18 €	171.218,18 €	
B.3) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	612.416,88 €	612.416,88 €	
B.3.1) Campagna di indagini, rilievi, saggi, redazione schede di restauro (al netto del ribasso offerto del 36,69% compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	64.043,80 €	64.043,80 €	
B.3.2.a) Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 sui lavori	73.600,00 €	73.600,00 €	
B.3.2.b) Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 sui servizi	6.000,00 €	6.000,00 €	
B.3.3) Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (al netto del ribasso offerto del 36,69%)	406.773,08 €	406.773,08 €	
B.3.4) Spese tecniche per la verifica della progettazione esecutiva	62.000,00 €	62.000,00 €	
B.4) Spese di pubblicità	18.000,00 €	18.000,00 €	
B.4.1) Spese pubblicità gara servizi architettura e ingegneria (IVA compresa)	9.000,00 €	9.000,00 €	
B.4.2) Spese pubblicità gara lavori (IVA compresa)	9.000,00 €	9.000,00 €	



sa)			
B.5) Spese commissioni giudicatrici	3.000,00 €	3.000,00 €	
B.6) Contributi ANAC	1.265,00 €	1.235,00 €	30,00 €
B.7) I.V.A. ed eventuali altre imposte	791.169,13 €	783.727,77 €	7.441,36 €
B.7.1) I.V.A. 10% su A.1.1)	479.700,00 €	479.700,00 €	
B.7.2) I.V.A. 10% su A.1.2.a)	78.270,54 €	78.270,54 €	
B.7.3) I.V.A. 10% su A.1.2.b)	6.729,46 €		6.729,46 €
B.7.4) I.V.A. 22% su A.1.3)	26.474,42 €	26.474,42 €	
B.7.5) I.V.A. 10% su A.1.1a)	17.948,10 €	17.948,10 €	
B.7.6) I.V.A. 10% su A.1.1b)	51,90 €		51,90 €
B.7.7) I.V.A. 22% su A.1.1c)	2.777,05 €	2.777,05 €	
B.7.8) I.V.A. 22% su B.1.)	22.000,00 €	21.340,00 €	660,00 €
B.7.9) I.V.A. 10% su B.2)	17.121,82 €	17.121,82 €	
B.7.10) I.V.A. 22% su B.3.1)	14.089,64 €	14.089,64 €	
B.7.11) I.V.A. 22% su B.3.3)	89.490,08 €	89.490,08 €	
B.7.12) CNPAIA 4% su B.3.3)	16.270,92 €	16.270,92 €	
B.7.13) I.V.A. 22% su B.7.12) CNPAIA su B.3.3)	3.579,60 €	3.579,60 €	
B.7.14) I.V.A. 22% su B.3.4)	13.640,00 €	13.640,00 €	
B.7.15) CNPAIA 4% su B.3.4	2.480,00 €	2.480,00 €	
B.7.16) I.V.A. 22% su B.7.15) CNPAIA su B.3.4)	545,60 €	545,60 €	
TOTALE VOCE B	1.697.069,19 €	1.686.597,83 €	10.471,36 €
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	7.657.030,43 €	7.578.745,50 €	78.284,93 €

Rilevato che la spesa complessiva di € 594.247,12, al netto del ribasso, prevista ai punti B.3.1, B.3.3 e B.7.11, B.7.12, B.7.13 e B.7.14 del suindicato quadro economico, trova copertura finanziaria sul capitolo 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 452300 - finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli).

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

Sentito il Responsabile unico del procedimento, arch. Maria Teresa Sepe, giusta incarico conferitole con disposizione del Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 9 del 26 novembre 2021, rep. n. 18 del 5 gennaio 2022.

Visti i DURC dai quali rileva che le società SAB s.r.l., AR PROJECT soc. coop. e ARCHEO ED s.r.l. sono in regola con i pagamenti contributivi INAIL e INPS (**allegati 8-9-10**), nonché i certificati di regolarità contributiva INARCASSA per le medesime società (**allegati 11-12-13**).

Ritenuto che per quanto su esposto si possa procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata da parte della commissione e, contestualmente, aggiudicare l'appalto di servizi di cui in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5 e dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Precisato:

- **che** l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 80 e all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in capo al Costituendo RTP aggiudicatario SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR



- PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti);
- che è in corso la verifica dei requisiti prescritti di cui all'art. 80 e all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 nonché della regolarità tributaria di cui al cosiddetto Programma 100 in capo al Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti), giusta nota PG/2022/670181 del 16 settembre 2022, trasmessa al Servizio Contrasto all'Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari;
- **che** il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **Prendere atto** dei Verbali di gara n. 1 del 26 maggio 2022, n. 2 del 6 giugno 2022, n. 3 del 7 giugno 2022, n. 4 del 17 giugno 2022, n. 5 del 27 luglio 2022 e n. 6 dell'8 settembre 2022, relativi alla procedura di gara oggetto del presente provvedimento;
2. **Approvare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui al Verbale di gara n. 6 dell'8 settembre 2022, della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei *Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi* nell'ambito dell'intervento di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, in favore del Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale a Perugia, alla via Pievaiola n. 15 – CF e P.IVA: 01834920546 / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti), che ha conseguito il punteggio complessivo di 88,953 e ha offerto un ribasso economico percentuale del 36,69% sull'importo a base di gara di € 742.510,00 (compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) di cui € 100.00,00 per lo svolgimento di rilievi e indagini, oltre oneri previdenziali 4% (sul solo importo di € 642.510,00) e IVA 22%.
3. **Aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, in favore del Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale a Perugia, alla via Pievaiola n. 15 – CF e P.IVA: 01834920546 / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti), l'appalto concernente i *Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi* nell'ambito dell'intervento di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*, per l'importo di € 470.816,88, al netto del ribasso offerto del 36,69%, di cui € 64.043,80 per indagini e rilievi, compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 406.773,08 per servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, oltre oneri previdenziali 4% pari a € 16.270,92 e IVA 22% pari ad € 107.159,32, per complessivi € 594.247,12.
4. **Rimodulare** il quadro economico dell'intervento per le motivazioni riportate nella parte narrativa, come di seguito riportato:

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI			
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI CASTEL DELL'OVO			
QUADRO ECONOMICO RIBASSATO	Quadro economico complessivo	Lavori di Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo	Primo stralcio "Lavori di ripristino della funzionalità"

Comune di Napoli
Data: 16/02/2023, DETDI/2023/0000078



			impiantistica della cabina elettrica" (determina impegno IG n. 336 del 14 marzo 2022)
A.1.1) Consolidamenti, Restauri e opere edili di finitura	4.797.000,00 €	4.797.000,00 €	
A.1.2.a) Impianti vari: elettrico illuminazione, idrico, sicurezza (antincendio, antintrusione, telecontrollo e altro)	782.705,44 €	782.705,44 €	
A.1.2.b) Impianti: Lavori di ripristino della funzionalità impiantistica della cabina elettrica	67.294,56 €		67.294,56 €
A) LAVORI	5.647.000,00 €	5.579.705,44 €	67.294,56 €
A.1.3) Servizi forniture arredi	120.338,29 €	120.338,29 €	
SOMMANO LAVORI E SERVIZI	5.767.338,29 €	5.700.043,73 €	67.294,56 €
A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (su Capi A.1.1. - A.1.2.a) compresi oneri di sicurezza COVID-19	179.480,99 €	179.480,99 €	
A.1.1.b) Oneri di sicurezza speciali (su Capo A.1.2.b)	519,01 €		519,01 €
A.1.1.c) Oneri di sicurezza speciali (su Capo A.1.3)	12.622,95 €	12.622,95 €	
SOMMANO ONERI DI SICUREZZA SPECIALI	192.622,95 €	192.103,94 €	519,01 €
TOTALE VOCE A	5.959.961,24 €	5.892.147,67 €	67.813,57 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1.) Spese per oneri di smaltimento	100.000,00 €	97.000,00 €	3.000,00 €
B.2) Imprevisti (max 5% su Capo A)	171.218,18 €	171.218,18 €	
B.3) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	612.416,88 €	612.416,88 €	
B.3.1) Campagna di indagini, rilievi, saggi, redazione schede di restauro (al netto del ribasso offerto del 36,69% compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	64.043,80 €	64.043,80 €	
B.3.2.a) Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 sui lavori	73.600,00 €	73.600,00 €	
B.3.2.b) Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 sui servizi	6.000,00 €	6.000,00 €	
B.3.3) Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento	406.773,08 €	406.773,08 €	



della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (al netto del ribasso offerto del 36,69%)			
B.3.4) Spese tecniche per la verifica della progettazione esecutiva	62.000,00 €	62.000,00 €	
B.4) Spese di pubblicità	18.000,00 €	18.000,00 €	
B.4.1) Spese pubblicità gara servizi architettura e ingegneria (IVA compresa)	9.000,00 €	9.000,00 €	
B.4.2) Spese pubblicità gara lavori (IVA compresa)	9.000,00 €	9.000,00 €	
B.5) Spese commissioni giudicatrici	3.000,00 €	3.000,00 €	
B.6) Contributi ANAC	1.265,00 €	1.235,00 €	30,00 €
B.7) I.V.A. ed eventuali altre imposte	791.169,13 €	783.727,77 €	7.441,36 €
B.7.1) I.V.A. 10% su A.1.1)	479.700,00 €	479.700,00 €	
B.7.2) I.V.A. 10% su A.1.2.a)	78.270,54 €	78.270,54 €	
B.7.3) I.V.A. 10% su A.1.2.b)	6.729,46 €		6.729,46 €
B.7.4) I.V.A. 22% su A.1.3)	26.474,42 €	26.474,42 €	
B.7.5) I.V.A. 10% su A.1.1a)	17.948,10 €	17.948,10 €	
B.7.6) I.V.A. 10% su A.1.1b)	51,90 €		51,90 €
B.7.7) I.V.A. 22% su A.1.1c)	2.777,05 €	2.777,05 €	
B.7.8) I.V.A. 22% su B.1.)	22.000,00 €	21.340,00 €	660,00 €
B.7.9) I.V.A. 10% su B.2)	17.121,82 €	17.121,82 €	
B.7.10) I.V.A. 22% su B.3.1)	14.089,64 €	14.089,64 €	
B.7.11) I.V.A. 22% su B.3.3)	89.490,08 €	89.490,08 €	
B.7.12) CNPAIA 4% su B.3.3)	16.270,92 €	16.270,92 €	
B.7.13) I.V.A. 22% su B.7.12) CNPAIA su B.3.3)	3.579,60 €	3.579,60 €	
B.7.14) I.V.A. 22% su B.3.4)	13.640,00 €	13.640,00 €	
B.7.15) CNPAIA 4% su B.3.4	2.480,00 €	2.480,00 €	
B.7.16) I.V.A. 22% su B.7.15) CNPAIA su B.3.4)	545,60 €	545,60 €	
TOTALE VOCE B	1.697.069,19 €	1.686.597,83 €	10.471,36 €
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	7.657.030,43 €	7.578.745,50 €	78.284,93 €

5. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011 ed integrato dal D.lgs.126/2014.

6. **Dare atto** che per la somma complessiva di **€ 78.284,93** risultano già assunti i seguenti impegni di spesa nell'ambito del Quadro economico (Primo stralcio-cabina elettrica) di cui al precedente punto 4: Imp. 855/2022 di € 78.254,93 in favore di FOMA Service Srl per lavori cabina elettrica - Imp. 856/2022 di € 30,00 per contributo ANAC su lavori cabina elettrica;

7. **Assumere l'impegno di spesa** dell'importo di **€ 594.247,12** per *Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi* nell'ambito dell'intervento di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*, sul capitolo 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 452300 - finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli), in favore del Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale a Perugia, alla via Pievaiola n. 15 – CF e P.IVA: 01834920546 / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti).





8. **Assumere** l'impegno di spesa dell'importo di € **375,00** per contributo ANAC sul capitolo 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 452300 - finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli).

9. **Assumere** l'impegno di spesa dell'importo di € 6.000,00 per incentivi per funzioni tecniche sui Servizi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 sul capitolo 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, vincolo entrata capitolo 452300 - finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli).

10. **Trasferire** la somma di € 6.000,00 di cui al precedente punto 9 dal 256150/114, codice intervento 05.01-2.02.01.10.005 – Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022 al capitolo 3298, art. 1, codice bilancio 3.05.99.02.001, Esercizio 2022, per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul capitolo 36024 art. 1, codice bilancio 01.06-1.01.01.01.004, Esercizio 2022, per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 sui **servizi** oggetto del presente provvedimento.

11. **Precisare** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti).

12. **Precisare inoltre** che è in corso anche la verifica della regolarità tributaria di cui al cosiddetto *Programma 100* in capo al Costituendo RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop. / ARCHEO ED s.r.l. (mandanti), giusta nota PG/2022/670181 del 16 settembre 2022, trasmessa al Servizio Contrasto all'Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari;

13. **Demandare** all'Area CUAG - Servizio Gare Forniture e Servizi i successivi adempimenti contrattuali;

14. **Riservarsi** – a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della Legge n. 108/2021 – di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO, attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli):

- che la stessa, rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del D.lgs. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.





La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO, attesta, altresì, che la presente determinazione e i suoi allegati **non contengono dati personali**.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 46, progressivamente numerate, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

- All_K1059_049_01: Determina I.G. n. 558 del 5 aprile 2022;
- All_K1059_049_02: Verbale di gara n. 1 del 26 maggio 2022;
- All_K1059_049_03: Verbale di gara n. 2 del 6 giugno 2022;
- All_K1059_049_04: Verbale di gara n. 3 del giorno 7 giugno 2022;
- All_K1059_049_05: Verbale di gara n. 4 del 17 giugno 2022;
- All_K1059_049_06: Verbale di gara n. 5 del 27 luglio 2022;
- All_K1059_049_07: Verbale di gara n. 6 dell'8 settembre 2022;
- All_K1059_049_08: DURC per SAB s.r.l.;
- All_K1059_049_09: DURC per AR PROJECT soc. coop.;
- All_K1059_049_10: DURC per ARCHEO ED s.r.l.;
- All_K1059_049_11: Certificato INARCASSA per SAB s.r.l.;
- All_K1059_049_12: Certificato INARCASSA per AR PROJECT soc. coop.;
- All_K1059_049_13: Certificato INARCASSA per ARCHEO ED s.r.l..

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.82/2005.

