



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica - Sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 72 DEL 12/12/2022

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento n. 15: *Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riquilificazione e adeguamento funzionale*

Approvazione del progetto esecutivo redatto, in forza del contratto di appalto rep. n. 4006 del 7 gennaio 2022, dal RTP costituito da *arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo –mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti)* dell'importo complessivo di € 492.574,30 di cui € 334.634,30 per lavori.

Determina a contrarre per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall' art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, dei lavori dell'intervento per l'importo di € 334.634,30 di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso.

CUP: B68I14000010006 – **CIG:** 95128804EA



La Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – Sito UNESCO*

Premesso:

- che tra gli interventi previsti dal Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del Sito UNESCO*, finanziato a valere su risorse del POR Campania FESR 2014/2020- Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3, è incluso l'intervento denominato "*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*", per un importo complessivo di € 500.000,00;
- che, con determinazione a contrarre della *Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO* n. 71 del 13 dicembre 2013 I.G. n. 2005 del 13 dicembre 2013 è stata indetta gara d'appalto ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso per l'affidamento delle "*opere di monitoraggio finalizzate al completamento del progetto definitivo di restauro della chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato*" per l'importo a base di appalto di € 28.557,08 di cui € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%;
- che, con determinazione del direttore della *Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO* n. 46 del 17 luglio 2014, I.G. n. 1014 del 25 luglio 2014, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto concernente le "*opere di monitoraggio finalizzate al completamento del progetto definitivo di restauro della chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato*", in favore della società TECNO IN S.p.A. per l'importo di € 22.051,52 al netto del ribasso offerto del 18,50% ed oltre oneri per la sicurezza per € 1.500,00 ed oltre IVA al 22%;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 5 aprile 2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 500.000,00, redatto dal *Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica*, nei modi di cui all'art. 23, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 15 del D.M. 154/2017;
- che, con la deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 21 giugno 2019, è stato approvato in linea economica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento *de quo* dell'importo complessivo di € 500.000,00 e approvato il quadro economico dell'intervento;
- che, con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 31 del 14 ottobre 2021 – I.G. n.1819 del 27 ottobre 2021 – sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.1 della Legge n. 108/2021– tramite piattaforma MeP.A., i servizi di architettura e ingegneria, aventi ad oggetto la *progettazione esecutiva*, il *coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione* e la *direzione operativa* dell'intervento in oggetto al costituendo RTP tra *arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario)*, *ing. Gaetano Criscuolo*, *geol. Giuseppe Troisi*, *Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti)* per l'importo complessivo di € 48.460,50, al netto del ribasso offerto del 2,1%, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge;
- che, con la medesima determinazione I.G. n. 1819/2021, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento al fine di tenere conto del ribasso offerto in sede di gara dal RTP aggiudicatario, come di seguito riportato:

Descrizione	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
A) LAVORI:		
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA di cui:		
A.1.1.a) Opere edili (OG2 - Class. I)	€ 50.785,33	
A.1.1.b) Opere di restauro (OS2 - Class. I)	€ 245.262,51	



A.1.1.c) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 3.952,16	
Importo complessivo LAVORI		€ 300.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2) Rilievi e accertamenti		€ 26.551,52
B.2.1.a) Sondaggi (<i>imp. già assunto con det. I.G.1014/2014</i>)	€ 23.551,52	
B.2.1.b) Rilievi ed accertamenti	€ 3.000,00	
B.3) Spese per oneri di discarica		€ 6.000,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5) Imprevisti (per Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)		€ 15.040,87
B.5.1) per: Lavori A.1.1	€ 15.040,87	
B.5.2) per: Forniture A.2		
B.5.3) per: Servizi: A.3		
B.6) Acquisizione aree o immobili:		
B.6.1.a) Espropriazione: <i>Terreni</i>		
B.6.1.b) Espropriazione: <i>Immobili (edifici e fabbricati)</i>		
B.6.2.a) Acquisizione: <i>Terreni</i>		
B.6.2.b) Acquisizione: <i>Immobili (edifici e fabbricati)</i>		
B.7) Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs. 50/2016		
B.8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.		€ 84.304,69
<i>B.8.1) Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 30.109,41	
<i>B.8.1.a) Contributo CNPALA 4% su B.8.1)</i>	€ 1.204,36	
<i>B.8.1.b) Affidamento progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e alla direzione operativa</i>	€ 48.460,50	
<i>B.8.1.c) Contributo CNPALA 4% su B.8.1.b)</i>	€ 1.938,42	
<i>B.8.2) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 su lavori</i>	€ 2.592,00	
B.9) Spese per attività di consulenza o di supporto:		
<i>B.9.1) incarichi esterni</i>		
<i>B.9.2) Contributo CNPALA 4% su B.8.1</i>		
B.10) Spese per commissioni giudicatrici:		
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:		€ 3.000,00
<i>B.11.1) Pubblicazione bando di gara</i>	€ 1.500,00	



B.11.2) <i>Pubblicazione esiti di gara</i>	€ 1.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		
B.12.1) <i>Collaudo strutture</i>		
B.12.2) <i>Collaudo impianti</i>		
B.13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:		€ 57.302,22
B.13.1) <i>per: Lavori A.1.1</i>	€ 30.000,00	
B.13.2) <i>per: B.2.1.a - Sondaggi imp. già assunto con det. I.G. n. 1014/2014</i>	€ 5.181,33	
B.13.3) <i>per: B.2.1.b) - Rilievi, accertamenti e indagini</i>	€ 660,00	
B.13.4) <i>per: B.3) - Spese per oneri di discarica</i>	€ 1.320,00	
B.13.5) <i>per: B.5.1) - Imprevisti su lavori</i>	€ 1.504,09	
B.13.6) <i>per: B.8.1) - Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 6.624,08	
B.13.7) <i>per: B.8.1.a – CNPAIA su B.8.1)</i>	€ 264,96	
B.13.8) <i>per: B.8.1.b) - Affidamento progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e alla direzione operativa</i>	€ 10.661,31	
B.13.9) <i>per: B.8.1.c – CNPAIA su B.8.1.b)</i>	€ 426,45	
B.13.10) <i>per: B.11) Spese per pubblicità</i>	€ 660,00	
B.14) Spese per contributo ANAC:		€ 375,00
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.14):		€ 192.574,30
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)		€ 492.574,30
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.2.1.a (affidamento det. I.G.1014/2014) e B.8.1.a		€ 7.425,70

- che con il RTP arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) in data 28 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto di appalto relativo alla RdO n. 2848668 registrato il 7 gennaio 2022 al rep. n. 4006;
- che, con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 42 del 20 dicembre 2021 – rep. n. 77 del 21 marzo 2022 – si è dato atto dell'intervenuta efficacia della suddetta determinazione I.G. 1819/2021 di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la *progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione operativa* dell'intervento in oggetto al suddetto per l'importo complessivo di € 48.460,50, al netto del ribasso offerto del 2,1%, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge.

Considerato:

- che, con ordine di servizio del 24 novembre 2021 prot. n.848863, il responsabile del procedimento ha



disposto l'avvio, in via di urgenza, della progettazione esecutiva affidata, fissando il termine di consegna della stessa in 75 giorni naturali e consecutivi, come previsti e articolati dal Disciplinare di incarico;

- che in data 13 aprile 2022 il RTP affidatario ha trasmesso a mezzo pec il progetto esecutivo, acquisito al prot. n. 292171 il 14 aprile 2022;
- che il suddetto progetto esecutivo è risultato incompleto di alcuni elaborati previsti dal DPR 207/2010 e, pertanto, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 339729 del 2 maggio 2022, ha richiesto al raggruppamento temporaneo di professionisti le dovute integrazioni, fissando come termine per la consegna il 6 maggio 2022;
- che le integrazioni richieste sono state trasmesse dal RTP a mezzo pec entro il termine stabilito e acquisite al prot. n. 357742 in data 9 maggio 2022;
- che, a seguito dell'istruttoria condotta dal Servizio Valorizzazione città storica – Sito UNESCO, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 495776 del 28 giugno 2022, ha richiesto al raggruppamento temporaneo di professionisti di adeguare il progetto esecutivo *de quo* ai fini dell'acquisizione del parere della competente Soprintendenza, fissando come termine per la consegna il giorno 8 luglio 2022;
- che, facendo seguito alla su richiamata istanza di adeguamento del progetto, è intervenuto l'aggiornamento dei prezzi per far fronte allo straordinario rincaro nazionale degli stessi, nonché la pubblicazione del Prezzario Regionale aggiornato, rendendo, pertanto, indispensabile ai fini dell'appalto lavori un ulteriore perfezionamento del progetto in essere, così come richiesto dal RUP con nota prot. n. 518613 del 6 luglio 2022;
- che, entro il nuovo termine stabilito dalla suddetta richiesta fissato per il 15 luglio 2022, il RTP affidatario ha trasmesso a mezzo pec gli elaborati progettuali aggiornati, giusta nota prot. n. 550353 del 18 luglio 2022;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto a trasmettere tale progetto esecutivo, con nota prot. n. 5947777 del 3 agosto 2022, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'acquisizione della relativa autorizzazione.

Considerato altresì:

- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, con nota acquisita con prot. n. 13967 del 25 ottobre 2022 (**allegato 1**), ha autorizzato con prescrizioni il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riquadrificazione e adeguamento funzionale*";
- che, con nota prot. n. 776340 del 27 ottobre 2022, il responsabile del procedimento ha richiesto al RTP affidatario l'adeguamento del progetto alle suddette prescrizioni, fissando come termine perentorio per la consegna il 3 novembre 2022;
- che in data 4 novembre 2022 è stato acquisito al prot. n. 793175 il progetto esecutivo adeguato dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 492.574,30 di cui € 334.634,30 per lavori.

Rilevato:

- che il responsabile del procedimento, in data 10 novembre 2022, ha provveduto in contraddittorio con il coordinatore della progettazione del RTP *arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti)* ad effettuare la verifica del suddetto progetto esecutivo (**allegato 2**);
- che, in esito a tale verifica, il responsabile del procedimento in data 11 novembre 2022 ha validato il progetto esecutivo in questione (**allegato 3**).



Ritenuto:

- di poter approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riquilificazione e adeguamento funzionale" redatto nell'ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del Sito UNESCO, costituito dagli elaborati di seguito indicati:

- *Elaborati generali*
 - GP15-PE-EG-rel-001 – Elenco elaborati;
 - GP15-PE-EG-rel-002 – Relazione generale;
 - GP15-PE-EG-rel-003 - Capitolato speciale d'appalto;
 - GP15-PE-EG-rel-004 - Schema di contratto;
 - GP15-PE-EG-rel-005 - Cronoprogramma dei lavori;
 - GP15-PE-EG-rel-006 - Piano di manutenzione dell'opera: manuale d'uso;
 - GP15-PE-EG-rel-007 - Piano di manutenzione dell'opera: manuale di manutenzione;
 - GP15-PE-EG-rel-008 - Piano di manutenzione dell'opera: programma di manutenzione;
- *Sicurezza*
 - GP15-PE-SIC-rel-001 - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione Generale;
 - GP15-PE-SIC-rel-002 - Diagramma di Gantt;
 - GP15-PE-SIC-rel-003 - Stima dei costi della sicurezza;
 - GP15-PE-SIC-rel-004 - Analisi e valutazione dei rischi;
 - GP15-PE-SIC-rel-005 - Fascicolo dell'opera;
 - GP15-PE-SIC-pln-001 - Layout di cantiere;
- *Elaborati tecnico-economici*
 - GP15-PE-EE-rel-01 - Computo metrico estimativo;
 - GP15-PE- EE -rel-02 - Elenco prezzi unitari;
 - GP15-PE- EE -rel-03 - Analisi nuovi prezzi;
 - GP15-PE- EE -rel-04 - Incidenza manodopera;
 - GP15-PE- EE -rel-05 - Incidenza sicurezza;
 - GP15-PE- EE -rel-06 - Quadro economico;
- *Relazioni tecniche – specialistiche*
 - GP15-PE-RE-rel-001 - Relazione storica;
 - GP15-PE-RE-rel-002 - Relazione tecnica di restauro;
 - GP15-PE-RE-rel-003 - Schede di restauro;
 - GP15-PE-RE-rel-004 - Relazione cronologica degli interventi precedenti;
 - GP15-PE-RE-rel-005 - Schede degli elementi custoditi presso il deposito di Castel Nuovo;
 - GP15-PE-RE-rel-006 - Relazione sul rilievo;
 - GP15-PE-AR-rel-001 - Relazione tecnico- architettonica;
 - GP15-PE-IE-rel-001 - Relazione impianti elettrici e speciali;
 - GP15-PE-ST-rel-001 - Relazione sismica e sulle strutture;
 - GP15-PE-GEO-rel-001 - Relazione geologica;
 - GP15-PE-FOT-rel-001 - Documentazione fotografica;
 - GP15-PE- FOT-rel-002 - Documentazione fotografica degli altari;
- *Elaborati grafici*
 - GP15-PE-AR-pln-001 - Inquadramento territoriale;
 - GP15-PE- AR -pln-002 - Rilievo geometrico piante;
 - GP15-PE- AR -sez-003 - Rilievo geometrico sezioni;
 - GP15-PE- AR -pro-004 - Rilievo geometrico prospetti;



- GP15-PE- AR -pro-005.a - Rilievo geometrico altari parte 1;
 - GP15-PE- AR -pro-005.b - Rilievo geometrico altari parte 2;
 - GP15-PE- AR -pro-006 - Analisi del degrado e interventi di restauro prospetti interni;
 - GP15-PE- AR -pro-007.a - Analisi del degrado e interventi di restauro altari parte 1;
 - GP15-PE- AR -pro-007.b - Analisi del degrado e interventi di restauro altari parte 2;
 - GP15-PE- AR -pro-007.c - Analisi del degrado e interventi di restauro altari parte 3;
 - GP15-PE- AR -pro-007.d - Nomenclatura e fasi di smontaggio altari;
 - GP15-PE- AR -pln-008.a - Disegni esecutivi: barriera chimica parte 1;
 - GP15-PE- AR -pln-008.b - Disegni esecutivi: barriera chimica parte 2 - basamento sarcofago;
 - GP15-PE- AR -pln-009.a - Disegni esecutivi: smontaggio zoccolatura parte 1;
 - GP15-PE- AR -pln-009.b - Disegni esecutivi: smontaggio zoccolatura parte 2;
 - GP15-PE- AR -pln-009.c - Disegni esecutivi: smontaggio zoccolatura parte 3;
 - GP15-PE- AR -pln-010 - Disegni esecutivi: ripristino aerazione;
 - GP15-PE- AR -pln-011 - Disegni esecutivi: infiltrazioni e messa in sicurezza;
 - GP15-PE- AR -pro-012 - Disegni esecutivi: ricostruzione altare maggiore-angelo reggimensa;
 - GP15-PE- IE -pln-01 - Disegni esecutivi: Impianti elettrici e speciali - localizzazione interventi;
 - GP15-PE- IE -pln-02 - Disegni esecutivi: Impianti elettrici e speciali - localizzazione interventi;
 - GP15-PE- IE -pln-03 - Disegni esecutivi: Impianti elettrici e speciali - schemi unifilari.
- (allegati da 4 a 57)*

- di dover rimodulare, come di seguito riportato, a valle dell'aggiornamento dei prezzi, il quadro economico dell'intervento, senza variazione dell'importo complessivo rispetto a quello approvato con determinazione I.G. 1819 del 27 ottobre 2021:

Descrizione	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
A) SOMME A BASE D'APPALTO PER LAVORI:		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1.a) Opere edili (OG2)	€ 87.688,84	
A.1.b) Opere di restauro (OS2)	€ 206.573,29	
A.1.c) Impianti (OG11)	€ 37.484,14	
A.1.d) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 2.888,03	
Importo complessivo LAVORI		€ 334.634,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2) Rilievi e accertamenti		€ 25.551,52



B.2.1.a) Sondaggi (<i>imp. già assunto con det. IG.1014/2014</i>)	€ 23.551,52	
B.2.1.b) Rilievi ed accertamenti	€ 2.000,00	
B.3) Spese per oneri di discarica		€ 2.500,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5) Imprevisti (max 5%)		€ 4.916,32
B.5.a) per: Lavori A.1	€ 4.916,32	
B.6) Acquisizione aree o immobili:		
B.7) Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs. 50/2016		
B.8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione		€ 67.127,40
<i>B.8.1) Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)</i>	€ 48.460,50	
<i>B.8.1.a) Contributo CNPALA 4% su B.8.1) (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)</i>	€ 1.938,42	
<i>B.8.2) Incarichi esterni per direzione dei lavori</i>	€ 12.000,00	
<i>B.8.2.a) Contributo CNPALA 4% su B.8.2)</i>	€ 480,00	
<i>B.8.3) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016</i>	€ 4.248,48	
B.9) Spese per attività di consulenza o di supporto:		
<i>B.9.1) incarichi esterni</i>		
<i>B.9.1.a) Contributo CNPALA 4% su B.9.1</i>		
B.10) Spese per commissioni giudicatrici:		
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:		€ 3.000,00
<i>B.11.1) Pubblicazione bando di gara</i>	€ 1.500,00	
<i>B.11.2) Pubblicazione esiti di gara</i>	€ 1.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		
B.13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:		€ 54.619,76
<i>B.13.1) per: Lavori A.1</i>	€ 33.463,43	
<i>B.13.2) per: B.2.1.a - Sondaggi imp. già assunto con det. I.G. n. 1014/2014</i>	€ 5.181,33	



B.13.3) per: B.2.1.b) - Rilievi, accertamenti e indagini	€ 440,00	
B.13.4) per: B.3) - Spese per oneri di discarica	€ 550,00	
B.13.5) per: B.5.1) - Imprevisti su lavori	€ 491,63	
B.13.6) per: B.8.1) - Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)	€ 10.661,31	
B.13.7) per: B.8.1.a – CNPAIA su B.8.1) (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)	€ 426,45	
B.13.8) per: B.8.2) – Incarico esterno per direzione dei lavori	€ 2.640,00	
B.13.9) per: B.8.2.a – CNPAIA su B.8.2)	€ 105,60	
B.13.10) per: B.11) Spese per pubblicità	€ 660,00	
B.14) Spese per contributo ANAC:		€ 225,00
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.14):		€ 157.940,00
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)		€ 492.574,30
ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.2.1.a, B.13.2 (affidamento det. IG.1014/2014) e B.8.1, B.8.1.a, B.13.6, B.13.7 (affidamento det. I.G. 1819/2021)		€ 7.425,70

Considerato, inoltre:

- che è necessario procedere celermente all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale" nell'ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del Sito UNESCO al fine di garantire l'avanzamento dello stesso in relazione al termine ultimo di ammissibilità della spesa del POR Campania FESR 2014/2020, fissato al 31 dicembre 2023 Reg. (Ue) 1303/2013 art.65;
- che, pertanto, è necessario, ai sensi ai sensi del combinato disposto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, provvedere ad adottare la determina a contrarre.

Preso atto che con nota prot. n. 876559 del 2/12/2022 (**allegato 58**) il Dirigente dell'Area CUAG - Servizio Gare Lavori ha validato la procedura di gara (procedura negoziata) proposta dal Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 smi, che:

- che, con tale contratto, si intende dare seguito all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in vista dalla scadenza della programmazione regionale del POR 2014-2020;
- che oggetto dell'affidamento sono i lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio;
- che l'importo dei lavori a base d'asta è complessivamente pari a **€ 334.634,30** di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- che le clausole essenziali del contratto sono quelle stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, allegati quale parte integrante al presente provvedimento;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:



- **termine di ultimazione dei lavori:** 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** tra 0,3‰ e 1‰ (euro 0,6 - 1 ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
 - **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016;
 - **pagamenti:**
 - secondo quanto disposto all'art. 2.16 del Capitolato speciale d'appalto;
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg. dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano 50.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto;
 - **subappalto:** ai sensi dell'art. 105, del D.lgs. 50/2016;
- che si procederà, ad affidare la prestazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall' art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, selezionati dall'*Elenco degli operatori economici del Comune di Napoli* in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori (attestazione SOA categoria OS2A, classifica I), anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua;
- il contratto sarà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art. dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Dato atto: che si è verificato, ai fini del rispetto del criterio di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 1002/2011 che obbliga, nell'ambito di una procedura negoziata, ad invitare il 5% degli operatori che denunciano fenomeni di racket, che non esistono operatori in tale condizione tra quelli presenti nell'elenco degli operatori economici di questa amministrazione in possesso dei requisiti richiesti per la prestazione in oggetto.

Ritenuto inoltre di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida in relazione all'oggetto del contratto sempre che la stessa sia ritenuta congrua e di riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
- b) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

Dato atto altresì che il CIG dell'intervento è il seguente 95128804EA.

Ritenuto altresì di dover approvare ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento dell'appalto, lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara (**allegato 59**) della procedura negoziata, senza bando, di cui all'**art. 63 del D.lgs. 50 del 2016**, in attuazione del regime derogatorio disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2), della legge



108/2021, con aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del medesimo D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a 10 operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori (attestazione SOA categoria OS2A, classifica I).

Dato atto che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto.

Precisato che nulla sarà dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto nel caso in cui l'Amministrazione non proceda con l'aggiudicazione definitiva.

Dato atto inoltre:

– che la spesa di € 492.574,30 di cui al suindicato quadro economico trova copertura finanziaria sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, come di seguito:

per € 28.732,85 – impegno n. 7448/2013 – R.P. 2013 in favore della TECNO IN S.p.A. per *sondaggi*, pagato per intero;

per € 30,00 – impegno 4949/2021 – R.P. 2021, contributo ANAC per appalto *servizi di architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa*;

per € 61.486,68 – impegno n. 4948/2021 – FPV 2022 in favore del RTP arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) per *servizi di architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa*;

per € 402.324,77 Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022 che presenta sufficiente disponibilità.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 163, commi 3 e 5smi;
- il D.lgs. n. 50/2016 smi;
- la Legge n. 120/2020 smi;
- la Legge n. 108/2021 smi;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/4/1992;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-2024, alla Sezione 2- VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE- Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1. Approvare** il progetto esecutivo dell'intervento denominato *Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Riqualificazione e adeguamento funzionale*, ricompreso nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO*, redatto in forza del contratto rep. n. 4006 del 7 gennaio



2022, dal RTP arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo –mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) dell'importo complessivo di € 492.574,30 di cui € 334.634,30 per lavori, costituito dagli elaborati riportati in parte narrativa e allegati quale parte integrante alla presente determinazione.

2. **Approvare** il quadro economico del suddetto progetto, rimodulato, rispetto a quello approvato con determina del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 31 del 14 ottobre 2021 – I.G. n.1819 del 27 ottobre 2021, per tener conto delle scelte progettuali e dell'aggiornamento prezzi di cui in narrativa:

Descrizione	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
A) SOMME A BASE D'APPALTO PER LAVORI:		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1.a) Opere edili (OG2)	€ 87.688,84	
A.1.b) Opere di restauro (OS2)	€ 206.573,29	
A.1.c) Impianti (OG11)	€ 37.484,14	
A.1.d) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 2.888,03	
Importo complessivo LAVORI		€ 334.634,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2) Rilievi e accertamenti		€ 25.551,52
B.2.1.a) Sondaggi (<i>imp. già assunto con det. IG.1014/2014</i>)	€ 23.551,52	
B.2.1.b) Rilievi ed accertamenti	€ 2.000,00	
B.3) Spese per oneri di discarica		€ 2.500,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5) Imprevisti (max 5%)		€ 4.916,32
B.5.a) per: Lavori A.1	€ 4.916,32	
B.6) Acquisizione aree o immobili:		
B.7) Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs. 50/2016		
B.8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione		€ 67.127,40
B.8.1) <i>Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)</i>	€ 48.460,50	



B.8.1.a) Contributo CNPALA 4% su B.8.1) (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)	€ 1.938,42	
B.8.2) Incarichi esterni per direzione dei lavori	€ 12.000,00	
B.8.2.a) Contributo CNPALA 4% su B.8.2)	€ 480,00	
B.8.3) Incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 4.248,48	
B.9) Spese per attività di consulenza o di supporto:		
B.9.1) incarichi esterni		
B.9.1.a) Contributo CNPALA 4% su B.9.1		
B.10) Spese per commissioni giudicatrici:		
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:		€ 3.000,00
B.11.1) Pubblicazione bando di gara	€ 1.500,00	
B.11.2) Pubblicazione esiti di gara	€ 1.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui al DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		
B.13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:		€ 54.619,76
B.13.1) per: Lavori A.1	€ 33.463,43	
B.13.2) per: B.2.1.a - Sondaggi imp. già assunto con det. I.G. n. 1014/2014	€ 5.181,33	
B.13.3) per: B.2.1.b) - Rilievi, accertamenti e indagini	€ 440,00	
B.13.4) per: B.3) - Spese per oneri di discarica	€ 550,00	
B.13.5) per: B.5.1) - Imprevisti su lavori	€ 491,63	
B.13.6) per: B.8.1) - Incarichi esterni per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione operativa (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)	€ 10.661,31	
B.13.7) per: B.8.1.a – CNPALA su B.8.1) (impegno già assunto con det. IG. 1819/2021)	€ 426,45	
B.13.8) per: B.8.2) – Incarico esterno per direzione dei lavori	€ 2.640,00	
B.13.9) per: B.8.2.a – CNPALA su B.8.2)	€ 105,60	
B.13.10) per: B.11) Spese per pubblicità	€ 660,00	
B.14) Spese per contributo ANAC:		€ 225,00
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.14):		€ 157.940,00
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)		€ 492.574,30



ECONOMIA DI SPESA DA RIBASSO OFFERTO per voci B.2.1.a, B.13.2 (affidamento det. IG.1014/2014) e B.8.1, B.8.1.a, B.13.6, B.13.7 (affidamento det. I.G. 1819/2021)		€ 7.425,70
---	--	-------------------

3. **Indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall' art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, per **l'affidamento dei lavori per un importo di € 334.634,30** di cui € 2.888,03 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso.
4. **Approvare** lo schema di *Lettera di invito* e *Disciplinare di gara*, allegato quale parte integrante alla presente determinazione (**allegato 59**).
5. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato con D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.
6. **Prenotare** l'importo di **€ 402.324,77** sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022 che presenta sufficiente disponibilità, in considerazione che la restante somma di € 90.249,53 (€ 492.574,30 - € 402.324,77) trova copertura come di seguito:
per € 28.732,85 – impegno n. 7448/2013 – R.P. 2013 in favore della TECNO IN S.p.A. per *sondaggi*, pagato per intero;
per € 30,00 – impegno 4949/2021 – R.P. 2021, contributo ANAC per appalto *servizi di architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa*;
per € 61.486,68 – impegno n. 4948/2021 – FPV 2022 in favore del RTP arch. Gianluca Petrocelli (capogruppo – mandatario), ing. Gaetano Criscuolo, geol. Giuseppe Troisi, Di Martino Giuseppe S.A.S. (mandanti) per *servizi di architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione operativa*.
7. **Dare atto inoltre che:**
 - l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
 - l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito alla gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto;
 - nulla sarà dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto nel caso in cui il Comune di Napoli non proceda con l'aggiudicazione definitiva.
8. **Stabilire** che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.



9. **Precisare** che gli elementi di cui art. 192 del D.lgs. 267/2000 sono espressamente enunciati in parte narrativa.
10. **Demandare** all'Area CUAG – Servizio Gare Forniture e Servizi gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni allo schema di *Lettera di invito e Disciplinare di gara* derivanti dall'entrata in vigore di ulteriori disposizioni imperative in materia, nelle more della pubblicazione della documentazione di gara.
11. **Precisare** che tutte le spese contrattuali cederanno a carico dell'aggiudicatario

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica - sito UNESCO*, attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del *Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3:*

- che la stessa, rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del D.lgs. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica - sito UNESCO*, attesta, inoltre:

- che gli allegati al presente provvedimento **contengono dati personali** trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 e art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 1129, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i seguenti nn:

- All_K1059_72_01 – Autorizzazione con prescrizioni, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio acquisita al prot. n. 13967 del 25/10/2022;*
- All_K1059_72_02 – Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo del 10/11/2022;*
- All_K1059_72_03 – Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 11/11/2022;*
- All_K1059_72_04 - GP15-PE-EG-rel-001 – Elenco elaborati;*
- All_K1059_72_05 - GP15-PE-EG-rel-002 – Relazione generale;*
- All_K1059_72_06 - GP15-PE-EG-rel-003 - Capitolato speciale d'appalto;*
- All_K1059_72_07 - GP15-PE-EG-rel-004 - Schema di contratto;*



- All_K1059_72_08 - GP15-PE-EG-rel-005 - Cronoprogramma dei lavori;*
- All_K1059_72_09 - GP15-PE-EG-rel-006 - Piano di manutenzione dell'opera: manuale d'uso;*
- All_K1059_72_10 - GP15-PE-EG-rel-007 - Piano di manutenzione dell'opera: manuale di manutenzione;*
- All_K1059_72_11 - GP15-PE-EG-rel-008 - Piano di manutenzione dell'opera: programma di manutenzione;*
- All_K1059_72_12 - GP15-PE-SIC-rel-001 - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione Generale;*
- All_K1059_72_13 - GP15-PE-SIC-rel-002 - Diagramma di Gantt;*
- All_K1059_72_14 - GP15-PE-SIC-rel-003 - Stima dei costi della sicurezza;*
- All_K1059_72_15 - GP15-PE-SIC-rel-004 - Analisi e valutazione dei rischi;*
- All_K1059_72_16 - GP15-PE-SIC-rel-005 - Fascicolo dell'opera;*
- All_K1059_72_17 - GP15-PE-SIC-pln-001 - Layout di cantiere;*
- All_K1059_72_18 - GP15-PE-EE-rel-01 - Computo metrico estimativo;*
- All_K1059_72_19 - GP15-PE-EE-rel-02 - Elenco prezzi unitari;*
- All_K1059_72_20 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 1*
- All_K1059_72_21 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 2*
- All_K1059_72_22 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 3*
- All_K1059_72_23 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 4*
- All_K1059_72_24 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 5*
- All_K1059_72_25 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 6*
- All_K1059_72_26 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 7*
- All_K1059_72_27 - GP15-PE-EE-rel-03 - Analisi nuovi prezzi parte 8*
- All_K1059_72_28 - GP15-PE-EE-rel-04 - Incidenza manodopera;*
- All_K1059_72_29 - GP15-PE-EE-rel-05 - Incidenza sicurezza;*
- All_K1059_72_30 - GP15-PE-EE-rel-06 - Quadro economico;*
- All_K1059_72_31 - GP15-PE-RE-rel-001 - Relazione storica;*
- All_K1059_72_32 - GP15-PE-RE-rel-002 - Relazione tecnica di restauro;*
- All_K1059_72_33 - GP15-PE-RE-rel-003 - Schede di restauro;*
- All_K1059_72_34 - GP15-PE-RE-rel-004 - Relazione cronologica degli interventi precedenti;*
- All_K1059_72_35 - GP15-PE-RE-rel-005 - Schede degli elementi custoditi presso il deposito di Castel Nuovo;*
- All_K1059_72_36 - GP15-PE-RE-rel-006 - Relazione sul rilievo;*
- All_K1059_72_37 - GP15-PE-AR-rel-001 - Relazione tecnico-architettonica;*
- All_K1059_72_38 - GP15-PE-IE-rel-001 - Relazione impianti elettrici e speciali;*
- All_K1059_72_39 - GP15-PE-ST-rel-001 - Relazione sismica e sulle strutture;*
- All_K1059_72_40 - GP15-PE-GEO-rel-001 - Relazione geologica;*
- All_K1059_72_41 - GP15-PE-FOT-rel-001 - Documentazione fotografica;*
- All_K1059_72_42 - GP15-PE-FOT-rel-002 - Documentazione fotografica degli altari;*
- All_K1059_72_43 - GP15-PE-AR-pln-001 - Inquadramento territoriale;*
- All_K1059_72_44 - GP15-PE-AR-pln-002 - Rilievo geometrico piante;*
- All_K1059_72_45 - GP15-PE-AR-sez-003 - Rilievo geometrico sezioni;*
- All_K1059_72_46 - GP15-PE-AR-pro-004 - Rilievo geometrico prospetti;*
- All_K1059_72_47 - GP15-PE-AR-pro-005.a - Rilievo geometrico altari parte 1;*
- All_K1059_72_48 - GP15-PE-AR-pro-005.b - Rilievo geometrico altari parte 2;*
- All_K1059_72_49 - GP15-PE-AR-pro-006 - Analisi del degrado e interventi di restauro prospetti interni;*
- All_K1059_72_50 - GP15-PE-AR-pro-007.a - Analisi del degrado e interventi di restauro altari parte 1;*
- All_K1059_72_51 - GP15-PE-AR-pro-007.b - Analisi del degrado e interventi di restauro altari parte 2;*
- All_K1059_72_52 - GP15-PE-AR-pro-007.c - Analisi del degrado e interventi di restauro altari parte 3;*
- All_K1059_72_53 - GP15-PE-AR-pro-007.d - Nomenclatura e fasi di smontaggio altari;*
- All_K1059_72_54 - GP15-PE-AR-pln-008.a - Disegni esecutivi: barriera chimica parte 1;*



- All_K1059_72_55 - GP15-PE- AR -pln-008.b - Disegni esecutivi: barriera chimica parte 2 - basamento sarcofago;*
All_K1059_72_56 - GP15-PE- AR -pln-009.a - Disegni esecutivi: smontaggio zoccolatura parte 1;
All_K1059_72_57 - GP15-PE- AR -pln-009.b - Disegni esecutivi: smontaggio zoccolatura parte 2;
All_K1059_72_58 - GP15-PE- AR -pln-009.c - Disegni esecutivi: smontaggio zoccolatura parte 3;
All_K1059_72_59 - GP15-PE- AR -pln-010 - Disegni esecutivi: ripristino aerazione;
All_K1059_72_60 - GP15-PE- AR -pln-011 - Disegni esecutivi: infiltrazioni e messa in sicurezza;
*All_K1059_72_61 GP15-PE- AR -pro-012 - Disegni esecutivi: ricostruzione altare maggiore-angelo reggi-
mensa;*
*All_K1059_72_62 GP15-PE- IE -pln-01 - Disegni esecutivi: Impianti elettrici e speciali - localizzazione
interventi;*
*All_K1059_72_63 GP15-PE- IE -pln-02 - Disegni esecutivi: Impianti elettrici e speciali - localizzazione
interventi;*
All_K1059_72_64 GP15-PE- IE -pln-03 - Disegni esecutivi: Impianti elettrici e speciali - schemi unifilari.
All_K1059_72_65 – Nota PG 876559 del 2/12/2022 per validazione procedura di gara
All_K1059_72_66 – Schema di Lettera di invito e Disciplinare di gara;

Il responsabile del procedimento
arch. Luca d'Angelo

Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.