



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## **COMUNE DI NAPOLI**

### **AREA INFRASTRUTTURE**

*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 9/K del 08/02/2023**

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01573950639 dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H22005050003

CIG : 958173168E

Rif. Interno n. 17 del 08/02/2023

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO.

**Premesso che:**

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli. Il percorso della tappa, con partenza da Piazza del Plebiscito, si svilupperà lungo le seguenti strade comunali:
  - Andata: via Cesario Console, via Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine;
  - Ritorno: via Delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferraris, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Parthenope, via Francesco Caracciolo;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023. Nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”.
- nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione, al fine di eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti;
- a seguito delle valutazioni effettuate del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, pertanto, sviluppato un piano di interventi teso:
  - a garantire la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell'evento sportivo;
  - a garantire la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- il piano, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 480 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*;
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 563.080,84 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.930,38 oltre somme a disposizione per un totale di € 885.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022;
- conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 173/K del 31/12/22, IG/2023/174 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di:
  - approvare in linea economica il progetto definitivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
  - approvare il quadro economico rimodulato come indicato di seguito:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |   |              |                     |
|---|---|--------------|---------------------|
| <b>Manutenzione straordinaria di<br/>Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona</b> |   |              |                     |
| <b>Descrizione</b>  |   |              | <b>Importo</b>      |
| <b>A)</b>   | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>                                    |              | <b>€ 563.080,84</b> |
| <i>A1)</i>  | <i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>        |              | € 547.150,46        |
| <i>A2)</i>  | <i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>                |              | € 15.930,38         |
| <i>A3)</i>  | <i>Costo della manodopera presente in A</i>                             |              | € 95.241,14         |
| <b>B)</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>                  |              | <b>€ 321.919,16</b> |
| <i>B1)</i>  | <i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>  | <i>10,0%</i> | € 56.308,08         |
| <i>B2)</i>  | <i>Accantonamento per incentivi</i>                                     | <i>1,6%</i>  | € 9.009,29          |
| <i>B3)</i>  | <i>Contributo AVCP</i>  |              | € 375,00            |
| <i>B4)</i>  | <i>Oneri smaltimento rifiuti</i>  |              | € 79.867,21         |
| <i>B5)</i>  | <i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i> |              | € 22.523,23         |
| <i>B6)</i>  | <b>TOTALE IVA</b>   |              | € 153.836,35        |
| <i>B6.1)</i>  | <i>IVA Lavori</i>   | <i>22,0%</i> | € 123.877,78        |
| <i>B6.2)</i>  | <i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>                                | <i>22,0%</i> | € 12.387,78         |
| <i>B6.3)</i>  | <i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>                                    | <i>22,0%</i> | € 17.570,79         |
| <b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>   |   |              | <b>€ 885.000,00</b> |

- indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona*;
- è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti degli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo.

**Visto** il verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 31/01/23 di proposta di aggiudicazione dei lavori *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona* nei confronti della Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, che ha offerto un ribasso del 40,082% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 343.771,99 di cui € 15.930,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come riportato nella seguente quadro economico rimodulato:

| Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona |   |        |                     |
|--|---|--------|---------------------|
| Descrizione  |   |        | Importo             |
| A1)  | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)       |        | € 327.841,61        |
| A2)  | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)                       |        | € 15.930,38         |
| A2.2)  | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso               |        | € 15.930,38         |
| A3)  | Costo della manodopera presente in A1                           |        | € 95.241,14         |
| A)   | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>                            |        | <b>€ 343.771,99</b> |
| B1)  | Accantonamento per imprevisti                                   | 10,00% | € 56.308,08         |
| B2)  | Accantonamento (art. 106 comma 1 lett. A e art. 205 DL 50/2016) |        | € 22.523,23         |
| B3)  | Accantonamento per incentivi 2%                                 | 1,60%  | € 9.009,29          |
| B4)  | Contributo AVCP   |        | € 375,00            |
| B5)  | Oneri smaltimento rifiuti                                       |        | € 79.867,21         |
| B6)  | <b>Totale IVA (B6.1+ B6.2+B6.3)</b>                             |        | <b>€ 105.588,41</b> |
| B6.1)  | IVA Lavori  | 22,0%  | € 75.629,84         |
| B6.2)  | IVA Accantonamento per imprevisti                               | 22,0%  | € 12.387,78         |
| B6.3)  | IVA Oneri smaltimento rifiuti                                   | 22,0%  | € 17.570,79         |
| B)   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>   |        | <b>€ 273.671,22</b> |
| <b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>                                  |   |        | <b>€ 617.443,21</b> |

**Dato atto che:**

- è presente una disponibilità finanziaria di sul Capitolo di spesa 202224/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 di € 885.000,00 su annualità 2023;
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione, di cui al presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

**Ritenuto** di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione dell'appalto di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona* in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, che ha offerto un ribasso del 40,082% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 343.771,99 di cui € 15.930,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

**Rilevato**, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti

pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n.50;
- pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 9.009,29, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2023 art. 32, tramite il capitolo di spesa 202224/9 Bilancio 2023, come si evince dallo schema di seguito riportato:

| Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019 |  |                         |                           |  |                     |            |
|--|--|-------------------------|---------------------------|--|---------------------|------------|
| Direzione/Dipartimento   | AREA INFRASTRUTTURE  |                         |                           |  |                     |            |
| Servizio   | STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE  |                         |                           |  | codice del servizio | 1072       |
| Denominazione del progetto   | Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona |                         |                           |  |                     |            |
| Opera inserita nell'elenco annuale   | SI   | anno di riferimento     | 2023                      | codice progetto (CUP)                            | B67H22005050003     |            |
| Delibera di approvazione del progetto  | N°   | 480                     | del                       | 02/12/2022                                       | tipologia progetto  | DEFINITIVO |
| Importo lavori (a base di gara)  | € 563.080,84   |                         |                           | Importo base del compenso incentivante           | € 9.009,29          |            |
| sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro   |  |                         |                           |  |                     |            |
| Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro   |  |                         |                           |  |                     |            |
|  | prestazione da conteggiare   | prestazione int. / est. | aliquota % prest. esterna | importo da conteggiare per compenso incentivante | economie            |            |
| Responsabile del procedimento  | SI   | interna                 | -                         | € 1.621,67                                       | € -                 |            |
| collaboratori del RUP  | SI   | interna                 | -                         | € 1.081,12                                       | € -                 |            |
| Programmazione della spesa per investimenti  | Fonti di finanziamento   | SI                      | interna                   | € 180,19   | € -                 |            |
|  | Collaboratori  | SI                      | interna                   | € 90,09  | € -                 |            |
|  | Programmazione   | SI                      | interna                   | € 180,19   | € -                 |            |
| Valutazione preventiva dei progetti  | Verifica   | SI                      | interna                   | € 360,37   | € -                 |            |
|  | Collaboratori  | SI                      | interna                   | € 360,37   | € -                 |            |
| Fase di gara   | Atti di gara   | SI                      | interna                   | € 270,28   | € -                 |            |
|  | Collaboratori  | SI                      | interna                   | € 180,19   | € -                 |            |
| Esecuzione   | Direzione lavori   | SI                      | interna                   | € 2.252,32                                       | € -                 |            |
|  | Ufficio direzione lavori   | SI                      | interna                   | € 1.441,49                                       | € -                 |            |
|  | Collaudo statico   | SI                      | interna                   | € 450,46   | 450,4667            | € -        |
| Collaudo   | Collaboratori  | SI                      | interna                   | € 90,09  | 90,092834           | € -        |
|  | Collaudo T.A.  | SI                      | interna                   | € 450,46   | 450,4667            | € -        |
| <b>totali</b>  |  |                         |                           | <b>€ 9.009,29</b>                                | <b>€ -</b>          |            |

**Visti:**

- gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 di differimento al 31.03.2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- La L.120/2020 e ss.mm. e ii.

**DETERMINA**

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DARE ATTO** che con verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 31/01/23 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona* in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, che ha offerto un ribasso del 40,082% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 343.771,99 di cui € 15.930,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
3. **APPROVARE** ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona* in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639, che ha offerto un ribasso del 40,082% .
4. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

| Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona |   |        |                     |
|--|---|--------|---------------------|
| Descrizione  |   |        | Importo             |
| A1)  | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)       |        | € 327.841,61        |
| A2)  | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)                       |        | € 15.930,38         |
|  | A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso         |        | € 15.930,38         |
| A3)  | Costo della manodopera presente in A1                           |        | € 95.241,14         |
| A)   | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>                            |        | <b>€ 343.771,99</b> |
| B1)  | Accantonamento per imprevisti                                   | 10,00% | € 56.308,08         |
| B2)  | Accantonamento (art. 106 comma 1 lett. A e art. 205 DL 50/2016) |        | € 22.523,23         |
| B3)  | Accantonamento per incentivi 2%                                 | 1,60%  | € 9.009,29          |
| B4)  | Contributo AVCP   |        | € 375,00            |
| B5)  | Oneri smaltimento rifiuti                                       |        | € 79.867,21         |
| B6)  | <b>Totale IVA (B6.1+ B6.2+B6.3)</b>                             |        | <b>€ 105.588,41</b> |
|  | B6.1) IVA Lavori  | 22,0%  | € 75.629,84         |
|  | B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti                         | 22,0%  | € 12.387,78         |
|  | B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti                             | 22,0%  | € 17.570,79         |
| B)   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>   |        | <b>€ 273.671,22</b> |
|  | <b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>                         |        | <b>€ 617.443,21</b> |

5. **AFFIDARE** alla Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639,
  - i lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona* per l'importo totale di € 343.771,99 di cui € 15.930,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
  - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 97.438,00 compreso IVA al 22%.
6. **IMPEGNARE** la somma di € 526.224,12, sul capitolo 202224/9, annualità 2023, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 come indicato di seguito:
  - € 419.401,83 per l'esecuzione dei lavori in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639;
  - € 97.438,00 compreso IVA al 22% per oneri di smaltimento rifiuti in favore della Società AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. con sede in I° Vico Casagiarrusso, MARANO (NA) – C.F./P.IVA 01573950639;
  - € 9.009,29 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
  - € 375,00 per contributo AVCP.
7. **VINCOLARE** la somma di € 91.219,09 sul capitolo 202224/9 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2023 come indicato di seguito:
  - € 68.695,86 per imprevisti compresa IVA al 22%;
  - € 22.523,23 per accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016), compresa IVA al 22%.
8. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 9.009,29, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 202224/9, Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2023, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
9. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
10. **DARE ATTO** che gli impegni ed i vincoli della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs. n. 267/2000.
11. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
12. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
13. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allega:

Verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 31/01/23

Determina Dirigenziale n. 173/K del 31/12/22, IG/2023/174 del 13/01/2023

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

<sup>1</sup>: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.