Comune di Napoli
Data: 18/05/2023, 1G/2023/0000975

Prot.

COMUNE DI NAPOLI

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI NAPOLI E (e)
PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON
RECUPERO DI BIOMETANO DA 30.000 T/ANNO DA REALIZZARE NELL’AREA

DI NAPOLI EST — PONTICELLI' IN VIA DE ROBERTO
CUP B67H17000290007 - CIG 9797079559.

L’anno 202_, il giorno del mese di (_/_/), in Napoli (NA), nella Sede
Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio,
Avanti a me, (@), nat_a (e), il (®),(®) del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la

Casa Comunale, autorizzato “ope legis” alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa

nell’interesse dell’Ente, si sono personalmente costituiti i Signori: = =

- (e)nat_a (e)il (e) — C.F. (®), in qualita di dirigente ad interim del Servizio Igiene della citta
di Napoli e, come tale, abilitata alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai
sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell’art. 48,
comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell’art.10 del Regolamento Comunale per la
Disciplina dei Contratti, legittimata alla sottoscrizione del presente Contratto anche in forza
della convenzione per I'associazione in centrale di Committenza delle attivita relative al
settore dell’igiene urbana della citta di Napoli, sottoscritta, in data 6 settembre 2017, tra il
Comune di Napoli ed ASIA Napoli SpA, con domicilio per la carica presso la Sede Comunale;

(nel prosieguo dell’atto solo Comune di Napoli o Stazione Appaltante); ===

- (e)nat_a (e)il (e) C.F. (®) quale interviene nel presente atto in qualita di ,
giusto I'atto , della (se del caso:
mandataria del R.T.l. con e , raggruppamento costituito con atto___

), con sede legale in , N, a (__) ed attuale sede
amministrativa in ,h.__ a (_ ), partitalLV.A.n., d'ora
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in avanti denominata anche e semplicemente Appaltatore;== = = ===

PREMESSO CHE

- con delibera XXXXXXXXX del _/ / e determina dirigenziale XXXXXXXXX del _ /
/___ del & stato approvato il progetto definitivo per la “Realizzazione dell’impianto di
compostaggio con recupero di biometano da 30.000 t/anno nell’area di Napoli est-Ponticelli in
via De Roberto”, nonché la restante documentazione da porre a base della gara di appalto con
procedura aperta XXXX, per un importo complessivo di Euro 35.610.457,08
(trentacinquemilioniseicentodiecimilaquattrocentocinquantasette/08) + contributi + IVA cosi
suddiviso:

1. importo lavori soggetti a ribasso pari ad Euro 34.760.458,26 + IVA,

2. oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza gia predeterminati dalla Stazione Appaltante non

soggetti al ribasso pari ad Euro 581.498,82 + |[VA======== = ===;

3. Euro 268.500,00 soggetti a ribasso + contributi previdenziali + lva quale corrispettivo per la

progettazione esecutiva. === = ===== =

scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, gli organi di gara,

successivamente nominati, hanno valutato le offerte pervenute nel rispetto di quanto stabilito

dal disciplinare di gara, individuando la migliore in quella presentata da_(e); == =

- con propria determina dirigenziale del __/__/ il Comune di Napoli prendeva atto delle
risultanze di gara e approvava i relativi verbali, aggiudicando I'appalto in oggetto all’Appaltatore;
- alla data odierna, a seguito dell’avvenuta comunicazione a tutti i partecipanti dell’esito della

procedura di garaconpecdel _/ /

e quindi scaduto il periodo di stand still, non & stato

proposto ricorso avverso I'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare di cui al c. 11, art.

32' DLgS 50/2016; = === = —===—=—=—=—===—=====

- in data (e) il Direttore Lavori ha rilasciato I’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 4,

D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49; === ==== = =

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria documentazione prodromica
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alla stipula del presente Contratto; == = = = = ====
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Contratto.

1. Il Comune di Napoli affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto
integrato per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori in oggetto, dettagliati in
premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché alla piena osservanza

della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei

contratti»).=

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:=== ==
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente: 9797079559;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: B67H17000290007.

Articolo 2. Ammontare del Contratto.

1. l'importo contrattuale ammonta a complessivi euro ,
( ,___)+Iva cosi suddivisi: == ===
a) euro . ,__) per I'esecuzione dei lavori; =====
b) euro , ,__) + Iva per costi per |'attuazione dei piani di
sicurezza.=== = = = =
c) euro , ( ,__) + contributi previdenziali + Iva quale

corrispettivo per la progettazione esecutiva.=
2. L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale. ==========
3. Il Contratto e stipulato “a corpo” per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza

che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o

sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori. =
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Articolo 3. Condizioni generali del Contratto.

1. L'appalto oggetto di Contratto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa e delle Specifiche Tecniche
poste a base di gara, dal progetto definitivo approvato e del relativo atto di approvazione su
richiamato e dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I’Appaltatore dichiara di

conoscere e di accettare e che qui siintendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia

a qualsiasi contraria eccezione. = = =

2. L’Appaltatore si impegna inoltre ad eseguire i servizi di ingegneria e I'esecuzione dei lavori

oggetto di appalto, oltre a quanto gia previsto al precedente comma 1, alle condizioni di cui:

. al presente Contratto;=== = = = ========

= alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei Criteri minimi
Ambientali adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
che, espressamente richiamati nell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, siano vigenti all’atto della
progettazione esecutiva affidata all’Appaltatore al-Appattante. A tal riguardo si citano,
in modo non esaustivo, Decreto n°256 del Ministero della Transizione Ecologica del
23/06/2022 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) e DM Ambiente 10.02.2020
(Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di

prodotti per la cura del verde), per guanto

applicabili;

= alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al dPR 207/2010 e s.m.i. per le
parti allo stato applicabili ed alla regolamentazione di settore, al D.M. 145/2000, al D.M.

49/2018, al D.Igs. 81/2008 e s.m.i. ed alla ulteriore normativa in materia di sicurezza allo
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stato applicabile, nonché di cui al Codice Civile e, comunque, alla ulteriore normativa

applicabile alle prestazioni contrattuali.===============
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’Appaltatore ha eletto domicilio in (®). ===

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. ====
3. Aisensidell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto sono autorizzati
a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’ Appaltatore, i Sigg. (C.F. ),

(C.F. ), e (C.F. ),

autorizzati anche ad operare sul conto di cui al successivo comma 4. == = ====

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta,
tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: acceso presso filiale di ()===

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I’Appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e
morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori. Il Comune di Napoli puo esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.==
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione

! Nel caso di soggetto plurimo il corrispettivo sara versato sul c¢/c della capogruppo
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Appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.
TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. Il progetto esecutivo completo e debitamente sottoscritto da (@) deve pervenire al Comune
di Napoli entro 30 giorni naturali decorrenti dal verbale di avvio della progettazione esecutiva.
L'Appaltatore, nella redazione del progetto esecutivo, deve recepire tutte le prescrizioni
impartite in fase di approvazione del progetto definitivo, di cui al provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) emesso con DD n. 279 del 2 dicembre 2021 nonché
deve recepire tutte le migliorie proposte in sede di offerta. L’Appaltatore deve inoltre:

a) presentare al Comando dei Vigili del Fuoco competente apposita domanda di
valutazione del progetto, corredata da tutta la documentazione richiesta dalla
vigente normativa;

b) provvedere al tempestivo recepimento delle eventuali prescrizioni impartite dal
Comando dei Vigili del Fuoco;

c) provvedere all’assolvimento di tutti gli adempimenti connessi alla denuncia delle
opere presso il competente ufficio del Genio Civile prima del loro inizio in
ottemperanza di quanto disposto dalla Legge n. 1086/1971 e dalla Legge n. 64/1974
nonché ad ogni altro onere previsto dalla vigente normativa.

2. Il RUP, qualora ne ravvisi la necessita anche a fronte delle prescrizioni impartite di sede di
autorizzazione, dispone che I’Appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quanto prodotto nel progetto definitivo approvato,

come previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa, senza che cio

comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’Appaltatore.

3. La Stazione Appaltante, una volta acquisito il progetto esecutivo, procede alla relativa verifica
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 50/2016. Completata la verifica, la Stazione Appaltante

procede alla relativa approvazione.
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4. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione del progetto

esecutivo.== = === = = ====

5. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in 427 giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.== = == =

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo, di
cui al precedente articolo 5, la Stazione Appaltante si riserva di applicare, per ogni giorno di
ritardo, una penale pari all’'uno per mille dell'importo contrattuale netto previsto per il
progetto esecutivo (cfr. art. 2, comma 1 lett. c).

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori & applicata una penale pari

allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto relativo ai lavori (cfr. art. 2, comma 1

lett. a) eb). == = = = ===

3. Lapenale, con'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2, trova applicazione in tutti
i casi e con le modalita previste dall’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte
Amministrativa. La misura complessiva delle penali non puo superare il 10% dell'importo del

Contratto, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno

dell’Appaltatore. ====== = =

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

La sospensione dei lavori € regolata dall’art. 5 della Legge n. 120/2020 e da quanto disposto nel
CSA.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto -

Parte Amministrativa, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale d’appalto.= = = = =
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2.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, ivi comprese le opere di

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera necessari per I'esecuzione delle

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

e) predisposizione e manutenzione delle vie di accesso al cantiere; === =

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali; === = =
h) la custodia, la conservazione delle opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle

apparecchiature elettromeccaniche fino all’emissione del certificato di collaudo

j) gli oneri della sicurezza interni e propri dell'impresa e quelli relativi allo specifico cantiere

in oggetto di cui al D.Lgs. 81/2008 o altra normativa comunque applicabile in termini di

sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e nei cantieri; = ==

k) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto nei documenti di

L’'Appaltatore siimpegna:

a) apresentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti
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di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il
personale ha partecipato ad attivita formative inerenti ai temi elencati nel criterio 3.1.1
rubricato “Personale di cantiere” del CAM edilizia Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022
etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto
in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, secondo quanto
previsto al medesimo punto 3.1.1. CAM edilizia Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022;

b) ad impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio punto 3.1.2. CAM edilizia
Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022;

c) a rispettare il criterio 3.1.3. CAM edilizia Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022 e ad
impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nei criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3, come
previsto nel criterio 3.1.3.1 tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in
conformita alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove |'uso dei
lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal
fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la
garanzia.

4. L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al personale impiegato nell’appalto le norme di legge e di

regolamento.==== = = = ===

5. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico di una delle Imprese operanti nel
cantiere o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. = =

6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
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direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.====

7. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dalle attivita, lavorazioni,
progettazioni, istruttorie e prestazioni di garanzie e fideiussione di cui agli artt. 8, 13, 14, 15
e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti in materia di

controllo amministrativo contabile dell’opera all’atto della sua redazione. ==

2. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata secondo la quota percentuale eseguita. Le
progressive quote percentuali di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni
autonome del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro
nel computo metrico redatto in sede di progettazione esecutiva; in ogni caso tale computo

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

VinCOIanti_ = = =—===== = = —===========
3. Le misurazioni e irilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’Appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore

dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o

brogliacci suddetti. ===== ==== = ======
4. | costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non

oggetto dell’offerta in sede di gara.=== = = ===
Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo. Clausole per la revisione dei prezzi.
1. Il contratto per la realizzazione dei servizi e dei lavori oggetto del presente affidamento viene

stipulato a corpo, con determinazione di un corrispettivo invariabile, indipendente dalle
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guantita effettivamente utilizzate per il rispetto e la esecuzione a perfetta regola d’arte delle

obbligazioni assunte dall’Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante con la

presentazione dell’offerta di gara. = =============

. Nontrovainoltre applicazione I’art. 1664, primo comma, del Codice Civile.================
. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, trova applicazione, ove ne ricorrano

le condizioni, I'articolo 29 del D.Lgs. n. 4/2022 o, in subordine ed a far data dal 1 gennaio 2024

salvo differente disposizione in materia, I’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del succitato art. 29 del D.Lgs.
n. 4/2022, & obbligatorio I'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di
revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo.
L'inserimento di clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara comporta
che le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, permettono di modificare il
contratto senza una nuova procedura di gara. Tali clausole fissano la portata e la natura di

eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo

riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. = == ==

. Pericontratti stipulati successivamente al 27 gennaio 2022, in deroga all’articolo 106, comma
1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei
singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione
Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2,

secondo periodo dell’art. 29 del Decreto Legge n.

4/2022 = ==== =
Nel caso che si accerti quanto previsto al precedente punto 5 si procede a compensazione,
in aumento o in diminuzione, applicando quanto previsto dall’art. 29 del Decreto Legge. n.

4/2022, estesamente riportato all’art. 41 del Capitolato allegato al presente schema di
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contratto.====

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, le stesse saranno concordate e successivamente

liguidate sulla base di una apposita perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento. === =====

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 106,

D.Lgs. 50/2016 ed eventuali modifiche e/o integrazioni successive alla stipula del presente

Contratto. = = = =

3. L’Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze,

insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati

dalla necessita di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D. Lgs n. 50/2016, € dovuta all’Appaltatore a titolo di
anticipazione, una somma pari al 20% dell’importo contrattuale da corrispondersi con le seguenti
modalita:
a) una somma pari al 20% del corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva da erogare
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della stessa progettazione con le modalita di cui
all’art. 35, comma 18, del D. Lgs n. 50/2016;
b) una somma pari al 20% del corrispettivo pattuito perilavori da erogare entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori con le modalita di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs n.
50/2016.
2. ’anticipazione del prezzo:
a) sulla progettazione di cui al precedente comma 1 lett. a) verra recuperata integralmente

nell’emissione del certificato di pagamento a saldo dell'importo della progettazione;
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b) sull'importo dei lavori di cui al precedente comma 1 lettera b) € compensata secondo il
cronoprogramma dei lavori, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In
ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, I'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.
3. La Stazione Appaltante, ai dell’art. 59, comma 1-quater, del D. Lgs n. 50/2016, provvede al
pagamento diretto nei confronti del/i progettista/i della quota parte del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione (cfr. art. 2, comma 1, lett. c), al netto del ribasso
d’asta, pari ad Euro XXXXXXX oltre IVA ed oneri previdenziali di legge. Il pagamento del compenso
per la progettazione esecutiva sara eseguito integralmente a saldo, previa decurtazione di
guanto eventualmente liquidato a titolo di anticipazione, e sara corrisposto, a valle
dell’emissione dell’atto formale di validazione del RUP e previa emissione di certificato di
pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del progettista, previo
assolvimento di tutte le verifiche di legge (es. DURC, Verifiche Equitalia ecc). | pagamenti
avvengono in conformita a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari.
4. Fermo restando quanto stabilito nel precedente comma, all’Appaltatore, per quanto concerne
i lavori, saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal comma 1 dell’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa,
ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi delle indicazioni di Capitolato,
al netto del ribasso d’asta e con le modalita di cui al comma 2 del succitato art. 37, raggiunga una

percentuale pari ad  almeno il 10%  (dieci per cento) dell'importo

contrattuale.=== =
5. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’ Appaltatore in merito agli

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alle varie Imprese operanti nel cantiere ed

agli eventuali subappaltatori.=== = = =====
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6. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune di Napoli
avverra previa acquisizione d’ufficio di regolare DURC di tutte le imprese coinvolte
nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il
DURC acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza
delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive, da parte
dell’Appaltatore, il Comune di Napoli provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando

gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando Ia

garanZia deﬁnitiva, —========—=—=—=—==—=======

7. L'Appaltatore € obbligato a trasmettere al Comune di Napoli entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti corrisposti al subAppaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzie

effettuate. == = =====

8. In deroga al comma 4: = = ====
a) non pud essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)

dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso lI'importo residuo & liquidato col conto

finale;= = = = =

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato

di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma

9. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all’Appaltatore in forza del presente Contratto é effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio

e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
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el

comma, del Codice Civile. === = =

10. Il pagamento della rata di saldo e subordinato, ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del Codice
dei contratti, alla presentazione di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo e [l'assunzione del carattere di definitivita del
medesimo.==========

11. In ogni caso se il pagamento € superiore a 5.000,00 [cinquemila euro], esso € subordinato

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’'obbligo di versamento derivante dalla

notifica di cartelle esattoriali. = =

12. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori,
dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni
0 prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.

136 del 2010, = = = =—=======

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce, ai sensi della normativa

vigente, causa di risoluzione del presente Contratto; === = = =

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente Contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.=
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13. Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della

medesima. == = ====== =

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa,
spettano all’Appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di
cui al Codice dei contratti e della vigente normativa applicabile al presente Contratto.

Articolo 14. Collaudo dell’opera.

1. La procedura con cui si provvedera al collaudo dell’opera, operazione condotta dopo
I'ultimazione di tutti i lavori affidati, & descritta negli artt. da 25 a 32 del Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte Amministrativa.

2. |l certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dalla ultimazione dei lavori ed avra, per I'appunto, carattere provvisorio.

3. Nel periodo che intercorre tra I'ultimazione dei lavori e I'emissione del collaudo provvisorio
restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la custodia, buona conservazione e di
guanto realizzato e la gratuita manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti edili e delle
opere elettromeccaniche installate, oltre all'onere dello smaltimento dei rifiuti
eventualmente prodotti.

4. |l certificato di cui al precedente comma 2 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e

accettata.=== = ====== = ====
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6. Resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate. ====== = = = = =

Articolo 15 — Trattamento dei dati personali.

1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
Decreto Legislativo n. 196/03 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con
particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati
detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.====

2 In particolare il Comune di Napoli garantira all’Aggiudicatario di aver acquisito i consensi
necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta I’Aggiudicatario garantira al Comune
di Napoli, su richiesta di quest’ultimo, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano
erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.============

3 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 & il Comune

di Napoli. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali I’Appaltatore si atterra alle

istruzioni scritte rilasciate dallo Comune stesso. = =
4 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati
personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione

del presente Contratto circa le modalita e le finalita dei trattamenti di dati personali che

verranno effettuati per I'esecuzione del Contratto. == = =

5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei

propri dati per le finalita connesse all’esecuzione del presente Contratto. =
6 Aifini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente
atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilita per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. = ===
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Il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel

rispetto delle misure di sicurezza. = =
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese

quelle relative ai nominativi del responsabile e del Titolare del trattamento e le modalita di

esercizio dei diritti dell'interessato.==== = ===== ==

L'Appaltante si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in

connessione con l'esecuzione del presente Contratto in conformita alle disposizioni del

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa

applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché I'attivita oggetto del Contratto

comporta per I’Appaltatore il trattamento di dati personali per conto del Comune di Napoli,
lo stesso Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Contratto designa

I’Appaltatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:

a. siimpegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo
svolgimento delle attivita descritte nel presente Contratto soltanto su istruzione
documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali
Verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’'Unione o nazionale cui & soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il
responsabile del trattamento informaiil titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico
prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico;

b. garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c. adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;

d. si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per

ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
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. tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del

trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio sia
possibile, al fine di soddisfare I'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle
richieste per I'esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo Ill del GDPR;

si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di
cui agli artt. Da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle

informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

. su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati

personali dopo che e terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a
cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda

la conservazione dei dati;

. si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e
contribuisca alle attivita di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

€ responsabile per quanto di propria competenza per |'osservanza del GDPR e delle altre
disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e siimpegna a tenere
indenne e manlevare il Titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilita che possa
derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute

nel suddetto Contratto/atto giuridico.

10 Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere
ulteriormente disciplinati da apposito Contratto che il responsabile si impegna sin d’ora a
sottoscrivere e che definira I'oggetto, la natura e le finalita del trattamento, il tipo di dati
personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.=======

11 In ogni caso, nell’esecuzione del presente Contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi,

comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati
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personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una
eventuale interruzione del Contratto con il Comune di Napoli. In questo caso, corre |I'obbligo
di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni
informazione di cui I'Appaltante sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di
trattamento svolte nell’espletamento del Contratto. In caso di dubbio nell’interpretazione di

gueste norme durante I’esecuzione del Contratto sara possibile rivolgersi direttamente al RUP

per avere pil opportune istruzioni nel merito.==== == =

Articolo 16 — Riservatezza.

1

3

Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e
comungque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in
relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine
portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati
di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validita del presente
Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per
qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni
riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui cio sia richiesto dalla legge.
L’Aggiudicatario si atterra, comunque, a quanto disposto in materia dal D.Igs 196/03 e s.m.i.
Questo obbligo di riservatezza non sara applicato a quelle informazioni o conoscenze in
relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali
informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero gia di pubblico dominio.

Le Partiimporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti

e subfornitori. Tale obbligo sussistera fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale Contratto.

Articolo 17. Risoluzione del Contratto.

1.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione ed in

particolare dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
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frode nell’esecuzione dei lavori; =

mancato rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari; = ==== ====== = ===== =

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; = ====

sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;=== =

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto;===

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera nonché

alle migliorie tecniche presentate dall’Appaltatore in sede di offerta oggetto di attribuzione

di punteggio; ==== = = ===

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo

92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; = ====
perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione; = = = = ===

ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa, con

particolare attenzione agli artt. 24 e 65 dello stesso. = =

La Stazione Appaltante risolve il Contratto in caso di decadenza dell’attestazione S.0.A. per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e comunque quando si accerti

uno dei casi di cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; = ===

Qualora si verifichi uno o piu dei casi di cui alle lettere da a) a k) del precedente comma 1 si

dara applicazione, alternativamente:
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= per i casi che ricadono tra quelli elencati dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la
D.LL. provvedera alla redazione dei documenti, contestazioni e/o assegnazioni di termini
per I'esecuzione previste dalla norma, con facolta, per I'’Appaltatore, di controdedurre e/o
eseguire. Nel caso in cui le azioni dell’Appaltatore siano valutate negativamente, il
Contratto, su proposta del RUP, si dichiarera risolto;

= per i casi non sono espressamente elencati nell’art. 108, si procedera alla risoluzione del

Contratto, su proposta del RUP, mediante semplice lettera raccomandata/pec con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti; = ===

4. La risoluzione in danno all’Appaltatore e prevista anche in caso di mancata consegna della

5. Negli artt. 24 e 65 del Capitolato Speciale d’Appalto — parte Amministrativa sono riferite le
modalita con cui procedere alla risoluzione del Contratto e le relative azioni in capo alla
Stazione Appaltante, con particolare attenzione ai rapporti economici;

6. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento di tutti i danni a lui imputabili, compreso i
danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata

a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia

fideiussoria. = = ====== =—===

Articolo 18. Controversie
1. Le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sono

devolute esclusivamente all’autorita giudiziaria del Foro di Napoli e con esclusione della

competenza arbitrale. == = ===== ====
2. In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 1, al fine di dirimere eventuali
controversie, € possibile ricorrere agli istituti dell’accordo bonario e della transazione

secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli artt. 205 e 208, D.Lgs. 50/2016.
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TITOLO IIl - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.========

2. LU'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105 del

Codice dei contratti. ==== = = = = ==

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione
Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per
I’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, D.Lgs. 50/2016 e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia definitiva.============

4. L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,

per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori. === ====

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’articolo 2 del

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266, &

stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva.== =

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante: = =====

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo

100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo; =

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
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relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera

b) = = ===== = = ===== ====

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui sopra formano

parte integrante del presente Contratto d’appalto. == = ===
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. =

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno. ========

5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».=== = = ====

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. E’ stato acquisita la comunicazione antimafia relativa all’Appaltatoreindata_ / / ===

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.======

Articolo 22. Subappalto

1. Il Contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. =
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei
contratti, i lavori che I’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato

Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa. =========== ==
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere,
salvo nei casi espressamente stabiliti dal suddetto articolo del Codice dei contratti. =========

Articolo 23. Garanzia definitiva
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A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva
mediante numero indata_/ / rilasciata dalla di () per
I'importo di euro parial __, % dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti

di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.====

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel

limite massimo dell’80% per cento dell’iniziale importo garantito. === = ==

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata

automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. ====
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi

1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente Contratto. = = ====

Articolo 24. Obblighi assicurativi

1.

2.

d)

Ai sensi del c. 7, art. 103, D.Lgs. 50/2016, I’Appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. ===========
A tale scopo I’Appaltatore si impegna a stipulare nei termini di legge un’assicurazione sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, cosi dettagliata:

per le opere, con un massimale pari all'importo contrattuale (partita 1);

per le opere preesistenti, con un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)

(partltaZ)" = —======= = —===========

per le demolizioni e gli sgomberi, con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

(part'ta 3), = ==== = ====

per responsabilita civile terzi con un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00). =======

. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’Appaltatore, ovvero
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I’Appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di
una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza
deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 'amministrazione deve
sopportare per le varianti di cui all’articolo 106, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti,

resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e prestata per un massimale non inferiore

a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila euro) == = = == ===

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita

agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31. ====
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25. Documenti che fanno parte del Contratto

a) il Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto Ministeriale 145/2000 negli articoli
ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da
quest’ultimo;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa, che definisce le regole del rapporto
tra il Committente e I’Appaltatore e descrive in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui
I'opera, il servizio o la fornitura prestata dall’appaltatore deve rispondere;

c) il Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Tecnica, con definizione delle caratteristiche e
requisiti prestazionali delle opere da realizzare e la definizione delle procedure con cui
elaborare il piano di controllo di cantiere che verra redatto in sede di progettazione
esecutiva ai sensi dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010;

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo messo a base di gara;

e) I'elenco dei prezzi unitari, nonché I'offerta economica presentata in sede di gara;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al

predetto piano di cui 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
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coordinatore per la sicurezza;
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento DPR 207/2010;
i) le polizze di garanzia di cui al presente Capitolato Speciale;
Sono parte integrante e sostanziale della progettazione esecutiva affidata all’Appaltatore
tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto definitivo, tra cui quelli redatti in istruttoria
VIA e AIA, e tutti i provvedimenti autorizzativi posti a base di gara.
| documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) b) e c) sono allegati al presente
Contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante

e sostanziale del Contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante

presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.===

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), il D.P.R.

207/2010eil D.Lgs. 81/2008. == = = = ====

Articolo 27. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

4.

. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a

totale carico dell’Appaltatore. = =

. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio. === = = = ====

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui la registrazione avverra in caso d’uso. = ==

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Stazione Appaltante. ====

Articolo 28. Foro esclusivo.
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1. Pertutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente Contratto sara competente in via esclusiva il Foro di

Napoli.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

PER IL COMUNE DI NAPOLI L’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore dichiara di
espressamente accettare, in particolare, le seguenti clausole contrattuali: art. 6 - Penale per i
ritardi; art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore; art. 12 -
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; art. 15 - Risoluzione del Contratto; art. 16 —
Controversie.

L’APPALTATORE
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