



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA'

R.U.P. Ing. Simona Materazzo  
D.E.C. Ing. Michela Vicidomini

Progetto per la costruzione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est( Ponticelli) - CUP B67H17000290007



# PROGETTO DEFINITIVO

## R.T.P. PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



**Studio T.En.**  
Studio Associato di Ingegneria  
di Teneggi e Marastoni  
Ing. S.Teneggi



MANDANTI:



Ing. C. Ferone  
Ing. G.M. Esposito  
Arch. F.S. Visone  
Ing. M.L. Ferone

SG STUDIO ASSOCIATO  
Ing. G. Spaggiari



STUDIO ALFA S.p.A.  
Dott. Ing. E. Davolio



GEOLOG STUDIO  
DI GEOLOGIA  
Geol. D. Pingitore



Ing. F. Chiatto



TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO:

ECO\_001

Data	Emissione	Redatto	Verificato	Approvato
Settembre 2019	Prima emissione	VM	ST	ST
Dicembre 2020	Revisione a seguito della Richiesta di Integrazioni nel merito del 13/08/2020	VM	ST	ST
Marzo 2022	Chiarimenti a seguito della CdS del 01.06.2021	VM	ST	ST
Novembre 2022	Revisione finale	VM	ST	ST
Febbraio 2023	Revisione finale	VM	ST	ST
Marzo 2023	Revisione finale	VM	ST	ST
Aprile 2023	Revisione finale	VM	ST	ST

SCALA:

<b>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA FORSU NAPOLI EST</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo</b>			
<b>A</b>	<b>Importo complessivo delle opere (A.1+A.2+A.3)</b>		<b>€ 35.610.457,08</b>
A.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso		€ 34.760.458,26
A.2	Spese tecniche per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso		€ 268.500,00
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>		€ 581.498,82
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 6.596.425,11</b>
B.1	Oneri di allacciamento		€ 200.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 150.000,00
B.4	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016		€ 230.000,00
B.5	Progettazione definitiva		€ 337.895,35
B.6	CDS e DL		€ 584.169,00
B.7	Consulenze e validazione progetto		€ 170.000,00
B.8	Collaudo statico, tecnico ed amministrativo		€ 271.200,00
B.9	Comunicazione, pubblicità, ANAC		€ 5.000,00
B.10	Spese Commissione Giudicatrice		€ 45.000,00
B.11	Spese accertamenti e laboratori in fase di collaudo		€ 80.000,00
B.12	INARCASSA su prestazioni di ingegneria (4% su A.2-B.5-B.6-B.7)		€ 65.270,57
B.13	Iva sulle prestazioni di ingegneria ed oneri (22% su A.2-B.2-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9-B.10-B.11)		€ 434.947,68
B.14	Iva su lavori e forniture (10% su A.1-A.3)		€ 3.534.195,71
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti, compreso IVA		€ 488.746,80
<b>TOTALE A + B</b>			<b>€ 42.206.882,19</b>