



---

Comune di Napoli

Nuovo Ecoquartiere a Ponticelli

---

***FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR***

***Programma "sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"***

---

---

Allegato 1

---

Schema Calcolo Quadro Economico

---



## SCHEMA CALCOLO QUADRO ECONOMICO

---

### FASE 1

- 1.a Progettazione Archeologica;
- 1.b Redazione Elaborati per contabilità;
- 1.c Redazione Tavole;
- 1.d Coordinamento e supervisione scientifica

IMPORTO COMPENSI — a) Archeologo I fascia Coordinatore € 4.544,80 – b) Archeologo I Fascia Aiuto al Coordinamento scientifico e ricognizione luoghi € 4.544,80

TOTALE 9.089,60 € (ribasso 1% **8.998.70 €**)

### FASE 2

- 2. a Realizzazione di saggi archeologici
- 2.b Redazione del diario dei lavori/rapporti di scavo
- 2.c Documentazione fotografica, in dettaglio e in generale, in corso d'opera

IMPORTO COMPENSI – 21.236,80 € così distinto: Compenso n.1 Coordinatore Supervisore Scientifico Archeologo I fascia, Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore € 9.089,60 ; n° 2 Responsabili/Archeologi collaboratori II fascia € 12.147,20 = (ribasso 1% **21.024,43 €**)

### FASE 3

- 3.a Attività di rilevazione plano-altimetrica

IMPORTO COMPENSI – 3.774,40 € - per compenso Topografo esecutore rilievi (ribasso 1% **3.736,66 €**)



#### FASE 4.1

- Restituzione grafica

- Elaborazione GIS

IMPORTO COMPENSI 1.970,40 € per compenso Restitutista/Elaboratore GIS (ribasso 1% **1.950,70 €**)

#### FASE 4.2

- Documentazione definitiva archeologica

IMPORTO COMPENSI – 4.247,36 € - per compenso per documentazione finale di scavo, 20% compensi Fase 2: n°1 Archeologo I fascia, Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore e n° 2 Responsabili/Archeologi collaboratori II fascia (ribasso 1% **4.204,89 €**)

#### FASE 5

- Opzionale in caso di rinvenimenti archeologici

IMPORTO COMPENSI 3.859,54 € per compenso n°1 Archeologo I fascia Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore, e n°1 Responsabili/Archeologi collaboratori II fascia e n. 1 Archeologo III fascia responsabile catalogazione (ribasso 1% **3.820,94 €**)

TOTALE IMPORTO COMPENSI SERVIZI FASI 1-4 = 40.318,56 € (ribasso 1% **39.915,37 €**)

TOTALE IMPORTO COMPENSI SERVIZI FASE OPZIONALE 5 - 3.859,54 € (ribasso 1% **3.820,94 €**)



**TOTALE IMPORTO COMPENSI FASI 1-5 – 44.178,10 € (ribasso 1% **43.736,32 €**)**

CASSA

---

CASSA FASE 1 **359,95 €**

CASSA FASE 2 **359,95 €**

CASSA FASE 3 -----

CASSA FASE 4a Altri professionisti **168,20 €**

CASSA FASE 4b Archeologo **78,03 €**

CASSA FASE OPZIONALE 5 **152,84 €**

**TOTALE CASSA FASI 1-4 966,12 €**

**TOTALE CASSA FASI 1-5 1.118,96 €**

IVA

---

IVA FASE 1 **1.979,71 €**

IVA FASE 2 1.979,71 €

IVA FASE 3 **822,06 €**

IVA FASE 4a **429,15 €**

IVA FASE 4b **925,08 €**

IVA FASE 5 **840,61 €**

**TOTALE IVA FASI 1-4 6.135,72 €**



TOTALE IVA FASI 1-5 6.976,33 €

TOTALE

---

TOTALE COMPENSI FASI 1-4 **39.915,37 €**

TOTALE CASSA FASI 1-4 **966,12 €**

TOTALE IVA FASI 1-4 **6.135,72 €**

**TOTALE FASI 1-4 (INCLUSA CASSA E IVA) 50.462,28 €**

TOTALE FASE 5

---

TOTALE COMPENSI FASE OPZIONALE 5 **3.820,94 €**

TOTALE CASSA FASE OPZIONALE 5 **152,84 €**

TOTALE IVA FASE OPZIONALE 5 **840,61 €**

**TOTALE FASE 5 OPZIONALE (INCLUSA CASSA E IVA) 4.848,01 €**

---

***RIEPILOGO FINALE INCLUSA CASSA E IVA 55.310,29 €***

TOTALE FASI 1-4 (INCLUSA CASSA E IVA) **50.462,28 €**

TOTALE FASE 5 OPZIONALE (INCLUSA CASSA E IVA) **4.848,01 €**

TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE FASI 1-5 (INCLUSA CASSA E IVA) **55.310,29 €**



### TABELLA FASE 1

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
<b>Archeologo I fascia</b>	Direttore/Coordinatore/Responsabile/ Esecutore	56.81€	454.48 €	10 giornate da 8 ore	ANA Associazione Nazionale Archeologi 2011
<b>Archeologo I fascia</b>	Direttore/Coordinatore/Responsabile/ Esecutore – Aiuto al coordinamento scientifico e ricognizione sui luoghi	56.81€	454.48 €	10 giornate da 8 ore	

### TABELLA FASE 2

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
<b>a)Archeologo I fascia</b>	N°1 Figura di Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore	56.81€	454.48 €	20 giornate da 8 ore	ANA Associazione Nazionale Archeologi 2011
<b>b)Archeologo II fascia</b>	N°2 Figura di Responsabile/Esecutore	37.96 €	303.68 €	20 giornate da 8 ore	



### TABELLA FASE 3

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
<b>Topografo</b>	Responsabile e esecutore del rilievo topografico con stazione totale e posizionamento topografico.	47.18€	377.44 €	10	Prezziario DEI per i Beni Artistici del 2009

### TABELLA FASE 4.1

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Tariffa giornaliera	Giornate previste	Tariffario
<b>Elaboratore GIS</b>	Elaborazione GIS per georeferenziazione saggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell'area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate.	24.63€	197.04€	4	Prezziario DEI per i Beni Artistici del 2009
<b>Restitutista</b>	Operatore CAD/Professionista disegnatore specializzato in restituzione grafica tramite strumenti analogici e analitici	24.63€	197.04€	6	Prezziario DEI per i Beni Artistici del 2009



TABELLA FASE 4.2					
Professionisti	Denominazione	Tariffa	Importo	Giornate previste	Tariffario
<b>Archeologo I fascia / Archeologi II fascia</b>	Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore	+ 20% sul totale lavorato (Fase 2)	4.247,36 € <sup>i</sup>	6	ArcheoImprese 2023



### TABELLA FASE 5

Professionisti	Denominazione	Tariffa oraria	Importi	Giornate previste	Tariffario
<b>Archeologo III fascia</b>	Responsabile di magazzino e catalogazione reperti	28,00 €	1.344,00 €	6	ANA Associazione Nazionale Archeologi 2011
<b>Archeologo I fascia</b>	Esito positivo saggi (rinvenimento reperti) Per 1 unità	+ 10 % del totale lavorato (Fase 2a)	908,96 €	2	
<b>Archeologo II fascia</b>	Esito positivo saggi (rinvenimento reperti) Per 1 unità	+ 10 % del totale lavorato (Fase 2b)	607,36 €	2	
<b>Altri professionisti</b>	Esito positivo saggi (rinvenimento reperti)	+ 10 % del totale lavorato (Fase 3, Fase 4.1, Fase 4.2)	999,22 €	2	

Si fa presente che i giorni previsti per i lavori (20gg) sono da considerarsi solo in caso di sterilità archeologica.

Pertanto, i giorni lavorativi nella Fase 5 sono da considerarsi indicativi, in quanto non c'è modo di pianificare in maniera precisa l'effettiva necessità di dette prestazioni professionali e lavorazioni.

*Dott. Salvatore Agizza*


