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COMUNEDI DI NAPOLI - UNESCO
Sacro Tempio dellla Scorziata

Progetto Definitivo Lotto B - opere edili e impiantistiche

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Parziali

TOTALI

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:

A.1l.a) LAVORI EDILI (OG2)

2.358.728,00 €

di cui opere Edili e di restauro € 1.127.796,00

opere strutturali Lotto B (dal complessivo del progetto strutturale ) € 1.217.517,93

opere strutturali di completamento lotto B € 13.414,01

A.1.b) RESTAURO ARCHITETTONICO (0S2) 757.418,48 €

A.1.c) OPERE IMPIANTISTICHE (OG11) 805.318,02 €

SOMMANO: 3.921.464,50 €
di cui A.1.d) oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso 55.974,04 €

A.1.e) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) 105.977,20 €
A.1.f) Oneri sicurezza misure anti COVID19 (non soggetti a ribasso) 34.767,78 €
Importo Complessivo LAVORI: 4.062.209,48 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti 70.000,00 €
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini 20.000,00 €
B.3) Allacciamenti 18.000,00 €
B.4) Imprevisti lavori (max 5% di A) 106.546,42 €
B.5) Imprevisti servizi 20.000,00 €
B.6) SERVIZI 483.676,77 €
B.6.1) Progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione 254.340,57 €

B.6.2) Direzione dei lavori 85.340,05 €

B.6.3) Coordinamento in fase di esecuzione 66.671,92 €

B.6.4) Collaudo 42.654,84 €

B.6.5) Verifica progetto 34.669,39 €

B.8) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 sui lavori 46.855,29 €
B.9) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 sui servizi 4.333,13 €
B.10) Contributo CNPAIA 4% 4% 20.147,07 €
B.10.1) Contributo CNPAIA 4% su B.6.1 4% 10.173,62 €

B.10.2) Contributo CNPAIA 4% su B.6.2 4% 3.413,60 €

B.10.3) Contributo CNPAIA 4% su B.6.3 4% 2.666,88 €

B.10.4) Contributo CNPAIA 4% su B.6.4 4% 1.706,19 €

B.10.5) Contributo CNPAIA 4% su B.6.5 4% 1.386,78 €

B.10.6) Contributo CNPAIA 4% su B.5 4% 800,00 €

B.11) Assistenza archeologica 25.000,00 €
B.12) Spese commissioni di gara 15.000,00 €
B.13) Spese pubblicita 10.000,00 €
B.14) Spese per accertamenti laboratorio 25.000,00 €
B.15) IVA ed altre imposte 572.376,83 €
B.15.1) per: A.1 — Lavori 10% 406.220,95 €

B.15.2) per B.1 - Spese per oneri smaltimento rifiuti 22% 15.400,00 €

B.15.3) per B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini 22% 4.400,00 €

B.15.4) per B.3 - Allacciamenti 22% 3.960,00 €

B.15.5) per: B.4 — Imprevisti lavori 10% 10.654,64 €

B.15.6) per: B.5 — Imprevisti servizi 22% 4.400,00 €

B.15.7) per: B.6 — Servizi 22%

B.15.7.1) per B.6.1) Progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione 22% 55.954,93 €

B.15.7.2) per B.6.2) Direzione dei lavori 22% 18.774,81 €

B.15.7.3) per B.6.3) Coordinamento in fase di esecuzione 22% 14.667,82 €

B.15.7.4) per B.6.4) Collaudo 22% 9.384,06 €

B.15.7.5) per B.6.5) Verifica progetto 22% 7.627,27 €

B.15.8) per: B.10 — CNPAIA 22%

B.15.8.1) per B.10.1) Contributo CNPAIA su B.6.1 22% €2.238,20

B.15.8.2) per B.10.2) Contributo CNPAIA su B.6.2 22% €750,99

B.15.8.3) per B.10.3) Contributo CNPAIA su B.6.3 22% €586,71

B.15.8.4) per B.10.4) Contributo CNPAIA su B.6.4 22% €375,36

B.15.8.5) per B.10.5) Contributo CNPAIA su B.6.5 22% € 305,09

B.15.8.6) per B.10.6) Contributo CNPAIA su B.5 22% € 176,00

B.15.9) per B.11 - Assistenza archeologica 22% €35.500,00

B.15.10) per B.12 - Spese per commissioni di gara 22% € 3.300,00

B.15.11) per B.13 - Spese pubblicita 22% 2.200,00 €

B.15.12) per B.14 - Spese per accertamenti laboratorio 22% 5.500,00 €

B.16) Spese per contributo ANAC 855,00 €

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.6):

1.437.790,52 €

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)

5.500.000,00 €
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