
TOTALI COMPLESSIVI

A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

1) Importo dei lavori 9.703.156,20€                   

2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.95 c.10 e art. 23 c.16 del d.lgs. 50/2016) 4.488.985,55€                   

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 361.510,23€                      

TOTALE QUADRO A 14.553.651,98€                 

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche -€                                   

Indagini -€                                   

       a) indagini archeologiche 57.000,00€                        

       b) indagini geologiche -€                                   

       c) analisi di laboratorio 25.000,00€                        

       d) analisi specialistiche 56.000,00€                        

 Totale spese indagini e analisi  €                      138.000,00 

Progettazione, D.L., collaudo -€                                   

       e) rilievi 30.000,00€                        

       f) progettazione definitiva, esecutiva 640.081,21€                      

       g) direzione lavori + contabilità 391.380,88€                      

       h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 84.237,57€                        

       i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 236.766,00€                      

       l)  frazionamenti -€                                   

       m)  progettazione geologica -€                                   

       n) supporto al Rup -€                                   

       o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 132.157,64€                      

       p) collaudo statico 19.131,44€                        

       q) consulenze specialistiche 43.000,00€                        

       r) consulenze e spese legali -€                                   

       s) collaudo tecnico-amministrativo 91.366,02€                        

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  €                   1.668.120,76 

B.2 Allacciamenti -€                                   

       t) alla rete di energia elettrica 30.000,00€                        

       u) alla rete telefonica -€                                   

       v) altro …………. 30.000,00€                        

 Totale allacciamenti  €                        60.000,00 

B.3 Forniture           

       z) importo forniture

Totale forniture  €                      800.000,00 

B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                -€                                   

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa 900.732,76€                      

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) 232.858,43€                      

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) -€                                   

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) -€                                   

Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 73.000,00€                        

Contributo ANAC 3.520,00€                          

Oneri di discarica - IVA inclusa 460.000,00€                      

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  €                   1.670.111,19 

B.5 IVA/oneri -€                                   

IVA su lavori 970.315,62€                      

IVA sulla manodopera 448.898,56€                      

IVA su oneri sicurezza 36.151,03€                        

IVA su imponibile e su cassa professionale 381.666,03€                      

IVA su forniture 176.000,00€                      

IVA su indagini 30.360,00€                        

Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 66.724,83€                        

 Totale IVA/oneri  €                   2.110.116,07 

TOTALE QUADRO B  €                   6.446.348,02 

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 21.000.000,00€                 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della cultura - Delibera 

CIPESS n. 7/2021 e s.m.i.

Regione di appartenenza: Campania
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Napoli

Intervento: Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO –  lavori complementari
Importo intervento da decreto di assegnazione = 21.000.000,00
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TOTALI COMPLESSIVI

A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attività Totale parziale Costo attività Totale parziale Costo attività Totale parziale Costo attività Totale parziale

A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

1) Importo dei lavori  € 674.000,00  €         429.000,00  €      5.070.633,70 3.529.522,50€      9.703.156,20€  

2) Importo manodopera conforme costi su Tabella Ministero del Lavoro (art.95 c.10 e art. 23 c.16 del d.lgs. 50/2016)  € 366.000,00  €         221.000,00  €      2.389.333,05 1.512.652,50€      4.488.985,55€  

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 50.000,00  €           19.500,00  €         140.744,98  €         151.265,25 361.510,23€  

TOTALE QUADRO A  €            1.090.000,00  €              669.500,00  €             7.600.711,73  €            5.193.440,25 14.553.651,98€  

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche -€  

Indagini  € -   -€  

a) indagini archeologiche  €           25.000,00  €           32.000,00 57.000,00€  

b) indagini geologiche  € -   -€  

c) analisi di laboratorio  €           25.000,00 25.000,00€  

d) analisi specialistiche  € 30.000,00  €             6.000,00  €           20.000,00 56.000,00€  

 Totale spese indagini e analisi  € 30.000,00  € 6.000,00  € 70.000,00  € 32.000,00  € 138.000,00 

Progettazione, D.L., collaudo -€  

e) rilievi  € 30.000,00 30.000,00€  

f) progettazione definitiva, esecutiva  € 40.078,33  €           62.713,55  €         360.528,67 176.760,66€         640.081,21€  

g) direzione lavori + contabilità  € 55.658,87 34.460,86€            €         195.094,63 106.166,52€         391.380,88€  

h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione  € 12.144,95  €             8.361,81  €           32.622,82 31.107,99€           84.237,57€  

i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 30.362,38  €           20.904,51  €         116.848,90 68.650,21€           236.766,00€  

l) frazionamenti  € -   -€  

m) progettazione geologica  € -   -€  

n) supporto al Rup  € -   -€  

o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)  €           60.761,42 71.396,22€           132.157,64€  

p) collaudo statico  €           17.528,85 1.602,59€             19.131,44€  

q) consulenze specialistiche  €           20.000,00 23.000,00€           43.000,00€  

r) consulenze e spese legali -€  

s) collaudo tecnico-amministrativo  € 13.444,95  €             6.689,44  €           44.869,95 26.361,68€           91.366,02€  

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  € 181.689,48  €              133.130,17  € 848.255,24  € 505.045,87  € 1.668.120,76 

B.2 Allacciamenti -€  

t) alla rete di energia elettrica  € 30.000,00 30.000,00€  

u) alla rete telefonica -€  

v) altro ………….  €           30.000,00 30.000,00€  

 Totale allacciamenti  € 30.000,00  € -    € 30.000,00  € -    € 60.000,00 

B.3 Forniture

z) importo forniture  € 560.000,00  €         240.000,00 

Totale forniture  € 560.000,00  € 240.000,00  € 800.000,00 

B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali -€  

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa  € 182.407,39  €           66.197,44  €         363.904,45 288.223,48€         900.732,76€  

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)  € 17.440,00  €           10.712,00  €         121.611,39 83.095,04€           232.858,43€  

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  € -    € -    € -   -€  

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)  € -    € -    € -   -€  

Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  € 10.000,00  €           38.000,00 25.000,00€           73.000,00€  

Contributo ANAC  € 825,00  € 405,00  €             1.235,00 1.055,00€             3.520,00€  

Oneri di discarica - IVA inclusa  € 110.000,00  €           10.000,00  €         130.000,00 210.000,00€         460.000,00€  

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  € 320.672,39  € 87.314,44  € 654.750,84  € 607.373,52  € 1.670.111,19 

B.5 IVA/oneri -€  

IVA su lavori  € 67.400,00  €           42.900,00  €         507.063,37  €         352.952,25 970.315,62€  

IVA sulla manodopera  € 36.600,00  €           22.100,00  €         238.933,31  €         151.265,25 448.898,56€  

IVA su oneri sicurezza  € 5.000,00  €             1.950,00  €           14.074,50  €           15.126,53 36.151,03€  

IVA su imponibile e su cassa professionale  € 41.570,55  €           30.460,18  €         194.080,80  €         115.554,50 381.666,03€  

IVA su forniture  € 123.200,00  € -    €           52.800,00  € -   176.000,00€  

IVA su indagini  € 6.600,00  €             1.320,00  €           15.400,00  €             7.040,00 30.360,00€  

Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  € 7.267,58  €             5.325,21  €           33.930,21  €           20.201,83 66.724,83€  

 Totale IVA/oneri  € 287.638,13  €              104.055,39  €             1.056.282,19  € 662.140,36  € 2.110.116,07 

TOTALE QUADRO B  €            1.410.000,00  €              330.500,00  €             2.899.288,27  €            1.806.559,75  € 6.446.348,02 

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)  €            2.500.000,00  €           1.000.000,00  €           10.500.000,00  €            7.000.000,00 21.000.000,00€  

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della cultura - Delibera CIPESS n. 7/2021 e s.m.i.

Regione di appartenenza: Campania
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Napoli

1. COMPLESSO SAN LORENZO MAGGIORE

Intervento: Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO –  lavori complementari
Importo intervento da decreto di assegnazione = 21.000.000,00

CUP B65F21001090001 CIG ………………………

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE (articolato in sub-interventi)

4. RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI3. SCORZIATA2. SANTA CROCE
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