

**INTERVENTO N°01**  
INTERVENTO SULLE COPERTURE IN GUAINA ELASTOPLASTOMERICA



**INTERVENTO N°02**  
INTERVENTO SULLE COPERTURE PIASTRELLATE



**INTERVENTO N°03**  
INTERVENTO SULLE MERALATURE



**INTERVENTO N°04**  
INTERVENTO SUI SOLAI




**INTERVENTO N°05**  
INTERVENTO SULLA PARTE ALTA DELLA MURATURA ESTERNA IN TUFO DELLA SALA DEI BARONI LATO CORTILE



**INTERVENTO N°06**  
INTERVENTO SULLA MURATURA ESTERNA IN TUFO SOTTOSTANTE LA LOGGIA TRA TORRE SAN GIORGIO E TORRE DI MEZZO



**INTERVENTO N°07**  
INTERVENTO SULLA MURATURA IN TUFO ESTERNA LATERALE DELLA CAPPELLA PALATINA, SULL'INTONACO DEL TERRAZZO SOTTOSTANTE E SULLE LOGGE VIA ACTON



PIANTA DELLE COPERTURE

**LEGENDA**

- INTERVENTO N°01
- INTERVENTO N°02
- INTERVENTO N°03
- INTERVENTO N°04
- INTERVENTO N°05
- INTERVENTO N°06
- INTERVENTO N°07



COMUNE DI NAPOLI  
Direzione Generale  
Direttore Operativo Tecnico  
USA Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

PIANO DI AZIONE COESIONE

RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA, COMPLETAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E POTENZIAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEL CASTEL NUOVO (MASCHIO ANGIOINO)

CUP: B67E2000030001



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA

DATA DICEMBRE 2021	PROGETTISTI ARCH. MASSEMO SANTORO  ARCH. ROSALIA D'APICE ARCHEOLOGO STEFANO IAVARONE RESTAURATRICE BARBARA BALBI	ELABORATO INTERVENTI ESTERNI  <b>TAV. 2</b>
-----------------------	---	--