



# COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE  
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

**PROGETTO ESECUTIVO**

## *Lavori di manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella*

N. Tavola	Titolo elaborato	Codice	
<b>0</b>	ELENCO ELABORATI	EE2018	
Responsabile Unico del Procedimento		Progettazione	
<i>Ing. Edoardo Fusco</i>		<i>Ing. Valerio Esposito</i>	
Data	MAGGIO 2018	Revisione	FEBBRAIO 2022

# Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella

## ELENCO ELABORATI

<b>ELABORATI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>N° TAVOLA</b>	<b>CODICE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>REV.</b>
0	EE 2018	ELENCO ELABORATI	2022
1A	REL 2018	RELAZIONE TECNICA GENERALE	2022
1B	RELP 2021	RELAZIONE DI CALCOLO DELLA PAVIMENTAZIONE	
2	CSA 2018	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	2022
3	CRO 2018	CRONOPROGRAMMA	
4	PSC 2018	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	2021
Allegato tav.4		CANTIERIZZAZIONE	2022
14	CON 2021	SCHEMA DI CONTRATTO	

<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
<b>N° TAVOLA</b>	<b>CODICE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>REV.</b>
5	ARCH1 2018	GRAFICI STATO DI FATTO	
6	ARCH2 2018	GRAFICI DI PROGETTO	

<b>ELABORATI CONTABILI</b>			
<b>N° TAVOLA</b>	<b>CODICE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>REV.</b>
7	CME 2018	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	2022
Allegato tav.7		GRAFICO AREALI	2022
8	CMES 2018	COMPUTI METRICI ESTIMATIVI DELLA SICUREZZA	2021
9	QPM 2018	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA	2021
10	EPU 2018	ELENCO PREZZI UNITARI	2021
11	ANP 2018	ANALISI NUOVI PREZZI	2021
12	PdM 2018	PIANO DI MANUTENZIONE	
13	QE 2018	QUADRO ECONOMICO	2021