

Comune Napoli, Italia

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo all'intervento di "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito Nord-Occidentale"

02_R8 – Quadro economico

Doc. No. P0024384-1-H10 Rev. 3 – Maggio 2022



Rev.	Descrizione	Preparato da	Consulenza di	Controllato da	Approvato da	Data
3	Revisione 3	A. Parisi	A. Montella	A. Bado	A. Del Grosso	30/05/2022

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è stato articolato secondo quanto previsto all'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 e comprende, oltre all' importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) e le somme a disposizione della Stazione Appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

	Descrizione	Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza	1.926.280,00 €
A2)	Costi per la sicurezza (3% A1)	57.788,40 €
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	1.984.068,40 €
B1)	Accantonamento per imprevisti (5% A)	99.203,42 €
B2)	Accantonamento per incentivi (1,60% A - Art.113, D.Lgs. 50/2016)	31.745,09 €
B3)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa di contributi previdenziali di legge	198.406,84 €
B4)	Oneri smaltimento rifiuti	29.761,03 €
B5)	Lavori in economia comprensivi IVA	50.000,00 €
B6.1)	IVA Lavori (22,00%)	436.495,05 €
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti (22,00%)	21.824,75 €
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti (22,00%)	6.547,43 €
B6.4)	IVA Spese tecniche (22,00%)	43.649,50 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (ex art. 178 D.P.R. 207/2010)	917.633,11 €
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		2.901.701,51 €

