

**01 - COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA MODIFICATO IN RAGIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE PER CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI**

Categoria d'opera	Destinazione funzionale dell'opera ID	Identificazione delle opere	Valore dell'opera (V)	Grado di complessità (G)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Prestazioni affidate			Compenso		Spese		Parcella CP+S
						Livello prog.	Descrizione singole prestazioni	Grado di specificità (Q)	CP parziale	CP totale	% app.	Importo S	
EDILIZIA	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi, e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base	17.269.651	0,65	4,273757%	Qbl.06	Relazione geotecnica	0,03	14.392,23				
	E.01		17.269.651	0,65	4,273757%	Qbl.11	Relazione geologica	var	12.148,23				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,23	84.877,24				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	3.690,31				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.04	Piano particellare d'esproprio	0,04	14.761,26				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,07	25.832,20				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.09	Relazione geotecnica	0,06	22.141,89				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.13	Relazione geologica	var	14.547,05				
	E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	3.690,31				
E.01		17.269.651	0,50	4,273757%	QbII.07	Rilievi planaltimetrici	0,02	7.380,63					
									203.461,34	3%	6.103,84	<b>209.565,18</b>	
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	7.713.459	0,90	4,758330%	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,18	59.459,15				
	S.04		7.713.459	0,90	4,758330%	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	3.303,29				
	S.04		7.713.459	0,90	4,758330%	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,04	13.213,15				
	S.04		7.713.459	0,90	4,758330%	QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,03	9.909,86				
	S.04		7.713.459	0,90	4,758330%	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	3.303,29				
									89.188,73	3%	2.675,66	<b>91.864,39</b>	
IMPIANTI (A)	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,16	20.960,60				
	IA.01		3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	1.310,04				
	IA.01		3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,07	9.170,26				
	IA.01		3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,06	7.860,22				
	IA.01		3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,02	2.620,07				
	IA.01		3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,03	3.930,11				
	IA.01		3.170.499	0,75	5,509279%	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	1.310,04				
									47.161,34	3%	1.414,84	<b>48.576,18</b>	

**O1 - COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA MODIFICATO IN RAGIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE PER CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI**

Categoria d'opera	Destinazione funzionale dell'opera ID	Identificazione delle opere	Valore dell'opera (V)	Grado di complessità (G)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Prestazioni affidate			Compenso		Spese		Parcella CP+S
						Livello prog.	Descrizione singole prestazioni	Grado di specificità (Q)	CP parziale	CP totale	% app.	Importo S	
IMPIANTI (A)	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	7.200.000	0,90	4,807453%	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,16	49.843,67				
	IA.03		7.200.000	0,90	4,807453%	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	3.115,23				
	IA.03		7.200.000	0,90	4,807453%	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,07	21.806,61				
	IA.03		7.200.000	0,90	4,807453%	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	3.115,23				
									77.880,74	3%	2.336,42	<b>80.217,16</b>	
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	7.530.000	0,45	4,775342%	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,22	35.598,74				
	V.02		7.530.000	0,45	4,775342%	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	1.618,12				
	V.02		7.530.000	0,45	4,775342%	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,06	9.708,75				
	V.02		7.530.000	0,45	4,775342%	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	1.618,12				
									48.543,74	3%	1.456,31	<b>50.000,05</b>	
Ammontare complessivo del corrispettivo (euro)									466.235,89		13.987,08	<b>480.222,97</b>	

**O3 - PARTE PROGETTAZIONE ESCUTIVA DELL'INTERO AMPLIAMENTO NECESSARIA PER AFFIDARE LE OPERE MEDIANTE APPALTO INTEGRATO**

Categoria d'opera	Destinazione funzionale dell'opera ID	Valore dell'opera (V)	Grado di complessità (G)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Prestazioni affidate			Compenso		Spese		Parcella CP+S
					Livello prog.	Descrizione singole prestazioni	Grado di specificità (Q)	CP parziale	CP totale	% app.	Importo S	
EDILIZIA	E.01	17.269.651	0,65	4,273757%	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	9.594,82				
	E.01	17.269.651	0,65	4,273757%	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,10	47.974,09				
									57.568,91	3%	1.727,07	<b>59.295,97</b>
STRUTTURE	S.04	7.713.459	0,90	4,758330%	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,01	3.303,29				
	S.04	7.713.459	0,90	4,758330%	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,10	33.032,86				
									36.336,15	3%	1.090,08	<b>37.426,23</b>
IMPIANTI (A)	IA.01	3.170.499	0,75	5,509279%	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	2.620,07				
	IA.01	3.170.499	0,75	5,509279%	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,10	13.100,37				
									15.720,45	3%	471,61	<b>16.192,06</b>
IMPIANTI (A)	IA.03	7.200.000	1,15	4,807453%	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	7.961,14				
	IA.03	7.200.000	1,15	4,807453%	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,10	39.805,71				
									47.766,85	3%	1.433,01	<b>49.199,86</b>
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	7.530.000	0,45	4,775342%	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	3.236,25				
	V.02	7.530.000	0,45	4,775342%	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,10	16.181,25				
									19.417,50	3%	582,52	<b>20.000,02</b>
Ammontare complessivo del corrispettivo (euro)									176.809,85		5.304,30	<b>182.114,15</b>

RIEPILOGO DELLA VARIANTE

Somme previste dal contratto d'appalto

	DESCRIZIONE	Importo lordo a base d'asta	Ribasso offerto	Importo netto contrattuale
I1	Progettazione Definitiva	425.256,40	45,31411%	256.615,00
I2	Sondaggi	44.000,00	45,31411%	
I3	Progettazione Esecutiva lotto 1	159.562,16	45,31411%	87.260,00
I4	Totale	628.818,56	45,31411%	343.875,00

Somme previste dalla variante

	DESCRIZIONE	Importo lordo a base d'asta	Ribasso offerto	Importo netto contrattuale
O1	Progettazione Definitiva	480.222,97	45,31411%	262.614,21
O2	Sondaggi	44.000,00	45,31411%	24.061,79
O3	Integrazione progetto definitivo per affidamento opere tramite appalto integrato	182.114,15	45,31411%	99.590,74
O4	Onorari a corpo, per compensare la caratterizzazione ambientale e i maggiori oneri derivanti dalla necessità di variare l'organizzazione della commessa in ragione	43.887,01	45,31411%	24.000,00
O5	Totale	750.224,13	45,31411%	410.266,74

Importo della variante

	DESCRIZIONE	Importo lordo a base d'asta	Ribasso offerto	Importo netto contrattuale	Incidenza variante %
O5-I4	Importo della variante, calcolata come differenza tra le somme previste dalla variante e quelle previste dall'originario contratto d'appalto	121.405,57	45,31411%	66.391,74	19,31%

DIRETTORE DI ESECUZIONE

INTEGRA CONSORZIO STABILE  
Il Direttore Generale