



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 20/K del 12 agosto 2022

Oggetto: Intervento complesso denominato “Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola”.
Azione gestionale codice 50 “DEPOSITO”.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva.
Aggiudicazione in favore di Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante) per un importo, al netto del ribasso, di euro 114.882,46 oltre IVA ed oneri di legge. Impegno di spesa.
CUP: B61E16000790007 – CIG: 9159281DC7.

Il dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 8/K del 01 aprile 2022 (I.G. n. 656 del 22.04.2022) il Servizio Linee metropolitane urbane ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento "Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola";

con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere mediante unica procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando quale criterio di aggiudicazione dell'offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

a norma di legge, il bando di gara di gara è stato pubblicato come segue:

- GUUE: Invio 28.04.2022 - Pubblicazione sulla serie n. 2022/S 086-233026 del 03.05.2022;
- GURI: V Serie speciale, n. 50 del 02.05.2022;
- BURC: inviato il 28.04.2022 - Pubblicazione BURC n. 44 del 16.05.2022;
- GIORNALI: 2 quotidiani a diffusione nazionale (Corriere della Sera e La Repubblica) e 2 quotidiani a diffusione locale (Il Mattino e Corriere del Mezzogiorno);
- Sito Web dell'Amministrazione e Portale delle gare telematiche: 28.04.2022;
- Sito MIMS: Servizio Contratti Pubblici in data 11.05.2022;

il suddetto bando ha fissato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 31.05.2022, con prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte alle ore 10:00 del giorno 01.06.2022;

nel termine suindicato delle ore 12:00 del 31.05.2022 sono pervenute n. 5 offerte dai seguenti operatori economici:

- 1) Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale in Milano, via Sansovino, 4 - C.F. e P.IVA: 11203280158 / Italcertifer S.p.A. - C.F. e P.IVA: 05127870482 (mandante);
- 2) Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Monza, 347 - C.F. e P.IVA: 11498640157;
- 3) Costituendo RTI NO GAP Controls S.r.l. (capogruppo mandataria), con sede legale a Bologna in via Rimini, 10/B - CF e P.IVA: 01974031203 / INARCHECK - CF e P.IVA: 03465090961 (mandante);
- 4) Costituendo RTP ITS Controlli Tecnici S.p.A. (capogruppo mandataria), con sede legale a Roma in Piazza Stia, 8 - CF e P.IVA: 15323181006 / Geologo Luca Pagliuzzi - CF PGLLCU65D16H901Q e P.IVA 06015130484 (mandante);
- 5) RINA Check S.r.l., con sede legale a Genova in via Corsica, 12 - CF e P.IVA: 01927190999;

nel corso della prima seduta pubblica del 01.06.2022 il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara da due rappresentanti del Servizio Gare - Forniture e Servizi, ha proceduto ad esaminare la procedura amministrativa dei concorrenti, sbloccando la sola documentazione amministrativa fornita dai partecipanti;

a seguito del predetto esame il RUP, giusta verbale di gara n. 1 redatto in pari data, ha ammesso alla fase successiva di gara solo il concorrente Bureau Veritas Italia S.p.A., ammettendo i restanti

quattro concorrenti con la riserva di produrre documentazione integrativa entro le ore 10:00 del giorno 07.06.2022 come da comunicazioni di soccorso istruttorio inviate agli stessi concorrenti tramite piattaforma telematica e PEC;

nel corso della seconda seduta pubblica di gara del 07.06.2022 il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara da due rappresentanti del Servizio Gare – Forniture e Servizi, ha proceduto ad esaminare la documentazione integrativa di riscontro alle richieste di soccorso istruttorio dei concorrenti:

- 1) Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante);
- 2) Costituendo RTI NO GAP Controls S.r.l. (capogruppo mandataria) / INARCHECK (mandante);
- 3) Costituendo RTP ITS Controlli Tecnici S.p.A. (capogruppo mandataria) / Geologo Luca Pagliuzzi (mandante);
- 4) RINA Check S.r.l.;

a seguito del predetto esame il RUP, giusta verbale di gara n. 2 redatto in pari data, ha ammesso anche i suddetti quattro concorrenti alla fase successiva di gara;

con disposizione n. 3/I del 07.06.2022 (I.G. n. 4800 del 09.06.2022), ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara approvato con deliberazione di G.C. n. 745/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

nella quarta seduta pubblica del dì 11.07.2022 la Commissione giudicatrice, in base ai dettami del disciplinare di gara, ha stilato la seguente graduatoria degli operatori economici che hanno presentato regolare offerta:

- 1) Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante): punteggio complessivo 97,165/100;
- 2) RINA Check S.r.l.: punteggio complessivo 90,878/100;
- 3) Bureau Veritas Italia S.p.A.: punteggio complessivo 86,871/100;
- 4) Costituendo RTI NO GAP Controls S.r.l. (capogruppo mandataria) / INARCHECK (mandante): punteggio complessivo 86,163/100;
- 5) Costituendo RTP ITS Controlli Tecnici S.p.A. (capogruppo mandataria) / Geologo Luca Pagliuzzi (mandante): punteggio complessivo 68,785/100;

atteso che l'offerta del primo classificato, Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante), è stata sospettata di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la medesima Commissione ha demandato al RUP la verifica della congruità dell'offerta prodotta dal predetto concorrente, da condursi ai sensi di quanto previsto all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornandosi a data da destinarsi alla conclusione del subprocedimento di anomalia;

con nota prot. PG/2022/0533447 del dì 11.07.2022 è stato chiesto al primo classificato di trasmettere nei successivi n. 20 giorni, per iscritto a mezzo pec, le spiegazioni sulle voci di costo relative al servizio oggetto d'appalto, fornendo evidenza delle spese generali e degli utili attesi;

con successiva comunicazione pec del 29.07.2022, acquisita al prot. PG/2022/0589298 in data 02.08.2022, è stata ricevuta la nota prot. rif. 2022LT0676 del 29.07.2022 a firma congiunta dei legali rappresentati del costituendo RTI primo classificato, contenente le spiegazioni atte a giustificare l'offerta presentata in sede di gara;

con nota prot. PG/2022/0601783 del 05.08.2022 è stata trasmessa al Servizio Gare – Forniture e Servizi la relazione del RUP relativa alla verifica di congruità dell’offerta presentata dal primo classificato costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. / Italcertifer S.p.A., condotta ai sensi di quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, nella quale, esaminata la documentazione prodotta, i giustificativi presentati sono stati ritenuti esaustivi per attestare l’affidabilità e la congruità dell’offerta;

nel corso della quinta seduta pubblica del 10.08.2022 la Commissione giudicatrice, assistita nelle operazioni di gara da un rappresentante del Servizio Gare - Forniture e Servizi, preso atto della conclusione del subprocedimento di anomalia con un giudizio di congruità dell’offerta presentata, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore di:

- Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante), con sede legale in Milano, via Sansovino, 4 - C.F. e P.IVA: 11203280158, con l’offerta di un ribasso pari al 70,52% ed un punteggio complessivo 97,165/100

e ha demandato al RUP le verifiche in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati dai componenti del costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. / Italcertifer S.p.A. in sede di partecipazione alla gara;

con messaggio in piattaforma gare del 10.08.2022 è stata comunicata la proposta di aggiudicazione al primo classificato e con nota prot. PG/2022/0611417 del dì 11.08.2022 è stato chiesto all’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione di eseguire le suddette verifiche ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato che:

il corrispettivo posto a base di gara per l’attività di verifica preventiva della progettazione, stimato in complessivi euro 389.696,26, oltre oneri previdenziali se dovuti e IVA, come per legge (complessivi euro 494.446,62), così ripartiti:

- verifica della progettazione definitiva: euro 194.848,13 (complessivi euro 247.223,31, spesa prevista nel 2022);
- verifica della progettazione esecutiva: euro 194.848,13 (complessivi euro 247.223,31, spesa prevista nel 2023),

risulta integralmente coperto dal finanziamento concesso con decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell’ambito del “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.2 del PNRR”, come segue

Descrizione	Capitolo spesa	Codice bilancio	Importo
AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 2) – PNRR M2C2 – 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – ENTRATA CAP. 452407	252407	10.02-2.02.01.01.999	41.761.536,39
Annualità 2022			300.000,00
Annualità 2023			700.000,00
Annualità 2024			16.500.000,00
Annualità 2025			16.500.000,00
Annualità 2026			7.761.536,39

le attività di che trattasi sono state incluse nel quadro economico di spesa del lotto 2 dell’intervento complesso denominato “Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola”, approvato con determinazione dirigenziale n. 8/K del 01.04.2022 (I.G. n. 656 del 22.04.2022), di importo complessivo pari a euro 41.761.536,39 (MIMS - PNRR);

con la medesima determinazione è stata prenotata la spesa di euro 494.446,62, come segue:

- vincolo sullo stanziamento della spesa per *“Verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola”*, da imputare al codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999, capitolo di spesa 252407, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022 in modalità di esercizio provvisorio, per euro 247.223,31 (P.I. 25/22);
- vincolo sullo stanziamento della spesa per *“Verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola”*, da imputare al codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999, capitolo di spesa 252407, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2023, per euro 247.223,31 (P.I. 25/22).

Richiamati:

l’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale *“L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”*;

l’art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 120/2020 a norma del quale *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*;

l’art. 18 del Disciplinare di gara in cui è riportato testualmente che *“La Stazione Appaltante si riserva di autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto e dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice e dell’art. 8 comma 1 lett. a della legge 120/2020, anche prima del decorso dello stand still period, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai finanziamenti acquisiti”*;

la dichiarazione integrativa n. 25, tratta dall’art. 13.4 del Disciplinare di gara, con la quale il concorrente primo classificato, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del d.lgs. 82/2005, ha dichiarato di accettare l’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto e dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice e dell’art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, anche prima del decorso dello *stand still period*, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai n. 4 finanziamenti acquisiti per la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le opere necessarie per l’intervento denominato *“Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola”*.

Dato atto che:

l’obbligazione giuridicamente vincolante prevista dal Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli (già Patto per Napoli), che finanzia l’intervento per euro 9.638.463,61 l’intervento denominato *“Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della*

metropolitana di Napoli – Località Piscinola”, deve essere assunta entro la data del 31.12.2022, a pena di perdita del finanziamento e restituzione delle somme già spese;

il decreto del MIMS n. 360 del 6 agosto 2018, che finanzia l’intervento per euro 1.460.000,00, dispone che il conseguimento dell’obbligazione vincolante debba intervenire entro il 31.12.2022;

il decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, che finanzia l’intervento per euro 41.761.536,39, dispone che il conseguimento dell’obbligazione vincolante debba intervenire entro il 31.12.2023 e l’ultimazione delle opere entro il 30.06.2026;

il cronoprogramma delle attività richiede di dare il massimo impulso alle attività, sin da subito, al fine di rispettare le scadenze temporali anzidette.

Ritenuto che:

verificata la proposta di aggiudicazione del 10.08.2022, siano sussistenti le condizioni per aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola” al primo classificato:

- Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante), con sede legale in Milano, via Sansovino, 4 - C.F. e P.IVA: 11203280158, per l’importo di euro 114.882,46, al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge (pari a complessivi euro 145.762,87), derivante dal ribasso offerto del 70,52% sull’importo posto a base d’asta di 389.696,26;

sia necessario elidere la prenotazione di spesa di euro 494.446,62 (P.I. 25/22) assunta con determinazione dirigenziale n. 8/K del 01.04.2022 (I.G. n. 656 del 22.04.2022) ed impegnare la suddetta somma complessiva di euro 145.762,87 in favore dell’aggiudicatario suddivisa equamente nelle annualità 2022 e 2023;

conseguentemente, si debba approvare la rimodulazione del quadro economico generale di spesa del lotto 2 dell’intervento complesso denominato “Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola”, a parità di importo complessivo di euro 41.761.536,39, destinando ad imprevisti le economie conseguite in fase di gara pari ad euro 274.813,80 oltre IVA ed oneri di legge (pari a complessivi euro 348.683,75);

siano sussistenti le motivazioni per autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto e dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice e dell’art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, anche prima del decorso dello *stand still period*, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai finanziamenti acquisiti, con decorrenza dei tempi contrattuali a partire dalla data del verbale di inizio attività sotto riserva di legge.

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

le Linee guida n. 1 dell’ANAC;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente);

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21 marzo 2022;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

Attestato che:

non si rinvenivano nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013.

il presente documento non contiene dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),

DETERMINA

aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento "Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola" al primo classificato:

- Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante), con sede legale in Milano, via Sansovino, 4 - C.F. e P.IVA: 11203280158, per l'importo di euro 114.882,46, al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge (pari a complessivi euro 145.762,87), derivante dal ribasso offerto del 70,52% sull'importo posto a base d'asta di 389.696,26;

dare atto che l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

elidere il vincolo sullo stanziamento della spesa per "Verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola", codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999, capitolo di spesa 252407, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022 in modalità di esercizio provvisorio, per euro 247.223,31 (P.I. 25/22);

elidere il vincolo sullo stanziamento della spesa per "Verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola", codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999, capitolo di spesa 252407, annualità gestionale 2023, per euro 247.223,31 (P.I. 25/22);

assumere, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa a favore di Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante) per il pagamento della "Verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola", codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999, capitolo di spesa 252407, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2022, per euro 72.881,44;

assumere, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa a favore di Costituendo RTI CONTECO Check S.r.l. (capogruppo mandataria) / Italcertifer S.p.A. (mandante) per il pagamento della "Verifica preventiva (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola", codice bilancio 10.02-2.02.01.01.999, capitolo di spesa 252407, bilancio di previsione 2022-2024, annualità gestionale 2023, per euro 72.881,43;

dare atto che il suddetto importo complessivo di euro 145.762,87, suddiviso equamente nelle annualità 2022 e 2023, trova copertura finanziaria nelle somme stanziare, per l'esecuzione della prestazione in appalto di che trattasi, con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21 marzo 2022, sul capitolo di spesa 252407, bilancio di previsione 2022-2024, esercizi 2022 e 2023 come segue:

Descrizione	Capitolo spesa	Codice bilancio	Importo
AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 2) – PNRR M2C2 – 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – ENTRATA CAP. 452407	252407	10.02-2.02.01.01.999	41.761.536,39
Annualità 2022			300.000,00
Annualità 2023			700.000,00
Annualità 2024			16.500.000,00
Annualità 2025			16.500.000,00
Annualità 2026			7.761.536,39

dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come coordinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, avvenuto con disposizione n. 7 del 1° aprile 2022;

dare atto che in esito alle operazioni di gara si è venuta a creare un'economia di spesa pari a euro 274.813,80 per attività di verifica, euro 10.992,55 per spese per contributi previdenziali ed euro 62.877,40 per IVA (pari a complessivi euro 348.683,75) in conseguenza del ribasso di gara del 70,52% sull'importo a base d'asta;

approvare la rimodulazione del quadro economico generale di spesa del lotto 2 dell'intervento complesso denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola", di cui alla determinazione dirigenziale n. 8/K del 01.04.2022 (I.G. n. 656 del 22.04.2022) a parità di importo complessivo di euro 41.761.536,39, destinando ad imprevisti e relativa IVA le economie conseguite in fase di gara come segue (ex art. 10, DM MIMS n. 448/2021):

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 4.573.725,28	
		di cui importo lavori a corpo		€ 24.499.528,79	
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 4.372.622,95	
			Totale importo lavori		€ 33.445.877,02
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione e sondaggi)			€ 495.240,98
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione e sondaggi)			€ 12.912,14
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.006.202,90
			Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)		
		Totale importo soggetto a ribasso			€ 33.954.030,14
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
	B.2	Imprevisti (max. 10%)			€ 1.152.391,74
	B.3	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 0,00
	B.4	Ottemperanza prescrizioni			€ 409.836,07
	B.5	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 220.000,00
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0,00
	B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, nonché accordi di collaborazione con Agenzia delle Entrate			€ 124.882,46
	B.8	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, direzione lavori, collaudi, ecc.)			€ 40.599,27
	B.9	Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%			€ 26.945,39
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 0,00
	B.11	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti			€ 200.000,00
	B.12	Spese per pubblicità			€ 24.000,00
	B.13	Spese di cui all'art. 113 del Codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Compreso oneri riflessi			€ 699.204,66
	B.14	IRAP			€ 0,00
B.15	Contributo ANAC (n. 2 gare)			€ 1.025,00	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B15)			€ 2.898.884,59
C. I.V.A.	C. I.V.A.		%	€	
	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 3.344.587,70	
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture	10%	€ 0,00	
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 111.793,69	
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 100.620,29	
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	10%	€ 115.239,17	
	C.B.3-12	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 230.177,90	
		Totale I.V.A. (C.A..1.1+...+C.B.3-12)			€ 3.902.418,76
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 41.761.536,39

Approvare, conseguentemente, la rimodulazione del quadro economico generale di spesa dell'intero intervento complesso denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola", a parità di importo complessivo di euro 57.000.000,00 come segue:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 7.523.111,99	
		di cui importo lavori a corpo		€ 30.521.061,67	
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 4.839.435,59	
			Totale importo lavori		€ 42.883.609,25
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione e sondaggi)			€ 894.259,03
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione e sondaggi)			€ 24.160,83
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.155.254,04
			Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)		€ 44.957.283,15
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 43.802.029,11	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
	B.2	Imprevisti (max. 10%)		€ 1.199.829,76	
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	B.4	Ottemperanza prescrizioni		€ 1.229.508,20	
	B.5	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 300.000,00	
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 2.280.000,00	
	B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, nonché accordi di collaborazione con Agenzia delle Entrate		€ 124.882,46	
	B.8	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, direzione lavori, collaudi, ecc.)		€ 45.599,27	
	B.9	Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%		€ 43.556,06	
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00	
	B.11	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti		€ 200.000,00	
	B.12	Spese per pubblicità		€ 47.500,00	
	B.13	Spese di cui all'art. 113 del Codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Compreso oneri riflessi		€ 904.889,30	
	B.14	IRAP		€ 0,00	
B.15	Contributo ANAC (n. 3 gare)		€ 1.400,00		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B15)		€ 6.377.165,05	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		%	€	
	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 4.288.360,93	
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture	10%	€ 0,00	
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 202.052,37	
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 115.525,40	
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	10%	€ 119.982,98	
	C.B.3-12	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 939.630,12	
		Totale I.V.A. (C.A..1.1+...+C.B.3-12)		€ 5.665.551,79	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 57.000.000,00	

dare atto che la prestazione oggetto della procedura di gara di che trattasi deve essere urgentemente avviata al fine di assicurare il rispetto dei termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai finanziamenti acquisiti;

autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto e dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, anche prima del decorso dello *stand still period*, con decorrenza dei tempi contrattuali a partire dalla data del verbale di inizio attività sotto riserva di legge, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva, secondo la quale, qualora dalle risultanze delle verifiche ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 si evidenziasse la sussistenza a carico dell'operatore economico, di cause di decadenza, di sospensione, o di divieto, la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;

demandare all'U.O.A. "Ufficio PNRR e Politiche di Coesione" gli adempimenti consequenziali al presente atto;

comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria e a tutte quelle che hanno partecipato alla procedura di gara

procedere con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Servizio Linee metropolitane urbane
Ing. Serena Riccio
(vi è firma digitale)

Allegati:

1. Quadri economici generali distinti per fonte di finanziamento, per complessive pagg. 6, rep. All_K1070_020_01;
2. Determinazione dirigenziale n. 8/K del 01.04.2022 (I.G. n. 656 del 22.04.2022), per complessive pagg. 13, rep. All_K1070_020_02.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.