



Area Tutela del Territorio  
***Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio***

**DETERMINAZIONE**  
**del Commissario AD ACTA**  
per l'esecuzione della sentenza TAR Campania – sez.8^ n.7078/18  
di cui al giudizio Santina Improta c/Comune di Napoli  
n.K1062/2022/12  
del 10 agosto 2022

**Oggetto:** aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di *“Messa in sicurezza del costone pozzolanico ubicato a monte dello stabile in via Francesco Feo n.18”* - alla costituenda ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. – VI.MA.RA. s.r.l. per un importo, al netto del ribasso del 32,513%, di € 274.911,84 oltre IVA pari ad € 27.491,18 per un totale di € 302.403,02.  
**CUP:** B63H15000040004 – **CIG:** 9224484CFF

Il commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza TAR Campania – sez.8^ n.7078/18 di cui al giudizio Santina Improta c/Comune di Napoli, dott. Antonio Malafronte:

**Premesso che:**

- con determinazione del commissario ad acta n.K1062/2021/004 del 29 dicembre 2021, registrata all'indice generale col n.2736 del 31 dicembre 2021, così come modificata con disposizione del commissario ad acta n.7 del 22 maggio 2022, registrata all'ufficio esecutività col n.DISP/2022/0003693 del 3 maggio 2022, è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.lgs.50/2016 e art.1 comma 2, della L. n.120 dell'11 settembre 2021 per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del costone pozzolanico ubicato a monte dello stabile in via Francesco Feo n.18" secondo il seguente quadro economico:

<b>- A-Lavori</b>			
<b>A.1</b>	<b>Importo lavori</b>		<b>€ 386.794,08</b>
A.2	Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza intrinseci	€ 378.132,73	
A.3	Oneri di sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 8.661,35	
A.4	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 11.060,05
<b>A.5</b>		<b>Totale lavori</b>	<b>€ 397.854,13</b>
<b>B-Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti e lavori in economia		€ 28.015,07
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 20.000,00
B.3	Spese tecniche (2% totale lavori)		€ 7.957,08
B.4	Spese ex A.V.C.P. e pubblicità		€ 225,00
B.5	IVA al 10% sui lavori		€ 39.785,41
B.6	IVA al 22% su B.1		€ 6.163,31
<b>B.7</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 102.145,87</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>			<b>€ 500.000,00</b>

- con lo stesso atto sono stati approvati gli atti di gara ed è stato prenotato l'importo di € 500.000,00 nel seguente modo:
  - sul capitolo 256251 art.1 per € 475.000,00
  - sul capitolo 190850 per € 25.000,00;
- con verbale di gara del 6 giugno 2022, allegato e formante parte integrante del presente atto, è stata predisposta la graduatoria dei concorrenti in base alla quale la prima classificata è l'ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. – VI.MA.RA. s.r.l., con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via San Francesco a Patria n.103, CAP 80014, che ha offerto un ribasso del 32,513 %, per un importo pari a € 274.911,84 oltre IVA pari ad € 27.491,18 per un totale di € 302.403,02.

**Considerato che:**

- con verbale di gara del 6 giugno 2022 il RUP, ing. Stefano Napolitano, ha formulato al commissario ad acta dott. Antonio Malafronte, la proposta di aggiudicazione in favore della costituenda ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. – VI.MA.RA. s.r.l.;
- il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio ha effettuato le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui al D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota PG/2022/555170 del 19 luglio 2022 il servizio Contrasto all'Evasione e innovazione dei procedimenti tributari ha accertato che la S.A.CO.S.E.M. s.r.l. CF 03573420639, è in regola con gli obblighi di cui al Programma 100 della R.P.P.;

- con nota PG/2022/555254 del 19 luglio 2022 il servizio Contrasto all'Evasione e innovazione dei procedimenti tributari ha accertato che la VI.MA.RA. s.r.l. CF 05056881211, è in regola con gli obblighi di cui al Programma 100 della R.P.P..

#### Attestato

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d. lgs. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'IDA Ferdinando Damiano;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR 62/13 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n.254 del 2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso;
- che il presente documento non contiene dei dati personali.

#### Preso atto che:

- in data 28 giugno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

#### DETERMINA

- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs.267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014;
- di affidare l'esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza del costone pozzolanico ubicato a monte dello stabile in via Francesco Feo n.18*" - alla costituenda ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. – VI.MA.RA. s.r.l. per un importo, al netto del ribasso del 32,513%, di € 274.911,84 oltre IVA pari ad € 27.491,18 per un totale di € 302.403,02 secondo il seguente quadro economico:

<b>A-Lavori</b>			
<b>A.1</b>	<b>Importo lavori</b>		<b>€ 263.851,79</b>
A.2	Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza intrinseci	€ 255.190,44	
A.3	Oneri di sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 8.661,35	
A.4	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 11.060,05
<b>A.5</b>		<b>Totale lavori</b>	<b>€ 274.911,84</b>
<b>B-Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti e lavori in economia		€ 28.015,07
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 20.000,00
B.3	Spese tecniche (2% totale lavori)		€ 7.957,08
B.4	Spese ex A.V.C.P. e pubblicità		€ 225,00
B.5	IVA al 10% sui lavori		€ 27.491,18
B.6	IVA al 22% su B.1		€ 6.163,32
<b>B.7</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 89.851,65</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>			<b>€ 364.763,49</b>

- di impegnare in favore della costituenda ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. – VI.MA.RA. s.r.l., ai sensi dell'art.183 d.lgs.267/2000, l'importo per i lavori pari a € 274.911,84 oltre IVA al 10% per un importo di € 27.491,18 per un totale di € 302.403,02 nel seguente modo:

- € 287.282,87 sul capitolo 256251 art.1 FPV 504 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-2.02.01.09.014;
- € 15.120,15 sul capitolo 190850 FPV 505 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-1.10.05.04.001;
- di impegnare in favore della costituenda ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. – VI.MA.RA. s.r.l., ai sensi dell'art.183 d.lgs.267/2000, l'importo per oneri di smaltimento del rigo B.2 pari a € 20.000,00 comprensivi di IVA nel seguente modo:
  - € 19.000,00 sul capitolo 256251 art.1 FPV 504 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-2.02.01.09.014;
  - € 1.000,00 sul capitolo 190850 FPV 505 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-1.10.05.04.001;
- di impegnare l'importo di € 7.957,08 per spese tecniche ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016, del rigo B.3 nel seguente modo:
  - € 7.559,23 sul capitolo 256251 art.1 FPV 504 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-2.02.01.09.014;
  - € 397,85 sul capitolo 190850 FPV 505 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-1.10.05.04.001;
- di impegnare nei confronti dell'ex AVCP l'importo di € 225,00 del rigo B.4 nel seguente modo:
  - € 213,75 sul capitolo 256251 art.1 FPV 504 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-2.02.01.09.014;
  - € 11,25 sul capitolo 190850 FPV 505 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-1.10.05.04.001;
- apporre i vincoli per le voci B.1 – B.6 del quadro economico, per un totale di € 34.178,39 nel seguente modo:
  - € 32.469,47 sul capitolo 256251 art.1 FPV 504 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-2.02.01.09.014;
  - € 1.708,92 sul capitolo 190850 FPV 505 bilancio 2022 Codice Bilancio 09.01-1.10.05.04.001;

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il commissario ad acta  
dott. Antonio Malafrente

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). L'atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

*Si allegano:*

- determinazione del commissario ad acta n.K1062/2021/004 del 29 dicembre 2021, registrata all'indice generale col n.2736 del 31 dicembre 2021;
- disposizione del commissario ad acta n.7 del 22 maggio 2022, registrata all'ufficio esecutività col n.DISP/2022/0003693 del 3 maggio 2022;
- verbale di gara del 6 giugno 2022.