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NP01 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          1,00           29,94€                  

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          -             -€                      

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          1,00           25,09€                  

totale mano d'opera 55,03€                  

A2 MATERIALI
blocchi di laterizio 25x25x35 cad 1,50€            20,00         30,00€                  

malta mc 68,74€          0,07           4,81€                    

totale materiali 34,81€                  

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Martello perforatore ora 29,75€          0,08           2,48€                    
trapano miscelatore ora 8,04€            0,67           5,36€                    

totale attrezzature 5,36€                    

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,20€                  

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €         95,20  €                 14,28 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3             14,28  €                   0,43 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10           109,48  €                 10,95 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,43€          45,69% 0,36%

Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata 
con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con 
prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in 
opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a 
compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, 
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 



NP02 var 4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          0,08           2,50€                    

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          -             -€                      

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          0,08           2,09€                    

totale mano d'opera 4,59€                    

A2 MATERIALI
cartuccia cad 15,00€          0,20           3,00€                    

acciaio kg 0,70€            1,58           1,10€                    

totale materiali 4,10€                    

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Martello perforatore ora 29,75€          0,03           0,99€                    
Compressori d'aria di potenza 5000 l/min ora 23,66€          0,02           0,39€                    

totale attrezzature 1,39€                    

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,08€                  

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €         10,08  €                   1,51 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3               1,51  €                   0,05 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10             11,59  €                   1,16 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,75€            35,98% 0,36%

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 
cm, pulizia dei fori ad area compressa,  inserimento di ferro d'armatura , iniezione di resina 
bicomponente.

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 
Incidenza



NP03 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          0,67           19,96€                  

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          -             -€                      

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          0,67           16,73€                  

totale mano d'opera 36,69€                  

A2 MATERIALI
vortice cad 80,00€          1,00           80,00€                  

tubo pvc cad 9,17€            0,50           4,59€                    

corrugato diam. 16 ml 0,20€            5,00           1,00€                    

cavi elettrici da 2,5mmq+ giallo/verde ml 0,30€            15,00         4,50€                    

malta di cemento cad 2,50€            1,00           2,50€                    

totale materiali 92,59€                  

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Carotatrice elettrica ora 52,23€          0,08           4,35€                    
trapano miscelatore ora 8,04€            0,08           0,67€                    

totale attrezzature 5,02€                    

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,29€                

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €       134,29  €                 20,14 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3             20,14  €                   0,60 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10           154,44  €                 15,44 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,88€          21,60% 0,36%

Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di 
murature edili, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati  Diametro 
foro  100 mm. completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico, 
e vortice avente accenzione con l'illuminazione del wc.

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 



NP04 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          1,67           49,90€                  

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          1,67           46,40€                  

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          1,67           41,82€                  

totale mano d'opera 138,12€                

A2 MATERIALI
scatolare 30x30x2 kg 2,93€            11,00         32,23€                  

zincatura kg 0,87€            11,00         9,57€                    

minuteria varia elettrodi staffaggi, fischer, malta a corpo 10,00€          1,00           10,00€                  

totale materiali 51,80€                  

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora 33,38€          0,08           2,78€                    
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato ora 37,76€          0,83           31,47€                  
Gru a torre ora 63,75€          0,08           5,31€                    

totale attrezzature 39,56€                  

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,48€                

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €       229,48  €                 34,42 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3             34,42  €                   1,03 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10           263,90  €                 26,39 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 290,29€          47,58% 0,36%

 Importo (euro) 
Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

u.m.  prezzo (euro) quantità

Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta



NP05 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          3,00           89,82€                  

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          -             -€                      

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          3,00           75,27€                  

totale mano d'opera 165,09€                

A2 MATERIALI
tubazione in pvc sn4 ml 19,38€          2,00           38,76€                  

totale materiali 38,76€                  

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
carotatrice ora 52,53€          1,50           78,80€                  
malta di cemento a ritiro controllato kg 1,35€            10,00         13,50€                  

totale attrezzature 92,30€                  

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 296,15€                

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €       296,15  €                 44,42 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3             44,42  €                   1,33 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10           340,57  €                 34,06 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 374,62€          44,07% 0,36%

Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Realizzazione di fori in pareti di cemento armato, del diametro 250 mm, con succevviso taglio tubazione 
diam. 200 esistente per smaltimento acque nere a servizio del fabbricato Innesco A, successiva posa di 
tubazione in pvc per collegamento nuova rete.

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 



NP06 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          32,00         958,08€                

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          -             -€                      

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          32,00         802,88€                

totale mano d'opera 1.760,96€             

A2 MATERIALI
tubazione in pvc sn4 ml 19,38€          -             -€                      

totale materiali -€                      

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
martello demolitore ora 29,75€          24,00         714,00€                
smerigliatrice ora 29,75€          24,00         714,00€                

totale attrezzature 1.428,00€             

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.188,96€             

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €   3.188,96  €               478,34 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3           478,34  €                 14,35 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10        3.667,30  €               366,73 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.034,03€       43,65% 0,36%

Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Rimozione pali illuminazione stradale, rimozione pozzetti e tubazioni elettriche corrugate a servizio 
dell'impianto di illuminazione stradale, rimozione pozzetti in cls prefabbricati impianto acque nere vecchio 
impianto a servizio fabbricato Innesco A, rimozione e risistemazione a quota dei chiusini in ghisa 
esistenti, rimozione vecchio impianto di messa a terra fabbricato innesco A

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 



NP07 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          60,00         1.796,40€             

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          60,00         1.670,40€             

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          60,00         1.505,40€             

totale mano d'opera 4.972,20€             

A2 MATERIALI

Cavo in acciaio inox diam. 8mm 15m c/manicotto n 80,00€          1,00           80,00€                  

Cavo in acciaio inox diam. 8mm 20m c/manicotto n 110,00€        0,50           55,00€                  

Cavo in acciaio inox diam. 8mm 30m c/manicotto n 170,00€        0,50           85,00€                  

Cavo in acciaio inox diam. 8mm 60m c/forcella n 350,00€        1,00           350,00€                

elemento intermedio passante n 25,00€          0,50           12,50€                  

elemento intermedio double n 66,00€          1,00           66,00€                  

elemento a curva n 90,00€          3,00           270,00€                

kit linea di ancoraggio metal line a morsetti (per cavi 
con manicotto) n 340,00€        2,00           680,00€                

kit linea di ancoraggio metal line a morsetti (per cavi 
con forcella) n 340,00€        1,00           340,00€                

palo dritto diam 80 h 300 piastra 250x16 zincato n 110,00€        3,00           330,00€                

palo dritto diam 80 h 500 piastra 250x16 zincato n 116,00€        8,00           928,00€                

kit staffe fissaggio palo l 800 n 120,00€        8,00           960,00€                

rompigoccia alu diam 80 silver n 6,00€            11,00         66,00€                  

targhetta per punti di ancoraggio n 11,00€          2,00           22,00€                  

anello in alluminio AM200 n 20,00€          8,00           160,00€                

guaina mq 10,00€          15,00         150,00€                

malta mc 93,68€          1,59           149,00€                

minuteria varia cad 500,00€        1,00           500,00€                

totale materiali 5.203,50€             

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora 33,38€          4,00           133,52€                
Martello perforatore ora 29,75€          16,00         476,00€                
trapano miscelatore ora 8,04€            16,00         128,64€                
Gru a torre ora 63,75€          4,00           255,00€                

totale attrezzature 993,16€                

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.168,86€           

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  € 11.168,86  €            1.675,33 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3        1.675,33  €                 50,26 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10     12.844,19  €            1.284,42 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14.128,61€     35,19% 0,36%

Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Realizzazione di linea vita posto su lastrico solare edificio

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 



NP08 var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          80,00         2.395,20€             

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          80,00         2.227,20€             

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          80,00         2.007,20€             

totale mano d'opera 6.629,60€             

A2 MATERIALI

totale materiali -€                      

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora 33,38€          16,00         534,08€                
Martello perforatore ora 29,75€          16,00         476,00€                
trapano miscelatore ora 8,04€            16,00         128,64€                
Gru a torre ora 63,75€          16,00         1.020,00€             

totale attrezzature 2.158,72€             

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.788,32€             

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €   8.788,32  €            1.318,25 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3        1.318,25  €                 39,55 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10     10.106,57  €            1.010,66 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/a corpo 11.117,22€     59,63% 0,36%

Incidenza

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Rimozione recinzione provvisoria in rete e pali in ferro altezza 2mt, rimozione piante esistenti lungo tutto 
la recinzione provvisoria, ripristino delle aree a verde con terreno vegetale e ripiantumazione piante. 

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 



ASCENSORE var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

operaio 5° livello ora 23,44€          16,00         375,04€                

operaio 4° livello ora 21,90€          -             -€                      

operaio 3° livello ora 21,00€          16,00         336,00€                

totale mano d'opera 711,04€                

A2 MATERIALI
materiale di sicurezza a corpo 2.000,00€    1,00           2.000,00€             

totale materiali 2.000,00€             

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora 33,38€          1,67           55,76€                  

totale attrezzature 55,76€                  

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.766,80€             

B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €   2.766,80  €               415,02 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3           415,02  €                 12,45 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10        3.181,82  €               318,18 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/a corpo 3.500,00€       20,32% 0,36%

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Adeguamento ascensore

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 
Incidenza



NP foto var 4

MO SIC
A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA
operaio 5° livello ora 23,44€          -€                      

operaio 4° livello ora 21,90€          -€                      

operaio 3° livello ora 21,00€          -€                      

totale mano d'opera -€                      

A2 MATERIALI
impianto fotovoltaico kwp Kwp 6.769            1,00           6.769                    

totale materiali 6.769,18€             

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

totale attrezzature -€                      

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.769,18€             

B COSTI INDIRETTI

B1 spese general (incidena su totale A) % 15        6.769,18  €            1.015,38 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5        1.015,38  €                 50,77 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10        7.784,56  €               778,46 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Kwp 8.563,01€       0,00% 0,59%

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Impianti fotovoltaico, modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma 
quadrata o pseudo quadrata, efficienza > 13%, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 
anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. 
Sono altresì compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro 
in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo 
indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Ogni impianto è stato 
configurato con un inverter monofase, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, 
connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di 
isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete, 
conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado 
di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; 

u.m.  prezzo (euro)  quantità  Importo (euro) 
Incidenza



NP09var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora 29,94€          0,19           5,72€                    

operaio qualificato 2° livello ora 27,84€          -             -€                      

manovale specializzato 1° livello ora 25,09€          0,19           4,79€                    

totale mano d'opera 10,51€                  

A2 MATERIALI
lastra di vetro spessore 4 mm mq 13,52€          1,00           13,52€                  

Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante 
doppia mq 11,73€          1,00           11,73€                  

lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato 
sp.6/7 mm mq 36,93€          1,00           36,93€                  

Gas argon per riempimento di singola camera di 
vetrata termoisolante mq 3,51€            1,00           3,51€                    

totale materiali 65,69€                  

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature -€                      

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,20€                  

B COSTI INDIRETTI

B1 spese general (incidena su totale A) % 15             76,20  €                 11,43 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5             11,43  €                   0,57 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10             87,63  €                   8,76 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 96,39€            10,90% 0,59%

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza 
stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con 
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, 
la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - 4/18BE/33.1 db:37 ug:1.4 ttl:0,08 fs:0,6 
tl:0.78.

u.m.  prezzo (euro)  quantità  Importo (euro) 
Incidenza



NP10var4

MO SIC
A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA
operaio 5° livello ora 29,94€          0,11           3,32€                    

operaio 4° livello ora 27,84€          -             -€                      

operaio 3° livello ora 25,09€          0,10           2,51€                    

totale mano d'opera 5,83€                    

A2 MATERIALI
rompigoccia in pvc ml 3,00€            1,00           3,00€                    

collante kg 1,00€            1,50           1,50€                    

totale materiali 4,50€                    

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
trapano miscelatore ora 7,84€            0,10           0,78€                    

totale attrezzature 0,78€                    

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,12€                  

B COSTI INDIRETTI

B1 spese general (incidena su totale A) % 15  €         11,12  €                   1,67 

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5               1,67  €                   0,08 

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10             12,78  €                   1,28 

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,06€            41,48% 0,59%

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA 
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Fornitura e posa in opera di rompigoccia in angolare in pvc con rete termosaldata in fibra di vetro, 
applicata mediante incollaggio con collante e/o rasante.

u.m.  prezzo (euro) quantità  Importo (euro) 
Incidenza
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