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APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con
NPO1 vard prestazioni.term-iche.r conformi ai requisiti previsti dglle norme yigenti sul rispgrmio energeticlo,.da porre in
opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a
compressione non inferiore a 5,0 N/mmgq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 1,00 | € 29,94
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 - € -
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 1,00 | € 25,09
totale mano d'opera € 55,03
A2 MATERIALI
blocchi di laterizio 25x25x35 cad € 1,50 20,00 | € 30,00
malta mc € 68,74 0,07 | € 4,81
totale materiali € 34,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Martello perforatore ora € 29,75 0,08 | € 2,48
trapano miscelatore ora € 8,04 0,67 | € 5,36
totale attrezzature € 5,36
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 95,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 95,20| € 14,28
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 14,28| € 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 109,48 € 10,95
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq € 120,43 | 45,69% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondita sino a 30

NPO2 var 4 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura , iniezione di resina
bicomponente.
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 0,08 | € 2,50
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 - € -
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 0,08 | € 2,09
totale mano d'opera € 4,59
A2 MATERIALI
cartuccia cad € 15,00 0,20 | € 3,00
acciaio kg € 0,70 1,58 | € 1,10
totale materiali € 4,10
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Martello perforatore ora € 29,75 0,03 | € 0,99
Compressori d'aria di potenza 5000 I/min ora € 23,66 0,02 | € 0,39
totale attrezzature € 1,39
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 10,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 10,08 € 1,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 1,51 € 0,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 11,59| € 1,16
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad € 12,75 35,98% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di
murature edili, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati Diametro
NPO3 var4 foro 100 mm. completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico,
e vortice avente accenzione con l'illuminazione del wc.
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 0,67 | € 19,96
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 - € -
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 0,67 | € 16,73
totale mano d'opera € 36,69
A2 MATERIALI
vortice cad € 80,00 1,00 | € 80,00
tubo pvc cad € 9,17 0,50 | € 4,59
corrugato diam. 16 ml € 0,20 5,00 | € 1,00
cavi elettrici da 2,5mmq+ giallo/verde ml € 0,30 15,00 | € 4,50
malta di cemento cad € 2,50 1,00 | € 2,50
totale materiali € 92,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Carotatrice elettrica ora € 52,23 0,08 | € 4,35
trapano miscelatore ora € 8,04 0,08 | € 0,67
totale attrezzature € 5,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 134,29
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 13429| € 20,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 20,14| € 0,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 154,44 € 15,44
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad € 169,88 21,60% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

NPO4 var4 Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta
u.m. prezzo (euro) | quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 1,67 | € 49,90
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 1,67 | € 46,40
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 1,67 | € 41,82
totale mano d'opera € 138,12
A2 MATERIALI
scatolare 30x30x2 kg € 2,93 11,00 | € 32,23
zincatura kg € 0,87 11,00 | € 9,57
minuteria varia elettrodi staffaggi, fischer, malta acorpo | € 10,00 1,00 | € 10,00
totale materiali € 51,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora € 33,38 0,08 | € 2,78
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato ora € 37,76 0,83 | € 31,47
Gru a torre ora € 63,75 0,08 | € 5,31
totale attrezzature € 39,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 229,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 22948| € 34,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 34,42| € 1,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 263,90| € 26,39
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml € 290,29 47,58% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Realizzazione di fori in pareti di cemento armato, del diametro 250 mm, con succevviso taglio tubazione
NPO5 var4 diam. 200 esistente per smaltimento acque nere a servizio del fabbricato Innesco A, successiva posa di
tubazione in pvc per collegamento nuova rete.
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 3,00 | € 89,82
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 - € -
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 3,00 | € 75,27
totale mano d'opera € 165,09
A2 MATERIALI
tubazione in pvc sn4 ml € 19,38 2,00 | € 38,76
totale materiali € 38,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
carotatrice ora € 52,53 1,50 | € 78,80
malta di cemento a ritiro controllato kg € 1,35 10,00 | € 13,50
totale attrezzature € 92,30
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 296,15
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 296,15| € 44,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 44,42| € 1,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 340,57 | € 34,06
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad € 374,62 44,07% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Rimozione pali illuminazione stradale, rimozione pozzetti e tubazioni elettriche corrugate a servizio
dell'impianto di illuminazione stradale, rimozione pozzetti in cls prefabbricati impianto acque nere vecchio
NPO6 var4 impianto a servizio fabbricato Innesco A, rimozione e risistemazione a quota dei chiusini in ghisa
esistenti, rimozione vecchio impianto di messa a terra fabbricato innesco A
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 32,00 | € 958,08
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 - € -
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 32,00 | € 802,88
totale mano d'opera € 1.760,96
A2 MATERIALI
tubazione in pvc sn4 ml € 19,38 - € -
totale materiali € -
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
martello demolitore ora € 29,75 24,00 | € 714,00
smerigliatrice ora € 29,75 24,00 | € 714,00
totale attrezzature € 1.428,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 3.188,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 3.188,96 | € 478,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 478,34| € 14,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 3.667,30( € 366,73
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad € 4.034,03 | 43,65% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

NPO7 var4 Realizzazione di linea vita posto su lastrico solare edificio
u.m. prezzo (euro) | quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 60,00 | € 1.796,40
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 60,00 | € 1.670,40
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 60,00 | € 1.505,40
totale mano d'opera € 4.972,20
A2 MATERIALI
Cavo in acciaio inox diam. 8mm 15m c¢/manicotto n € 80,00 1,00 | € 80,00
Cavo in acciaio inox diam. 8mm 20m ¢/manicotto n € 110,00 0,50 | € 55,00
Cavo in acciaio inox diam. 8mm 30m c/manicotto n € 170,00 0,50 | € 85,00
Cavo in acciaio inox diam. 8mm 60m c/forcella n € 350,00 1,00 | € 350,00
elemento intermedio passante n € 25,00 0,50 | € 12,50
elemento intermedio double n € 66,00 1,00 | € 66,00
elemento a curva n € 90,00 3,00 | € 270,00
kit linea di ancoraggio metal line a morsetti (per cavi
con manicotto) n € 340,00 2,00 | € 680,00
kit linea di ancoraggio metal line a morsetti (per cavi
con forcella) n € 340,00 1,00 | € 340,00
palo dritto diam 80 h 300 piastra 250x16 zincato n € 110,00 3,00 | € 330,00
palo dritto diam 80 h 500 piastra 250x16 zincato n € 116,00 8,00 | € 928,00
kit staffe fissaggio palo | 800 n € 120,00 8,00 | € 960,00
rompigoccia alu diam 80 silver n € 6,00 11,00 | € 66,00
targhetta per punti di ancoraggio n € 11,00 2,00 | € 22,00
anello in alluminio AM200 n € 20,00 8,00 | € 160,00
guaina mq € 10,00 15,00 | € 150,00
malta mc € 93,68 1,59 | € 149,00
minuteria varia cad € 500,00 1,00 | € 500,00
totale materiali € 5.203,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora € 33,38 4,00 | € 133,52
Martello perforatore ora € 29,75 16,00 | € 476,00
trapano miscelatore ora € 8,04 16,00 | € 128,64
Gru a torre ora € 63,75 4,00 | € 255,00
totale attrezzature € 993,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 11.168,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 €11.168,86 | € 1.675,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 1.675,33| € 50,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 12.844,19 | € 1.284,42
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad € 14.128,61 35,19% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

NPO8 vard Rimogiorlle recinzio'ne prov.vis.or.ia in rete e pali in ferro altezza 2mt, rimozione pi?nte esisFenti ango tutto
la recinzione provvisoria, ripristino delle aree a verde con terreno vegetale e ripiantumazione piante.
u.m. prezzo (euro) | quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 80,00 | € 2.395,20
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 80,00 | € 2.227,20
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 80,00 | € 2.007,20
totale mano d'opera € 6.629,60
A2 MATERIALI
totale materiali € -
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora € 33,38 16,00 | € 534,08
Martello perforatore ora € 29,75 16,00 | € 476,00
trapano miscelatore ora € 8,04 16,00 | € 128,64
Gru a torre ora € 63,75 16,00 | € 1.020,00
totale attrezzature € 2.158,72
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 8.788,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 878832 | € 1.318,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 1.318,25| € 39,55
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 10.106,57 | € 1.010,66
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/a corpo € 11.117,22 59,63% 0,36%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

ASCENSORE var4 |Adeguamento ascensore
u.m. prezzo (euro) | quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio 5° livello ora € 23,44 16,00 | € 375,04
operaio 4° livello ora € 21,90 - € -
operaio 3° livello ora € 21,00 16,00 | € 336,00
totale mano d'opera € 711,04
A2 MATERIALI
materiale di sicurezza acorpo |[€ 2.000,00 1,00 | € 2.000,00
totale materiali € 2.000,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg ora € 33,38 1,67 | € 55,76
totale attrezzature € 55,76
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 2.766,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 2766,80 | € 415,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 3 415,02 € 12,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 3.181,82| € 318,18
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/a corpo € 3.500,00 20,32% 0,36%




CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

Impianti fotovoltaico, modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma
quadrata o pseudo quadrata, efficienza > 13%, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell'80% in 25
anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile.
Sono altresi compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro
in classe Il con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformita alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Ogni impianto € stato
NP foto var 4 configurato con un inverter monofase, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto,
connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di
isolamento. L’apparecchio dovra essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete,
conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado
di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20;
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio 5° livello ora € 23,44 € -
operaio 4° livello ora € 21,90 € -
operaio 3° livello ora € 21,00 € -
totale mano d'opera € -
A2 MATERIALI
impianto fotovoltaico kwp Kwp 6.769 1,00 6.769
totale materiali € 6.769,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
€ -
€ -
€ -
€ -
totale attrezzature € -
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 6.769,18
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 6.769,18 | € 1.015,38
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5 1.015,38| € 50,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 7.784,56 | € 778,46
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Kwp € 8.563,01 0,00% 0,59%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA
CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con
NP09var4 fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura,
la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - 4/18BE/33.1 db:37 ug:1.4 1tl:0,08 fs:0,6
t1:0.78.
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio specializzato 3° livello ora € 29,94 0,19 | € 5,72
operaio qualificato 2° livello ora € 27,84 - € -
manovale specializzato 1° livello ora € 25,09 0,19 | € 4,79
totale mano d'opera € 10,51
A2 MATERIALI
lastra di vetro spessore 4 mm mq € 13,52 1,00 | € 13,52
Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante
doppia mq € 11,73 1,00 | € 11,73
lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato
sp.6/7 mm mq € 36,93 1,00 | € 36,93
Gas argon per riempimento di singola camera di
vetrata termoisolante mq € 3,51 1,00 | € 3,51
totale materiali € 65,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature € -
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 76,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 76,20| € 11,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5 11,43 € 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 87,63| € 8,76
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq € 96,39 10,90% 0,59%




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA

CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO

Fornitura e posa in opera di rompigoccia in angolare in pvc con rete termosaldata in fibra di vetro,

NP10var4 applicata mediante incollaggio con collante e/o rasante.
u.m. prezzo (euro) [ quantita Importo (euro) Incidenza
MO SIC
A COSTI DIRETTI
Al MANO D'OPERA
operaio 5° livello ora € 29,94 0,11 | € 3,32
operaio 4° livello ora € 27,84 - € -
operaio 3° livello ora € 25,09 0,10 | € 2,51
totale mano d'opera € 5,83
A2 MATERIALI
rompigoccia in pvc ml € 3,00 1,00 | € 3,00
collante kg € 1,00 1,50 | € 1,50
totale materiali € 4,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
trapano miscelatore ora € 7,84 0,10 | € 0,78
totale attrezzature € 0,78
TOTALE A (COSTI DIRETTI) € 11,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese general (incidena su totale A) % 15 € 11,12 € 1,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5 1,67| € 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10 12,78| € 1,28
PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml € 14,06 41,48% 0,59%
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