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pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.001.00
1a

2
01.06.001.00
1l

3
01.06.020.00

LAVORI A MISURA

Monoblocco prefabbricato di
dimensioni cm 450x240x240,
adibito a uffici, avente
struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per il primo mese.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Ufficio [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di
dimensioni cm 450x240x240,
adibito a uffici, avente
struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per ogni mese o parte di
mese successivo.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Ufficio [mesi: 11] *
(par.ug.=(1,00)*11)

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di
dimensioni cm 450x240x240,

1,00

11,00

1,00

1,00

11,00

11,00

308,78

270,57

308,78

2'976,27

A RIPORTARE

3'285,05

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37285,05

1a

4
01.06.020.00
1l

5
01.06.100.00
1a

adibito a spogliatoio, avente
struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per il primo mese.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Spogliatoio [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di
dimensioni cm 450x240x240,
adibito a spogliatoio, avente
struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per ogni mese o parte di
mese Successivo.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Spogliatoio [mesi: 11]
(par.ug.=(1,00)*11)

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di
dimensioni cm 120x120x240,
adibito a servizi igienici,
avente struttura portante in
profilati metallici,
tamponamento e copertura in
pannelli sandwich

1,00

11,00

1,00

1,00

11,00

11,00

306,59

266,98

306,59

2'936,78

A RIPORTARE

6'528,42

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'528,42

6
01.06.100.00
1l

7
01.01.130.00
1a

autoportanti in lamiera
zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per il primo mese.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Servizi igienici [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di
dimensioni cm 120x120x240,
adibito a servizi igienici,
avente struttura portante in
profilati metallici,
tamponamento e copertura in
pannelli sandwich
autoportanti in lamiera
zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per ogni mese o parte di
mese successivo.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Servizi igienici [mesi: 11] *
(par.ug.=(2,00)*11)

SOMMANO cad.*mesi

Recinzione del cantiere
mediante pannelli mobili
zincati, dimensione L 3.50 m
, H2.00 m, con maglia
zincata e tubo perimetrale
verticale di diametro mm 40;
ancoraggio del pannello a
terra tramite blocco in
calcestruzzo ; per il primo
mese.

2,00

22,00

2,00

2,00

22,00

22,00

91,86

63,17

183,72

1°389,74

A RIPORTARE

87101,88

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

87101,88

8
01.01.130.00
1l

9
02.10.200.00
1

10
04.13.020.00
1a

11
04.13.040.00
2a

ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Recinzione
[mesi: 1] *(par.ug.=(11,00)*1)

SOMMANO cad*mesi

Recinzione del cantiere
mediante pannelli mobili
zincati, dimensione L 3.50 m
, H2.00 m, con maglia
zincata e tubo perimetrale
verticale di diametro mm 40;
ancoraggio del pannello a
terra tramite blocco in
calcestruzzo ; per ogni mese
0 parte di mese successivo.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Recinzione
[mesi: 11] *(par.ug.=(11,00)*
11)

SOMMANO cad*mesi

Lanterna segnaletica a luce
rossa fissa, con interruttore
manuale, alimentata in B.T. a
6 volts o a batteria; costo
mensile.

ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -
Segnalazione luminosa [mesi:
12] *(par.ug.=(2,00)*12)

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di
divieto in alluminio, da parete,
di forma rettangolare,
dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di
obbligo in alluminio, da parte,
di forma rettangolare, lato
mm 165x140, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL

11,00

121,00

24,00

20,00

11,00

11,00

121,00

121,00

24,00

24,00

20,00

20,00

65,36

1,73

0,61

2,29

718,96

209,33

14,64

45,80

A RIPORTARE

9°090,61

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°090,61

12
04.13.002.00
1a

13
04.13.080.00
1a

14
04.13.140.00
1a

15
04.13.160.00
1a

CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di
pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare,
lato mm 140, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di
sicurezza in alluminio, da
parete, di forma quadrata,
lato mm 120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello solo simbolo in
alluminio, da parete, di forma
quadrata, dimensione mm
120x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 5,00
metri; costo semestrale.
[mesi: 12]

ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Cartelli
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello generico in alluminio,
da parete, di forma
rettangolare, spessore mm
0,5 ; dimensione mm
120x145; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Cartelli
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2)

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,95

0,54

0,55

2,07

19,00

10,80

11,00

41,40

A RIPORTARE

20,00

97172,81

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20,00

9"172,81

16
02.09.080.00
2

17
02.09.080.00
1

18
02.09.120.00
1a

19
02.10.060.00
1a

20
06.20.001.00
1a

SOMMANO cad.*sem.

Collegamento dei conduttori
di terra ai dispersori tondi
mediante morsetti ramati, con
bullone da 10x25 mm.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere-Collegamenti

SOMMANO cad.

Collegamento dei conduttori
di terra a parti metalliche
(ponteggi, box, baracche,
ecc.) mediante capicorda
ramato e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere-Collegamenti

SOMMANO cad.

Controllo periodico di verifica
dell'efficienza dei dispositivi di
messa a terra come previsto
dalle norme vigenti , da
effettuarsi almeno una volta
ogni due anni; per impianto.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere-Controllo

SOMMANO cad.

Quadro elettrico generale
completo di apparecchiatura
di comando e di protezione
differenziale e
magnetotermica da 32 A;
costo mensile.
ALLESTIMENTO DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto elettrico del
cantiere-Quadro elettrico
[mesi: 12] *(par.ug.=(1,00)*
12)

SOMMANO cad.*mesi
Puntellatura di strutture

orizzontali, eseguita con
legname e puntelli tondi

12,00

20,00

2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

2,00

12,00

12,00

0,62

7,55

5,86

397,80

23,41

12,40

15,10

23,44

795,60

280,92

A RIPORTARE

10°300,27

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°300,27

21
06.20.001.00
1b

22
06.23.001.00
1a

23

d'abete per un'altezza fino a
4,50 m dal piano di calpestio,
compreso armo e disarmo,
valutata per ogni m2 di
superficie da proteggere; per
il primo mese.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
solaio in c.a.-Puntellatura
[mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Puntellatura di strutture
orizzontali, eseguita con
legname e puntelli tondi
d'abete per un'altezza fino a
4,50m dal piano di calpestio,
compreso armo e disarmo,
valutata per ogni m2 di
superficie da proteggere; per
ogni mese o parte di mese
successivo.

DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
solaio in c.a.-Puntellatura
[mesi: 5] *(par.ug.=(20,00)*5)

SOMMANO m2*mesi

Parapetto provvisorio di
altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a
interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio
e lo smontaggio; per il primo
mese.

DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-
DISFACIMENTI E
RIMOZIONI-Rimozione di
serramenti esterni-Parapetto
[mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1)
OPERE EDILI-Tinteggiatura -
Parapetto [mesi: 1]
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Taglio di muratura a
tutto spessore-Parapetto
[mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1)

SOMMANO ml/mese

Parapetto provvisorio di

20,00

100,00

50,00

50,00

20,00

20,00

100,00

100,00

50,00

50,00

100,00

28,89

0,59

3,94

577,80

59,00

394,00

A RIPORTARE

11°331,07

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1

17331,07

06.23.001.00
1b

24
01.02.240.00
1a

25
01.02.200.00
1a

26
01.02.200.00
1b

altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a
interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio
e lo smontaggio; per ogni
mese o parte di mese
successivo.

DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-
DISFACIMENTI E
RIMOZIONI-Rimozione di
serramenti esterni-Parapetto
[mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)*
11)

DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Taglio di muratura a
tutto spessore-Parapetto
[mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)*
11)

SOMMANO ml*mesi

Delimitazione mediante
nastro non adesivo Nero/
Giallo, per delimitazioni;
dimensioni 7 cm x 500 m.
RIPRISTINI E
CONSOLIDAMENTI-
Consolidamento del tavolato
di solaio in legno-
Delimitazioni

SOMMANO cadauno

Delimitazione mediante
transenna in tubo di acciaio &
33 mm di lunghezza 300 cm e
altezza 100 cm, componibile
con quella successiva e
orientabile in ogni direzione,
zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per il
primo mese.

RIPRISTINI E
CONSOLIDAMENTI-
Consolidamento di volta in
muratura-Delimitazioni [mesi:
1] *(par.ug.=(50,00)*1)

SOMMANO ml/mese

Delimitazione mediante
transenna in tubo di acciaio @
33 mm di lunghezza 300 cm e
altezza 100 cm, componibile

550,00

550,00

50,00

550,00

550,00

17100,00

1,00

1,00

50,00

50,00

1,28

10,67

3,53

1°408,00

10,67

176,50

A RIPORTARE

12°926,24

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

127926,24

27
05.16.001.00
1a

28
05.16.001.00
1b

con quella successiva e
orientabile in ogni direzione,
zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per
ogni mese o parte di mese
successivo.

RIPRISTINI E
CONSOLIDAMENTI-
Consolidamento di volta in
muratura-Delimitazioni [mesi:
11] *(par.ug.=(50,00)*11)

SOMMANO ml*mesi

Ponte ad innesto o trabattello
in metallo realizzato con
elementi componibili innestati
uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 160x80, munito di
staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede,
compreso l'onere per lo
smontaggio; altezza fino am
3,50; per il primo mese.
OPERE EDILI-Tinteggiatura -
Trabattello [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1)
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Trabattello [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Ponte ad innesto o trabattello
in metallo realizzato con
elementi componibili innestati
uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 160x80, munito di
staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede;
altezza fino a m 3,50; per
ogni mese o parte di mese
successivo.

OPERE EDILI-Tinteggiatura -
Trabattello [mesi: 5] *
(par.ug.=(2,00)*5)
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Trabattello [mesi: 5] *
(par.ug.=(2,00)*5)

550,00

2,00

2,00

10,00

10,00

550,00

550,00

2,00

2,00

4,00

10,00

10,00

2,95

132,00

17622,50

528,00

A RIPORTARE

20,00

1

5°076,74

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20,00

15°076,74

29
01.02.180.00
1a

30
01.02.180.00
1b

31
01.07.001.00
1

SOMMANO cad.*mesi

Delimitazione mediante
barriera estendibile fino a 300
cm, con aste a finitura
rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e
verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per il
primo mese.

DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Delimitazioni [mesi: 1] *
(par.ug.=(4,00)*1)

SOMMANO ml/mese

Delimitazione mediante
barriera estendibile fino a 300
cm, con aste a finitura
rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e
verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per
ogni mese o parte di mese
successivo.

DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Delimitazioni [mesi: 5] *
(par.ug.=(4,00)*5)

SOMMANO ml*mesi

Cassetta di primo soccorso.
Contenuto : 1 telo triangolare
TNT cm 96 x 96 x 136; 2
fasciature adesive cm 10x6; 1
paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da
cm 7; 1 rotolo di cerotto da m
5x 2,5 cm; 1 paio di guanti
protettivi; 2 buste compresse
TNT sterilicm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Pronto soccorso
e medicazione

4,00

20,00

20,00

4,00

4,00

20,00

20,00

2,00

52,80

1,08

0,64

1°056,00

4,32

12,80

A RIPORTARE

2,00

167149,86

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCOC

1430



pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

167149,86

32
01.07.220.00
1

33
01.08.001.00
4a

34
01.08.020.00
2a

35
06.26.200.00
1

SOMMANO cad.

Kit lavaocchi per primo
soccorso di lavaggio e
medicazione degli occhi.
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Kit lavaocchi

SOMMANO cad.

Estintore a polvere omologato
installato a parete con
apposite staffe, completo di
cartello di segnalazione, nel
prezzo & compresa la
manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 6 ;
classe 13A 89BC; costo
mensile.

Servizi e dispositivi
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 12] *
(par.ug.=(2,00)*12)

SOMMANO cad.*mesi

Estintore ad anidride
carbonica CO2 omologato
installato a parete con
apposite staffe, completo di
cartello di segnalazione, nel
prezzo € compresa la
manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 5 ;
classe 55BC ; costo mensile.
Servizi e dispositivi
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 12] *
(par.ug.=(2,00)*12)

SOMMANO cad.*mesi

Servizio di gestione delle
emergenze da parte di
personale addestrato,
compreso la verifica delle
attrezzature necessarie e
I'addestramento periodico per
I'uso delle stesse; costo
mensile per addetto.
Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente
circostante-Gestione delle
emergenze [mesi: 12]
(par.ug.=(1,00)*12)

SOMMANO cad.*mesi

24,00

24,00

12,00

2,00

2,00

2,00

24,00

24,00

24,00

24,00

12,00

12,00

9,24

50,49

4,25

16,80

176,21

18,48

100,98

102,00

403,20

2'114,52

A RIPORTARE

18°889,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18°889,04

36
06.26.160.00
1

37
08.35.040.00
1

38
08.35.040.00
2

39
08.35.060.00
1

Sirena di allarme montata su
palo, collegata alla rete
elettrica e agli apparecchi di
segnalazione, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione;
costo mensile.

Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente
circostante-Segnalazioni
speciali - Impianto [mesi: 12] *
(par.ug.=(1,00)*12)

SOMMANO cad.*mesi

Assemblea periodica dei
lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni: costo ad
personam.

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Assemblea tra coordinatore
della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili
della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il
coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad
personam.

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Controllo dei luoghi e delle
attrezzature per una efficace
attuazione dei piani di
emergenza durante
I'esecuzione dei lavori; costo
ad personam.

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Controllo

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA
euro

TOTALE euro

12,00

12,00

12,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

43,87

46,34

53,45

46,34

526,44

185,36

213,80

185,36

20°000,00

20°000,00

A RIPORTARE

20°000,00
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