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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LIVELLO CORTILE  (SpCat 1)

ONERI DI SMALTIMENTO  (Cat 1)

SMALTIMENTI  (SbCat 1)

1 / 1 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 1 - LIVELLO CORTILE

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-LIVELLO CORTILE-

PER DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI 612,00

PER TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI 357,90 0,200 0,200 14,32

PER DEMOLIZIONE DI MURATURA 113,88

PER DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO DI PIETRA 18,83 0,050 0,94

PER DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI MALTA 1,11

PER DEMOLIZIONE PAVIMENTI 19,36 0,050 0,97

PER DEMOLIZIONE DI MASSETTO ALLEGGERITO 1,50

PER SPICCONATURA DI INTONACO 502,91 0,050 25,15

QUANTITA' COME DA APERTURA VANO 1,16

SOMMANO m³ 771,03 38,51 29´692,37

PIANO AMMEZZATO  (SpCat 2)

2 / 2 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 2 - PIANO AMMEZZATO

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-LIVELLO CORTILE-

PER SPICCONATURA DI INTONACO 375,51 0,050 18,78

PER DEMOLIZIONE PAVIMENTO 67,92 0,050 3,40

PER DEMOLIZIONE MASSETTO 8,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,30 29´692,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,30 29´692,37

PER TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI 41,35 0,200 0,200 1,65

PER DEMOLIZIONE DI MURATURA 7,83

PER DEMOLIZIONE SOLAIO 9,01 0,260 2,34

PER RIMOZIONE RIVESTIMENTO PLASTICO 34,55 0,005 0,17

SOMMANO m³ 42,29 38,51 1´628,59

PIANO PRIMO  (SpCat 3)

3 / 3 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 3 - PIANO PRIMO

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PIANO PRIMO-

PER RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO 552,96 0,015 8,29

PER TAGLIO MURATURA 3,35 0,200 0,200 0,13

PER SPICCONATURA INTONACO 1665,28 0,050 83,26

PER DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN CERAMICA 202,78 0,050 10,14

PER DEMOLIZIONE PAVIMENTO IN MATERIALE

PLASTICO 422,55 0,015 6,34

PER DEMOLIZIONE DI MASSETTO ALLEGGERITO 62,55

PER DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN MARMO 14,53 0,040 0,58

PER DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO PLASTICO 142,13 0,005 0,71

PER DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO 0,73

PER DEMOLIZIONE DI MURATURA IN TUFO 4,40

PER DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA 17,28

PER DEMOLIZIONE DI SOLAIO 2,81 0,260 0,73

PER APERTURA NUOVI VANI 3,95

SOMMANO m³ 199,09 38,51 7´666,96

4 / 4 idem c.s. ...classificazione dichiarata. Rifiuti

MOD.E.01.06 misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER

0.020.i 17.09.04

SpCat 3 - PIANO PRIMO

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PIANO PRIMO-

PER DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATERIALE

PLASTICO 422,55 0,015 6,34

SOMMANO m³ 6,34 46,94 297,60

PIANO SECONDO  (SpCat 4)

5 / 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´285,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´285,52

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 4 - PIANO SECONDO

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PIANO SECONDO-

PER RIMOZIONE RIVESTIMENTO PLASTICO 59,10 0,015 0,89

PER SPICCONATURA INTONACO 917,46 0,050 45,87

PER DEMOLIZIONE PAVIMENTO IN CERAMICA 208,40 0,050 10,42

PER DEMOLIZIONE MASSETTO ALLEGGERITO 20,85

PER DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN MARMO 4,26 0,040 0,17

PER DEMOLIOZIONE DI SOTTOFONDO 0,21

PER DEMOLIZIONE DI MURATURA 14,11

PER DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA 36,54 0,150 5,48

PER APERTURA NUOVI VANI 19,94

SOMMANO m³ 117,94 38,51 4´541,87

PIANO COPERTURE  (SpCat 5)

6 / 6 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 5 - PIANO COPERTURE

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PIANO COPERTURE-

PER RIMOZIONE MANTI IMPERMEABILI 491,59 0,015 7,37

PER DEMOLIZIONE DI MASSETTO ALLEGGERITO 70,88

PER RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO (su C1) 2,00 42,10 6,300 0,035 18,57

SOMMANO m³ 96,82 38,51 3´728,54

7 / 7 idem c.s. ...classificazione dichiarata. Rifiuti

MOD.E.01.06 misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER

0.020.i 17.09.04

SpCat 5 - PIANO COPERTURE

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´555,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´555,93

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PIANO COPERTURE-

PER RIMOZIONE MANTI IMPERMEABILI 491,59 0,015 7,37

SOMMANO m³ 7,37 46,94 345,95

PROSPETTO SUD (Cortile interno)  (SpCat 6)

8 / 8 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 6 - PROSPETTO SUD (Cortile interno)

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PROSPETTO SUD-

PER SPICCONATURA DI INTONACO 158,00 0,050 7,90

PER RIMOZIONE INFISSI 102,99 0,050 5,15

SOMMANO m³ 13,05 38,51 502,56

PROSPETTO EST (Vico dei Maiorani)  (SpCat

7)

9 / 9 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.d provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCat 7 - PROSPETTO EST (Vico dei Maiorani)

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-PROSPETTO EST-

PER SPICCONATURA DI INTONACO 71,28 0,050 3,56

PER SPICCONATURA DI SUPERFICI BUGNATE

SPESSORE MAGGIORE 0,050 0,05

PER RIMOZIONE INFISSI 20,86 0,050 1,04

SOMMANO m³ 4,65 38,51 179,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´583,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´583,51

FACCIATA CHIESA  (SpCat 8)

10 / 10 Smaltimento di materiale da demolizioni e

MOD.E.01.06 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi

0.020.i provenienti da: opere di recupero; ripristinon

locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione

straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex

D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza

oggettiva dello smaltimento avvenuto

autorizzandola corresponsione degli oneri a

seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile

del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,

guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04

SpCat 8 - FACCIATA CHIESA

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-FACCIATA CHIESA-

PER DEMOLIZIONE DI MANTI IMPERMEABILI 83,01 0,015 1,25

SOMMANO m³ 1,25 46,94 58,68

11 / 11 idem c.s. ...classificazione dichiarata. Macerie edili

MOD.E.01.06 con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

0.020.d SpCat 8 - FACCIATA CHIESA

Cat 1 - ONERI DI SMALTIMENTO

SbCat 1 - SMALTIMENTI

-FACCIATA CHIESA-

PER RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI 83,01 0,015 1,25

PER RIMOZIONE DI LASTRE DI ARDESIA 66,65 0,015 1,00

PER DEMOLIZIONE DI MASSETTO ALLEGGERITO 6,67

PER SPICCONATURA DI INTONACO 1920,59 0,080 153,65

SOMMANO m³ 162,57 38,51 6´260,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 54´902,76

T O T A L E   euro 54´902,76

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

605



pag. 7

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 LIVELLO CORTILE 29´692,37

  002 PIANO AMMEZZATO 1´628,59

  003 PIANO PRIMO 7´964,56

  004 PIANO SECONDO 4´541,87

  005 PIANO COPERTURE 4´074,49

  006 PROSPETTO SUD (Cortile interno) 502,56

  007 PROSPETTO EST (Vico dei Maiorani) 179,07

  008 FACCIATA CHIESA 6´319,25

Totale SUPER CATEGORIE euro 54´902,76
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 ONERI DI SMALTIMENTO 54´902,76

Totale CATEGORIE euro 54´902,76
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 SMALTIMENTI 54´902,76

Totale SUB CATEGORIE euro 54´902,76

     Data, 01/12/2014

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 

608


		2022-09-16T14:43:44+0200
	PAOLA CEROTTO




