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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Monoblocco prefabbricato di
01.06.001.00 dimensioni cm 450x240x240,
1a adibito a uffici, avente

struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per il primo mese.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Ufficio [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 308,78 308,78

2 Monoblocco prefabbricato di
01.06.001.00 dimensioni cm 450x240x240,
1l adibito a uffici, avente

struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per ogni mese o parte di
mese successivo.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Ufficio [mesi: 11] *
(par.ug.=(1,00)*11) 11,00 11,00

SOMMANO cad.*mesi 11,00 270,57 2´976,27

3 Monoblocco prefabbricato di
01.06.020.00 dimensioni cm 450x240x240,
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R I P O R T O 3´285,05

1a adibito a spogliatoio, avente
struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per il primo mese.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Spogliatoio [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 306,59 306,59

4 Monoblocco prefabbricato di
01.06.020.00 dimensioni cm 450x240x240,
1l adibito a spogliatoio, avente

struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per ogni mese o parte di
mese successivo.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Spogliatoio [mesi: 11] *
(par.ug.=(1,00)*11) 11,00 11,00

SOMMANO cad.*mesi 11,00 266,98 2´936,78

5 Monoblocco prefabbricato di
01.06.100.00 dimensioni cm 120x120x240,
1a adibito a servizi igienici,

avente struttura portante in
profilati metallici,
tamponamento e copertura in
pannelli sandwich
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R I P O R T O 6´528,42

autoportanti in lamiera
zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per il primo mese.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Servizi igienici [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad./mese 2,00 91,86 183,72

6 Monoblocco prefabbricato di
01.06.100.00 dimensioni cm 120x120x240,
1l adibito a servizi igienici,

avente struttura portante in
profilati metallici,
tamponamento e copertura in
pannelli sandwich
autoportanti in lamiera
zincata con interposto
isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;
per ogni mese o parte di
mese successivo.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Allestimento di
servizi igienico-assistenziali
del cantiere-Baraccamenti
Servizi igienici [mesi: 11] *
(par.ug.=(2,00)*11) 22,00 22,00

SOMMANO cad.*mesi 22,00 63,17 1´389,74

7 Recinzione del cantiere
01.01.130.00 mediante pannelli mobili
1a zincati, dimensione  L 3.50 m

, H 2.00 m, con maglia
zincata e tubo perimetrale
verticale di diametro mm 40;
ancoraggio del pannello a
terra tramite blocco in
calcestruzzo  ; per il primo
mese.
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R I P O R T O 8´101,88

ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Recinzione
[mesi: 1] *(par.ug.=(11,00)*1) 11,00 11,00

SOMMANO cad*mesi 11,00 65,36 718,96

8 Recinzione del cantiere
01.01.130.00 mediante pannelli mobili
1l zincati, dimensione  L 3.50 m

, H 2.00 m, con maglia
zincata e tubo perimetrale
verticale di diametro mm 40;
ancoraggio del pannello a
terra tramite blocco in
calcestruzzo ; per ogni mese
o parte di mese successivo.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Recinzione
[mesi: 11] *(par.ug.=(11,00)*
11) 121,00 121,00

SOMMANO cad*mesi 121,00 1,73 209,33

9 Lanterna segnaletica a luce
02.10.200.00 rossa fissa, con interruttore
1 manuale, alimentata in B.T. a

6 volts o a batteria; costo
mensile.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -
Segnalazione luminosa [mesi:
12] *(par.ug.=(2,00)*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 0,61 14,64

10 Segnaletica cantieristica di
04.13.020.00 divieto in alluminio, da parete,
1a di forma rettangolare,

dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 2,29 45,80

11 Segnaletica cantieristica di
04.13.040.00 obbligo in alluminio, da parte,
2a di forma rettangolare, lato

mm  165x140, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO  DEL
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R I P O R T O 9´090,61

CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 0,95 19,00

12 Segnaletica cantieristica di
04.13.002.00 pericolo in alluminio, da
1a parete, di forma triangolare,

lato mm 140, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 0,54 10,80

13 Segnaletica cantieristica di
04.13.080.00 sicurezza in alluminio, da
1a parete, di forma quadrata,

lato mm 120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Segnali
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 0,55 11,00

14 Cartello solo simbolo in
04.13.140.00 alluminio, da parete, di forma
1a quadrata, dimensione mm

120x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 5,00
metri; costo semestrale.
[mesi: 12]
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Cartelli
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 2,07 41,40

15 Cartello generico in alluminio,
04.13.160.00 da parete, di forma
1a rettangolare, spessore mm

0,5 ; dimensione mm
120x145; costo semestrale.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione
della recinzione -Cartelli
[mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*
2) 20,00 20,00
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R I P O R T O 20,00 9´172,81

SOMMANO cad.*sem. 20,00 0,62 12,40

16 Collegamento dei conduttori
02.09.080.00 di terra ai dispersori tondi
2 mediante morsetti ramati, con

bullone da 10x25 mm.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere-Collegamenti 2,00

SOMMANO cad. 2,00 7,55 15,10

17 Collegamento dei conduttori
02.09.080.00 di terra a parti metalliche
1 (ponteggi, box, baracche,

ecc.) mediante capicorda
ramato e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere-Collegamenti 4,00

SOMMANO cad. 4,00 5,86 23,44

18 Controllo periodico di verifica
02.09.120.00 dell'efficienza dei dispositivi di
1a messa a terra come previsto

dalle norme vigenti , da
effettuarsi almeno una volta
ogni due anni; per impianto.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere-Controllo 2,00

SOMMANO cad. 2,00 397,80 795,60

19 Quadro elettrico generale
02.10.060.00 completo di apparecchiatura
1a di comando e di protezione

differenziale e
magnetotermica da 32 A;
costo mensile.
ALLESTIMENTO  DEL
CANTIERE-Realizzazione di
impianto elettrico del
cantiere-Quadro elettrico
[mesi: 12] *(par.ug.=(1,00)*
12) 12,00 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 23,41 280,92

20 Puntellatura di strutture
06.20.001.00 orizzontali, eseguita con
1a legname e puntelli tondi
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R I P O R T O 10´300,27

d'abete per un'altezza fino a
4,50 m dal piano di calpestio,
compreso armo e disarmo,
valutata per ogni m2 di
superficie da proteggere; per
il primo mese.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
solaio in c.a.-Puntellatura
[mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1) 20,00 20,00

SOMMANO m2/mese 20,00 28,89 577,80

21 Puntellatura di strutture
06.20.001.00 orizzontali, eseguita con
1b legname e puntelli tondi

d'abete per un'altezza fino a
4,50m dal piano di calpestio,
compreso armo e disarmo,
valutata per ogni m2 di
superficie da proteggere; per
ogni mese o parte di mese
successivo.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
solaio in c.a.-Puntellatura
[mesi: 5] *(par.ug.=(20,00)*5) 100,00 100,00

SOMMANO m2*mesi 100,00 0,59 59,00

22 Parapetto provvisorio di
06.23.001.00 altezza 1,00 m, composto da
1a montanti metallici posti a

interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio
e lo smontaggio; per il primo
mese.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-
DISFACIMENTI E
RIMOZIONI-Rimozione di
serramenti esterni-Parapetto
[mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1) 50,00 50,00
OPERE EDILI-Tinteggiatura -
Parapetto [mesi: 1]
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Taglio di muratura a
tutto spessore-Parapetto
[mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1) 50,00 50,00

SOMMANO ml/mese 100,00 3,94 394,00

23 Parapetto provvisorio di
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R I P O R T O 11´331,07

06.23.001.00 altezza 1,00 m, composto da
1b montanti metallici posti a

interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio
e lo smontaggio; per ogni
mese o parte di mese
successivo.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-
DISFACIMENTI E
RIMOZIONI-Rimozione di
serramenti esterni-Parapetto
[mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)*
11) 550,00 550,00
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Taglio di muratura a
tutto spessore-Parapetto
[mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)*
11) 550,00 550,00

SOMMANO ml*mesi 1´100,00 1,28 1´408,00

24 Delimitazione mediante
01.02.240.00 nastro non adesivo Nero/
1a Giallo, per delimitazioni;

dimensioni 7 cm x 500 m.
RIPRISTINI E
CONSOLIDAMENTI-
Consolidamento del tavolato
di solaio in legno-
Delimitazioni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10,67 10,67

25 Delimitazione mediante
01.02.200.00 transenna in tubo di acciaio Ø
1a 33 mm di lunghezza 300 cm e

altezza 100 cm, componibile
con quella successiva e
orientabile in ogni direzione,
zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per il
primo mese.
RIPRISTINI E
CONSOLIDAMENTI-
Consolidamento di volta in
muratura-Delimitazioni [mesi:
1] *(par.ug.=(50,00)*1) 50,00 50,00

SOMMANO ml/mese 50,00 3,53 176,50

26 Delimitazione mediante
01.02.200.00 transenna in tubo di acciaio Ø
1b 33 mm di lunghezza 300 cm e

altezza 100 cm, componibile
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R I P O R T O 12´926,24

con quella successiva e
orientabile in ogni direzione,
zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per
ogni mese o parte di mese
successivo.
RIPRISTINI E
CONSOLIDAMENTI-
Consolidamento di volta in
muratura-Delimitazioni [mesi:
11] *(par.ug.=(50,00)*11) 550,00 550,00

SOMMANO ml*mesi 550,00 2,95 1´622,50

27 Ponte ad innesto o trabattello
05.16.001.00 in metallo realizzato con
1a elementi componibili innestati

uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 160x80, munito di
staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede,
compreso l'onere per lo
smontaggio; altezza fino a m
3,50; per il primo mese.
OPERE EDILI-Tinteggiatura -
Trabattello [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Trabattello [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad./mese 4,00 132,00 528,00

28 Ponte ad innesto o trabattello
05.16.001.00 in metallo realizzato con
1b elementi componibili innestati

uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 160x80, munito di
staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede;
altezza fino a m 3,50; per
ogni mese o parte di mese
successivo.
OPERE EDILI-Tinteggiatura -
Trabattello [mesi: 5] *
(par.ug.=(2,00)*5) 10,00 10,00
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Trabattello [mesi: 5] *
(par.ug.=(2,00)*5) 10,00 10,00
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R I P O R T O 20,00 15´076,74

SOMMANO cad.*mesi 20,00 52,80 1´056,00

29 Delimitazione mediante
01.02.180.00 barriera estendibile fino a 300
1a cm, con aste a finitura

rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e
verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per il
primo mese.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Delimitazioni [mesi: 1] *
(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00

SOMMANO ml/mese 4,00 1,08 4,32

30 Delimitazione mediante
01.02.180.00 barriera estendibile fino a 300
1b cm, con aste a finitura

rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e
verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per
ogni mese o parte di mese
successivo.
DEMOLIZIONI, TAGLI,
DISFACIMENTI E
DISMISSIONI-DEMOLIZIONI
E TAGLI-Demolizione di
murature anche voltate-
Delimitazioni [mesi: 5] *
(par.ug.=(4,00)*5) 20,00 20,00

SOMMANO ml*mesi 20,00 0,64 12,80

31 Cassetta di primo soccorso.
01.07.001.00 Contenuto : 1 telo triangolare
1 TNT cm 96 x 96 x 136; 2

fasciature adesive cm 10x6; 1
paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da
cm 7; 1 rotolo di cerotto da m
5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti
protettivi; 2 buste compresse
TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Pronto soccorso
e medicazione 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

A   R I P O R T A R E 2,00 16´149,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 16´149,86

SOMMANO cad. 2,00 9,24 18,48

32 Kit lavaocchi per primo
01.07.220.00 soccorso di lavaggio e
1 medicazione degli occhi.

Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Kit lavaocchi 2,00

SOMMANO cad. 2,00 50,49 100,98

33 Estintore a polvere omologato
01.08.001.00 installato a parete con
4a apposite staffe, completo di

cartello di segnalazione, nel
prezzo è compresa la
manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 6 ;
classe 13A 89BC;  costo
mensile.
Servizi e dispositivi
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 12] *
(par.ug.=(2,00)*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 4,25 102,00

34 Estintore ad anidride
01.08.020.00 carbonica CO2 omologato
2a installato a parete con

apposite staffe, completo di
cartello di segnalazione, nel
prezzo è compresa la
manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 5 ;
classe 55BC ; costo mensile.
Servizi e dispositivi
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 12] *
(par.ug.=(2,00)*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 16,80 403,20

35 Servizio di gestione delle
06.26.200.00 emergenze da parte di
1 personale addestrato,

compreso la verifica delle
attrezzature necessarie e
l'addestramento periodico per
l'uso delle stesse; costo
mensile per addetto.
Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente
circostante-Gestione delle
emergenze [mesi: 12] *
(par.ug.=(1,00)*12) 12,00 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 176,21 2´114,52

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

A   R I P O R T A R E 18´889,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´889,04

36 Sirena di allarme montata su
06.26.160.00 palo, collegata alla rete
1 elettrica e agli apparecchi di

segnalazione, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione;
costo mensile.
Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente
circostante-Segnalazioni
speciali - Impianto [mesi: 12] *
(par.ug.=(1,00)*12) 12,00 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 43,87 526,44

37 Assemblea periodica dei
08.35.040.00 lavoratori in materia di
1 sicurezza e di salute, con

particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni: costo ad
personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 4,00

SOMMANO ora 4,00 46,34 185,36

38 Assemblea tra coordinatore
08.35.040.00 della sicurezza in fase di
2 esecuzione e responsabili

della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il
coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad
personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 4,00

SOMMANO ora 4,00 53,45 213,80

39 Controllo dei luoghi e delle
08.35.060.00 attrezzature per una efficace
1 attuazione dei piani di

emergenza durante
l'esecuzione dei lavori; costo
ad personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Controllo 4,00

SOMMANO ora 4,00 46,34 185,36

Parziale LAVORI A MISURA

euro 20´000,00

T O T A L E   euro 20´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

A   R I P O R T A R E 20´000,00

1432
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