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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA 

Sub-intervento 1: Complesso di San Lorenzo Maggiore 

Categoria opera   

E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti - 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a 

tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di 

particolare importanza 

Grado di complessità 1,55 

Importo lavori V 1.090.000,00 € 

Parametro sul valore dell'opera   6.846178% 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 3.469,99€  

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio 6.939,97 €  

    

Spese ed oneri accessori 5%                                                               520,49 €  

Totale progettazione definitiva                                                                                       10.930,46 € 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
8.096.63€  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 15.036,60€  

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

4.626,65 €  

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

cronoprogramma 
2.313,32 €  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 2.313,32 €  

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
3.469,99 €  

Spese ed oneri accessori 5%                                                               1.387,99 €  

Totale progettazione esecutiva 29.147,87 € 

 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento 11.566,62 €  

 Spese ed oneri accessori 5% 578,33€  

 Totale QbIII.07 (in fase di progettazione)  12.144,95 € 

QcI.12 
Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  
28.916,55 €  
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 Spese ed oneri accessori 5% 1.445,83 €  

 Totale Qcl.12 (in fase di esecuzione)  30.362,38 € 

Totale complessivo    42.507,33 € 

 

 

ESECUZIONE LAVORI 

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, 

prove di accettazione 

37.013,18 €  

QcI.02 Liquidazione 3.469,99 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 12.525,28 €  

 Spese ed oneri accessori 5% 2.650,42 €  

Totale complessivo        55.658,87 € 

 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  

(calcolato su importo incluso di forniture = € 1.650.000) 

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 12.804,72 €   

 Spese ed oneri accessori 5% 640,23 €  

Totale complessivo       13.444,95 € 

 

85



 

 

ALL.7- Parcelle professionali D.M. 
17/06/2016 

Rev.  1 

Sub-intervento 2 - Pag. 1/2 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA 

Sub-intervento 2: Chiesa di Santa Croce al Mercato  

Categoria opera   

E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti - 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a 

tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di 

particolare importanza 

Grado di complessità 1,55 

Importo lavori V 669.500,00 € 

Parametro sul valore dell'opera   7.674119% 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 

Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

18.316,34€  

QbII.02 Rilievi dei manufatti 3.185,45 €  

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 796,36 €  

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. 

Computo metrico estimativo. Quadro economico. 
5.574,54 €  

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 2.389,09 €  

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
3.981,81 €  

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e 

prescrizioni per la redazione del PSC 
796,36 €  

Spese ed oneri accessori 5%                                                               € 1.752,00  

Totale progettazione definitiva                                                                                       36.791,95 € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
5.574,54 €  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 10.352,71 €  

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

3.185,45 €  

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

cronoprogramma 
1.592,73 €  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 1.592,73 €  

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
2.389,09 €  

Spese ed oneri accessori 5%                                                               1.234,36 €  

Totale progettazione esecutiva 25.921,60 € 
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Totale complessivo progettazione definitiva + esecutiva                   62.713,55 € 

 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento 7.963,63 €  

 Spese ed oneri accessori 5% 398,18 €  

 Totale QbIII.07 (in fase di progettazione)  8.361,81 € 

QcI.12 
Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  
19.909,06 €  

 Spese ed oneri accessori 5% 995,45 €  

 Totale Qcl.12 (in fase di esecuzione)  20.904,51 € 

Totale complessivo    29.266,32 € 

 

 

ESECUZIONE LAVORI 

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, 

prove di accettazione 

25.483,60 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 7.336,27 €  

 Spese ed oneri accessori 5% 1.640,99 €  

Totale complessivo        34.460,86 € 

 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 6.370,90 €   

 Spese ed oneri accessori 5% 318,54 €  

Totale complessivo       6.689,44 € 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA 

Sub-intervento 3: Tempio della Scorziata 
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
INCLUSO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA 
QUOTA OGGETTO DI NUOVO AFFIDAMENTO. 
Si precisa che la progettazione definitiva ed esecutiva di parte dell’intervento, è stata già affidata giusta 

contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, per un importo totale di € 254.340,57, oltre contributi 

previdenziali e IVA, con risorse a valere sul POC Campania 2014-2020 – Fondo di Rotazione. 

Si precisa altresì, che alcune prestazioni da affidare sono state calcolate in quota percentuale, laddove 

le medesime sono da intendersi quale integrazione, approfondimento e aggiornamento di prestazioni 

già svolte. 

Categoria opera   

E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti  

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di 

particolare importanza 

Grado di complessità 1,55 

Importo lavori V 2.528.201,62 € 

Parametro sul valore dell'opera   5,747105% 

 

Categoria opera  
 

IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 

distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali 

- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale 

ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio 

Grado di complessità 0,75 

Importo lavori V 112.177,58 € 

Parametro sul valore dell'opera   12,550752% 

 

Categoria opera  
 

IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

Grado di complessità 0,85 

Importo lavori V 510.553,67 € 

Parametro sul valore dell'opera   8,209349% 

 
Categoria opera  
 

IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - 

Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 
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Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 

di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice 

Grado di complessità 1,15 

Importo lavori V 387.569,38 € 

Parametro sul valore dell'opera   8,816480% 

IMPORTO TOTALE LAVORI 3.538.502,25 € 

 
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ULTERIORI ATTIVITÀ 
TECNICHE 

Categoria opera   

E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti  

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di 

particolare importanza 

Grado di complessità 1,55 

Importo lavori V 4.481.078,25 € 

Parametro sul valore dell'opera   5,747105% 

 

Categoria opera  
 

S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di 

strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative 

- Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 

dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 

fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 

strutturali relative. 

Grado di complessità 0,90 

Importo lavori V 1.275.111,22 € 

Parametro sul valore dell'opera   6,612275% 

 

Categoria opera  
 

IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 

distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali 

- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale 

ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio 

Grado di complessità 0,75 

Importo lavori V 359.860,83 € 

89



 

 

ALL.7- Parcelle professionali D.M. 
17/06/2016 

Rev.  1 

Sub-intervento 3 - Pag. 3/10 

 

Parametro sul valore dell'opera   8,991646% 

 

Categoria opera  
 

IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

Grado di complessità 0,85 

Importo lavori V 795.927,88 € 

Parametro sul valore dell'opera   7,361647% 

 

Categoria opera  
 

IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - 

Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 

di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice 

Grado di complessità 1,15 

Importo lavori V 688.733,55 € 

Parametro sul valore dell'opera   7,621463% 

IMPORTO TOTALE LAVORI 7.600.711,73 € 
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  
(INCLUSO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) 

affidata giusta contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, con risorse a valere sul POC Campania 2014-

2020 – Fondo di Rotazione, il cui importo rientra nel finanziamento CIS - Napoli  
Progettazione definitiva (approvata con Delibera di G.C. n. 210 del 27/05/2021)           76.302,17 € 

Progettazione esecutiva (in corso di esecuzione)   178.038,40 € 

Totale progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione) 

254.340,57 € 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (da affidare) 

E.22    

QbII.02 Rilievi dei manufatti 2.252,13 €  

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
15.764,88 €  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 29.277,63 € 

 

 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

9.008,50 €  

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

 

4.504,25 € 

 

 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 4.504,25 € 

 

 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 

6.756,38 € 

 
 

 Totale prestazioni  72.068,02 € 

 
 Spese ed oneri accessori 5%         3.603,40 € 

 
 Totale complessivo E.22  75.671,42 € 

 
IA.01    

QbII.02 Rilievi dei manufatti 105,59 € 

 

 

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
1.583,90 €  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 527,97 € 

 

 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

527,97 €  

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

 
211,19 € 

 

 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 316,78 € 

 

 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
316,78 € 

 
 

 Totale prestazioni  3.590,18 € 
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 Spese ed oneri accessori 5%         179,51 € 

 
 Totale complessivo IA.01  3.769,69 € 

 
IA.02    

QbII.02 Rilievi dei manufatti 356,26 € 

 
 

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
5.343,92 € 

 
 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 1.781,31 € 

 
 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

1.781,31 € 

 
 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

 
712,52 € 

 
 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 1.068,78 € 

 
 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
1.068,78 € 

 
 

 Totale prestazioni  12.112,88 € 

 
 Spese ed oneri accessori 5%         605,64 € 

 
 Totale complessivo IA.02  12.718,52 € 

 
IA.03    

QbII.02 Rilievi dei manufatti 392,95 €  

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
5.894,32 €  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 1.964,77 €  

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

1.964,77 €  

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

 
785,91 €  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 1.178,86 €  

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
1.178,86 €  

 Totale prestazioni  13.360,44 

 Spese ed oneri accessori 5%         668,02 € 

 Totale complessivo IA.03  14.028,46 € 

Totale progettazione esecutiva da affidare 106.188,10 € 
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COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (da affidare) 

E.22    

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  22.521,25 € 

 
 Spese ed oneri accessori 5%         1.126,06 € 

 
 Totale complessivo E.22  23.647,31 € 

 
IA.01    

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  1.055,93 € 

 
 Spese ed oneri accessori 5%         52,80 € 

 
 Totale complessivo IA.01  1.108,73 € 

 
IA.02    

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  3.562,62 € 

 
 Spese ed oneri accessori 5%         178,13 € 

 
 Totale complessivo IA.02  3.740,75 € 

 
IA.03    

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  3.929,55 € 

 
 Spese ed oneri accessori 5%         196,48 € 

 
 Totale complessivo IA.03  4.126,03 € 

 
Totale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  32.622,82 € 

 
 

 

Totale progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione) già affidate con risorse a valere sul POC Campania 2014-

2020 – Fondo di Rotazione 

254.340,57 € 

Totale progettazione esecutiva da affidare 106.188,10 € 

Totale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da affidare 32.622,82 € 

Totale progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione da affidare 
138.810,92 € 

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
(incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) 

393.151,49 € 
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COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE 

E.22    

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  56.303,13 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         2.815,16 € 

 Totale complessivo E.22  59.118,29 € 

S.04    

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  18.970,62 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         948,53 € 

 Totale complessivo S.04 
 

 19.919,15 € 

IA.01    

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  8.468,48 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         423,42 € 

 Totale complessivo IA.01  8.891,90 € 

IA.02    

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  12.451,10 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         622,56 € 

 Totale complessivo IA.02  13.073,66 € 

IA.03    

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  15.091,33 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         754,57 € 

 Totale complessivo IA.03  15.845,90 € 

Totale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  116.848,90 € 
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DIREZIONE DEI LAVORI / CONTABILITÀ 

E.22    

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione 
72.068,01 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 26.473,29 €  

 Totale prestazioni  98.541,30 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         4.927,07 € 

 Totale complessivo E.22  103.468,37 € 

S.04    

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione 
28.835,34 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 2.848,47 €  

 Totale prestazioni  31.683,81 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         1.584,19 € 

 Totale complessivo S.04  33.268,00 € 

IA.01    

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione 
10.839,66 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 1.524,33 €  

 Totale prestazioni  12.363,99 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         618,20 € 

 Totale complessivo IA.01  12.982,19 € 

IA.02    

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione 
15.937,41 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 3.724,36 €  

 Totale prestazioni  19.661,77 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         983,09 € 

 Totale complessivo IA.02  20.644,86 € 

IA.03    

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione 
19.316,90 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 4.236,63 €  

 Totale prestazioni  23.553,53 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         1.177,68 € 

 Totale complessivo IA.03  24.731,21 € 

Totale direzione dei lavori / contabilità 195.094,63 € 
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COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

E.22    

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 18.017,00 €  

 
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 

d'opera 
3.603,40 €  

 Totale prestazioni  21.620,40 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         1.081,02 € 

 Totale complessivo E.22  22.701,42 € 

S.04    

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 6.070,60 €  

 
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 

d'opera 
1.214,12 €  

 Totale prestazioni  7.284,72 € 
 

 Spese ed oneri accessori 5%         364,24 € 
 

 Totale complessivo S.04  7.648,96 € 
 

IA.01    

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 2.709,91 € 
 

 

 
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 

d'opera 
541,98 € 

  

 Totale prestazioni  3.251,89 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         162,59 € 

 Totale complessivo IA.01  3.414,48 € 
 

IA.02    

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 3.984,35 €  

 
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 

d'opera 
796,87 €  

 Totale prestazioni  4.781,22 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         239,06 € 

 Totale complessivo IA.02  5.020,28 € 
 

IA.03    

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 4.829,22 €  

 
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 

d'opera 
965,84 €  

 Totale prestazioni  5.795,06 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         289,75 € 

 Totale complessivo IA.03  6.084,81 € 

Totale collaudo tecnico-amministrativo 44.869,95 € 
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COLLAUDO STATICO 

S.04    

QdI.03 Collaudo statico  16.694,14 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         834,71 € 

 Totale complessivo S.04  17.528,85 € 

Totale collaudo statico 17.528,85 € 

 

VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26, d.lgs. 50/2016) 

E.22    

QbIII.09 
Supporto al RUP: per la verifica della 

progettazione esecutiva 
 29.277,63 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         1.463,88 € 

 Totale complessivo E.22  30.741,51 € 

S.04    

QbIII.09 
Supporto al RUP: per la verifica della 

progettazione esecutiva 
 9.864,72 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         493,24 € 

 Totale complessivo S.04  10.357,96 € 

IA.01    

QbIII.09 
Supporto al RUP: per la verifica della 

progettazione esecutiva 
 4.403,61 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         220,18 € 

 Totale complessivo IA.01  4.623,79 € 

IA.02    

QbIII.09 
Supporto al RUP: per la verifica della 

progettazione esecutiva 
 6.474,57 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         323,73 € 

 Totale complessivo IA.02  6.798,30 € 

IA.03    

QbIII.09 
Supporto al RUP: per la verifica della 

progettazione esecutiva 
 7.847,49 € 

 Spese ed oneri accessori 5%         392,37 € 

 Totale complessivo IA.03  8.239,86 € 

Totale verifica del progetto 60.761,42 € 
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DETERMINAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE 

  
Categoria opera  
 

E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

Grado di complessità 0,95 

Importo lavori LOTTO A 701.816,25 € 

Parametro sul valore dell'opera   7,5868 % 

  
Categoria opera  
 

E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

Grado di complessità 0,95 

Importo lavori LOTTO B 1.526.228,25 € 

Parametro sul valore dell'opera   6,3616 % 

  

Categoria opera  
 

E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

Grado di complessità 0,95 

Importo lavori LOTTO C 2.965.395,75 € 

Parametro sul valore dell'opera   5,5773 % 

  
Categoria opera  
 

E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

Grado di complessità 0,95 

Importo lavori COMPLESSIVO 5.193.440,25 € 

Parametro sul valore dell'opera   5,0598 % 
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 

Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

32.849,01 €  

QbII.02 Rilievi dei manufatti 5.712,87 €  

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 1.428,22 €  

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, 

Computo metrico estimativo, Quadro economico 
9.997,52 €  

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 2.856,43 €  

QbII.09 Relazione geotecnica 8.569,31 €  

QbII.11 Relazione idraulica 4.284,66 €  

QbII.13 Relazione geologica 4.611,91 €  

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - 

Integrazione delle prestazioni specialistiche 
7.141,09 €  

 Totale prestazioni  77.451,03 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  7.745,10 € 

 Totale complessivo E.18  85.196,13 € 

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA 85.196,13 € 
 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbIII.01 
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 

grafici. Calcoli esecutivi 
18.796,23 €  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 34.907,30 €  

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

10.740,71 €  

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 

cronoprogramma 
5.370,35 €  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 5.370,35 €  

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata – 

integrazione delle prestazioni specialistiche 
8.055,54 €  

 Totale prestazioni  83.240,50 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  8.324,05 € 

 Totale complessivo E.18  91.564,55 € 

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA 91.564,55 € 
 

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 176.760,68 € 
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e 

prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

1.428,22 €  

 Totale prestazioni  1.428,22 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  142,82 € 

 
Totale complessivo E.18 (progettazione 
definitiva) 

 1.571,04 € 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
26.851,77 € 

 
 

 Totale prestazioni  26.851,77 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  2.685,18 € 

 
Totale complessivo E.18 (progettazione 
esecutiva) 

 29.536,95 € 

TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 31.107,99 € 
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DIREZIONE LAVORI / CONTABILITÀ 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione 
79.883,89 €  

QcI.02 

Liquidazione (art. 194, comma 1m d.P.R. 

207/2010) – Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile 

7.489,11 €  

QcI.04 
Coordinamento e supervisione dell’ufficio di 

direzione lavori  
4.992,74 €  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 4.149,27 €  

 Totale prestazioni  96.515,01 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  9.651,50 € 

 Totale complessivo E.18  106.166,52 € 

TOTALE DIREZIONE LAVORI / CONTABILITÀ 106.166,52 € 
 
 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 62.409,29 €  

 Totale prestazioni  62.409,29 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  6.240,92 € 

 Totale complessivo E.18  68.650,21 € 

TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 68.650,21 € 
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VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26, d.lgs. 50/2016) 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbII.27 
Supporto al RUP: verifica della progettazione 

definitiva 

32.452,83 €  

 Totale prestazioni  32.452,83 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  3.245,28 € 

 
Totale complessivo E.18 (progettazione 
definitiva) 

 35.698,11 € 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QbIII.09 
Supporto al RUP: verifica della progettazione 

esecutiva 

32.452,83 € 
 

 

 Totale prestazioni  32.452,83 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  3.245,28 € 

 
Totale complessivo E.18 (progettazione 
esecutiva) 

 35.698,11 € 

TOTALE VERIFICA DEL PROGETTO 71.396,22 € 
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COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

E.18 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 19.970,97 €  

QdI.01* 
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 

d'opera 
3.994,19 €  

 Totale prestazioni  23.965,16 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  2.396,52 € 

 Totale complessivo E.18  26.361,68 € 

TOTALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 26.361,68 € 
 

 

COLLAUDO STATICO 

S.03 

Prestazione Descrizione importo Totale 

QdI.03 Collaudo statico 1.456,90 €  

 Totale prestazioni  1.456,90 € 

 Spese ed oneri accessori 10,00%  145,69 € 

 Totale complessivo S.03  1.602,59 € 

TOTALE COLLAUDO STATICO 1.602,59 € 
 

 

 

 

 

Nota relativa alla determinazione delle parcelle: 
Il progetto di riqualificazione degli spazi urbani è costituito da 3 lotti di strade: 

LOTTO A - spazi urbani di cui è disponibile il Documento di Indirizzo alla Progettazione; 

LOTTO B - spazi urbani di cui è disponibile il progetto preliminare; 

LOTTO C - spazi urbani di cui è disponibile il progetto esecutivo. 

Nella determinazione delle parcelle sono stati pertanto considerati i seguenti livelli di progettazione: 

LOTTO A - redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo; 

LOTTO B - redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo; 

LOTTO C - redazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo; la parcella è stata calcolata all’80%. 
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