

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 1 - Pag. 1/2

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA	
Sub-intervento 1: Complesso di San Lorenzo Maggiore	
Categoria opera	E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti - <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>
Grado di complessità	1,55
Importo lavori V	1.090.000,00 €
Parametro sul valore dell'opera	6.846178%

PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	3.469,99€	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio	6.939,97 €	
Spese ed oneri accessori 5%		520,49 €	
Totale progettazione definitiva			10.930,46 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	8.096,63€	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	15.036,60€	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	4.626,65 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	2.313,32 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	2.313,32 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	3.469,99 €	
Spese ed oneri accessori 5%		1.387,99 €	
Totale progettazione esecutiva			29.147,87 €

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento	11.566,62 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	578,33€	
	Totale QbIII.07 (in fase di progettazione)		12.144,95 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	28.916,55 €	

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 1 - Pag. 2/2

	Spese ed oneri accessori 5%	1.445,83 €	
	Totale Qcl.12 (in fase di esecuzione)		30.362,38 €
Totale complessivo			42.507,33 €

ESECUZIONE LAVORI			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	37.013,18 €	
Qcl.02	Liquidazione	3.469,99 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	12.525,28 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	2.650,42 €	
Totale complessivo			55.658,87 €

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (calcolato su importo incluso di forniture = € 1.650.000)			
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	12.804,72 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	640,23 €	
Totale complessivo			13.444,95 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 2 - Pag. 1/2

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA	
Sub-intervento 2: Chiesa di Santa Croce al Mercato	
Categoria opera	E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti - <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>
Grado di complessità	1,55
Importo lavori V	669.500,00 €
Parametro sul valore dell'opera	7.674119%

PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	18.316,34€	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	3.185,45 €	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	796,36 €	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. Computo metrico estimativo. Quadro economico.	5.574,54 €	
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	2.389,09 €	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	3.981,81 €	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	796,36 €	
Spese ed oneri accessori 5%		€ 1.752,00	
Totale progettazione definitiva			36.791,95 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	5.574,54 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	10.352,71 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	3.185,45 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	1.592,73 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	1.592,73 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	2.389,09 €	
Spese ed oneri accessori 5%		1.234,36 €	
Totale progettazione esecutiva			25.921,60 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 2 - Pag. 2/2

Totale complessivo progettazione definitiva + esecutiva	62.713,55 €
--	--------------------

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento	7.963,63 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	398,18 €	
	Totale QbIII.07 (in fase di progettazione)		8.361,81 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	19.909,06 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	995,45 €	
	Totale Qcl.12 (in fase di esecuzione)		20.904,51 €
Totale complessivo			29.266,32 €

ESECUZIONE LAVORI			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	25.483,60 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	7.336,27 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	1.640,99 €	
Totale complessivo			34.460,86 €

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	6.370,90 €	
	Spese ed oneri accessori 5%	318,54 €	
Totale complessivo			6.689,44 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 1/10

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA	
Sub-intervento 3: Tempio della Scorzata	
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INCLUSO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA QUOTA OGGETTO DI NUOVO AFFIDAMENTO.	
<p>Si precisa che la progettazione definitiva ed esecutiva di parte dell'intervento, è stata già affidata giusta contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, per un importo totale di € 254.340,57, oltre contributi previdenziali e IVA, con risorse a valere sul POC Campania 2014-2020 – Fondo di Rotazione.</p> <p>Si precisa altresì, che alcune prestazioni da affidare sono state calcolate in quota percentuale, laddove le medesime sono da intendersi quale integrazione, approfondimento e aggiornamento di prestazioni già svolte.</p>	
Categoria opera	E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>
Grado di complessità	1,55
Importo lavori V	2.528.201,62 €
Parametro sul valore dell'opera	5,747105%
Categoria opera	IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>
Grado di complessità	0,75
Importo lavori V	112.177,58 €
Parametro sul valore dell'opera	12,550752%
Categoria opera	IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>
Grado di complessità	0,85
Importo lavori V	510.553,67 €
Parametro sul valore dell'opera	8,209349%
Categoria opera	IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - <i>Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 2/10

	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>
Grado di complessità	1,15
Importo lavori V	387.569,38 €
Parametro sul valore dell'opera	8,816480%
IMPORTO TOTALE LAVORI	3.538.502,25 €
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ULTERIORI ATTIVITÀ TECNICHE	
Categoria opera	E.22 Edilizia – edifici e manufatti esistenti <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>
Grado di complessità	1,55
Importo lavori V	4.481.078,25 €
Parametro sul valore dell'opera	5,747105%
Categoria opera	S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>
Grado di complessità	0,90
Importo lavori V	1.275.111,22 €
Parametro sul valore dell'opera	6,612275%
Categoria opera	IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>
Grado di complessità	0,75
Importo lavori V	359.860,83 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 3/10

Parametro sul valore dell'opera	8,991646%
Categoria opera	IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>
Grado di complessità	0,85
Importo lavori V	795.927,88 €
Parametro sul valore dell'opera	7,361647%
Categoria opera	IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>
Grado di complessità	1,15
Importo lavori V	688.733,55 €
Parametro sul valore dell'opera	7,621463%
IMPORTO TOTALE LAVORI	7.600.711,73 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 4/10

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (INCLUSO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) affidata giusta contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, con risorse a valere sul POC Campania 2014-2020 – Fondo di Rotazione, il cui importo rientra nel finanziamento CIS - Napoli	
Progettazione definitiva (approvata con Delibera di G.C. n. 210 del 27/05/2021)	76.302,17 €
Progettazione esecutiva (in corso di esecuzione)	178.038,40 €
Totale progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)	254.340,57 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (da affidare)			
E.22			
QbII.02	Rilievi dei manufatti	2.252,13 €	
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	15.764,88 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	29.277,63 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	9.008,50 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto,	4.504,25 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	4.504,25 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	6.756,38 €	
	Totale prestazioni		72.068,02 €
	Spese ed oneri accessori 5%		3.603,40 €
	Totale complessivo E.22		75.671,42 €
IA.01			
QbII.02	Rilievi dei manufatti	105,59 €	
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	1.583,90 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	527,97 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	527,97 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto,	211,19 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	316,78 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	316,78 €	
	Totale prestazioni		3.590,18 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 5/10

	Spese ed oneri accessori 5%		179,51 €
	Totale complessivo IA.01		3.769,69 €
IA.02			
QbII.02	Rilievi dei manufatti	356,26 €	
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	5.343,92 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	1.781,31 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	1.781,31 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto,	712,52 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	1.068,78 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	1.068,78 €	
	Totale prestazioni		12.112,88 €
	Spese ed oneri accessori 5%		605,64 €
	Totale complessivo IA.02		12.718,52 €
IA.03			
QbII.02	Rilievi dei manufatti	392,95 €	
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	5.894,32 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	1.964,77 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	1.964,77 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto,	785,91 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	1.178,86 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	1.178,86 €	
	Totale prestazioni		13.360,44
	Spese ed oneri accessori 5%		668,02 €
	Totale complessivo IA.03		14.028,46 €
Totale progettazione esecutiva da affidare			106.188,10 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 6/10

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (da affidare)			
E.22			
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		22.521,25 €
	Spese ed oneri accessori 5%		1.126,06 €
	Totale complessivo E.22		23.647,31 €
IA.01			
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		1.055,93 €
	Spese ed oneri accessori 5%		52,80 €
	Totale complessivo IA.01		1.108,73 €
IA.02			
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		3.562,62 €
	Spese ed oneri accessori 5%		178,13 €
	Totale complessivo IA.02		3.740,75 €
IA.03			
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		3.929,55 €
	Spese ed oneri accessori 5%		196,48 €
	Totale complessivo IA.03		4.126,03 €
Totale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione			32.622,82 €

Totale progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) già affidate con risorse a valere sul POC Campania 2014-2020 – Fondo di Rotazione	254.340,57 €
Totale progettazione esecutiva da affidare	106.188,10 €
Totale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da affidare	32.622,82 €
Totale progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da affidare	138.810,92 €
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)	393.151,49 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 7/10

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
E.22			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		56.303,13 €
	Spese ed oneri accessori 5%		2.815,16 €
	Totale complessivo E.22		59.118,29 €
S.04			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		18.970,62 €
	Spese ed oneri accessori 5%		948,53 €
	Totale complessivo S.04		19.919,15 €
IA.01			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		8.468,48 €
	Spese ed oneri accessori 5%		423,42 €
	Totale complessivo IA.01		8.891,90 €
IA.02			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		12.451,10 €
	Spese ed oneri accessori 5%		622,56 €
	Totale complessivo IA.02		13.073,66 €
IA.03			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		15.091,33 €
	Spese ed oneri accessori 5%		754,57 €
	Totale complessivo IA.03		15.845,90 €
Totale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			116.848,90 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 8/10

DIREZIONE DEI LAVORI / CONTABILITÀ			
E.22			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	72.068,01 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	26.473,29 €	
	Totale prestazioni		98.541,30 €
	Spese ed oneri accessori 5%		4.927,07 €
	Totale complessivo E.22		103.468,37 €
S.04			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	28.835,34 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	2.848,47 €	
	Totale prestazioni		31.683,81 €
	Spese ed oneri accessori 5%		1.584,19 €
	Totale complessivo S.04		33.268,00 €
IA.01			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	10.839,66 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	1.524,33 €	
	Totale prestazioni		12.363,99 €
	Spese ed oneri accessori 5%		618,20 €
	Totale complessivo IA.01		12.982,19 €
IA.02			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	15.937,41 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	3.724,36 €	
	Totale prestazioni		19.661,77 €
	Spese ed oneri accessori 5%		983,09 €
	Totale complessivo IA.02		20.644,86 €
IA.03			
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	19.316,90 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	4.236,63 €	
	Totale prestazioni		23.553,53 €
	Spese ed oneri accessori 5%		1.177,68 €
	Totale complessivo IA.03		24.731,21 €
Totale direzione dei lavori / contabilità			195.094,63 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 9/10

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO			
E.22			
QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo	18.017,00 €	
	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	3.603,40 €	
	Totale prestazioni		21.620,40 €
	Spese ed oneri accessori 5%		1.081,02 €
	Totale complessivo E.22		22.701,42 €
S.04			
QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo	6.070,60 €	
	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	1.214,12 €	
	Totale prestazioni		7.284,72 €
	Spese ed oneri accessori 5%		364,24 €
	Totale complessivo S.04		7.648,96 €
IA.01			
QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo	2.709,91 €	
	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	541,98 €	
	Totale prestazioni		3.251,89 €
	Spese ed oneri accessori 5%		162,59 €
	Totale complessivo IA.01		3.414,48 €
IA.02			
QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo	3.984,35 €	
	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	796,87 €	
	Totale prestazioni		4.781,22 €
	Spese ed oneri accessori 5%		239,06 €
	Totale complessivo IA.02		5.020,28 €
IA.03			
QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo	4.829,22 €	
	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	965,84 €	
	Totale prestazioni		5.795,06 €
	Spese ed oneri accessori 5%		289,75 €
	Totale complessivo IA.03		6.084,81 €
Totale collaudo tecnico-amministrativo			44.869,95 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 3 - Pag. 10/10

COLLAUDO STATICO			
S.04			
QdI.03	Collaudo statico		16.694,14 €
	Spese ed oneri accessori 5%		834,71 €
	Totale complessivo S.04		17.528,85 €
Totale collaudo statico			17.528,85 €

VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26, d.lgs. 50/2016)			
E.22			
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		29.277,63 €
	Spese ed oneri accessori 5%		1.463,88 €
	Totale complessivo E.22		30.741,51 €
S.04			
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		9.864,72 €
	Spese ed oneri accessori 5%		493,24 €
	Totale complessivo S.04		10.357,96 €
IA.01			
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		4.403,61 €
	Spese ed oneri accessori 5%		220,18 €
	Totale complessivo IA.01		4.623,79 €
IA.02			
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		6.474,57 €
	Spese ed oneri accessori 5%		323,73 €
	Totale complessivo IA.02		6.798,30 €
IA.03			
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		7.847,49 €
	Spese ed oneri accessori 5%		392,37 €
	Totale complessivo IA.03		8.239,86 €
Totale verifica del progetto			60.761,42 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 4 - Pag. 1/6

DETERMINAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE	
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori LOTTO A	701.816,25 €
Parametro sul valore dell'opera	7,5868 %
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori LOTTO B	1.526.228,25 €
Parametro sul valore dell'opera	6,3616 %
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori LOTTO C	2.965.395,75 €
Parametro sul valore dell'opera	5,5773 %
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori COMPLESSIVO	5.193.440,25 €
Parametro sul valore dell'opera	5,0598 %

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 4 - Pag. 2/6

PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	32.849,01 €	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	5.712,87 €	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	1.428,22 €	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	9.997,52 €	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	2.856,43 €	
QbII.09	Relazione geotecnica	8.569,31 €	
QbII.11	Relazione idraulica	4.284,66 €	
QbII.13	Relazione geologica	4.611,91 €	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	7.141,09 €	
	Totale prestazioni		77.451,03 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		7.745,10 €
	Totale complessivo E.18		85.196,13 €
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA			85.196,13 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	18.796,23 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	34.907,30 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	10.740,71 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	5.370,35 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	5.370,35 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	8.055,54 €	
	Totale prestazioni		83.240,50 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		8.324,05 €
	Totale complessivo E.18		91.564,55 €
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			91.564,55 €

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	176.760,68 €
---	---------------------

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 4 - Pag. 3/6

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	1.428,22 €	
	Totale prestazioni		1.428,22 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		142,82 €
	Totale complessivo E.18 (progettazione definitiva)		1.571,04 €
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	26.851,77 €	
	Totale prestazioni		26.851,77 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		2.685,18 €
	Totale complessivo E.18 (progettazione esecutiva)		29.536,95 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			31.107,99 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 4 - Pag. 4/6

DIREZIONE LAVORI / CONTABILITÀ			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	79.883,89 €	
Qcl.02	Liquidazione (art. 194, comma 1m d.P.R. 207/2010) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	7.489,11 €	
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	4.992,74 €	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	4.149,27 €	
	Totale prestazioni		96.515,01 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		9.651,50 €
	Totale complessivo E.18		106.166,52 €
TOTALE DIREZIONE LAVORI / CONTABILITÀ			106.166,52 €

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	62.409,29 €	
	Totale prestazioni		62.409,29 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		6.240,92 €
	Totale complessivo E.18		68.650,21 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			68.650,21 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 4 - Pag. 5/6

VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26, d.lgs. 50/2016)			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbII.27	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	32.452,83 €	
	Totale prestazioni		32.452,83 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		3.245,28 €
	Totale complessivo E.18 (progettazione definitiva)		35.698,11 €
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbIII.09	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	32.452,83 €	
	Totale prestazioni		32.452,83 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		3.245,28 €
	Totale complessivo E.18 (progettazione esecutiva)		35.698,11 €
TOTALE VERIFICA DEL PROGETTO			71.396,22 €

	ALL.7- Parcelle professionali D.M. 17/06/2016
	Rev. 1
	Sub-intervento 4 - Pag. 6/6

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO			
E.18			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	19.970,97 €	
Qdl.01*	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	3.994,19 €	
	Totale prestazioni		23.965,16 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		2.396,52 €
	Totale complessivo E.18		26.361,68 €
TOTALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO			26.361,68 €

COLLAUDO STATICO			
S.03			
<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qdl.03	Collaudo statico	1.456,90 €	
	Totale prestazioni		1.456,90 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		145,69 €
	Totale complessivo S.03		1.602,59 €
TOTALE COLLAUDO STATICO			1.602,59 €

Nota relativa alla determinazione delle parcelle:

Il progetto di riqualificazione degli spazi urbani è costituito da 3 lotti di strade:

LOTTO A - spazi urbani di cui è disponibile il Documento di Indirizzo alla Progettazione;

LOTTO B - spazi urbani di cui è disponibile il progetto preliminare;

LOTTO C - spazi urbani di cui è disponibile il progetto esecutivo.

Nella determinazione delle parcelle sono stati pertanto considerati i seguenti livelli di progettazione:

LOTTO A - redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

LOTTO B - redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

LOTTO C - redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo; la parcella è stata calcolata all'80%.