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COMUNE DI NAPOLI

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA

Sub-intervento 1: Complesso di San Lorenzo Maggiore

E.22 Edilizia — edifici e manufatti esistenti -
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Categoria opera

Grado di complessita 1,55
Importo lavori V 1.090.000,00 €
Parametro sul valore dell'opera 6.846178%

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Prestazione Descrizione importo Totale
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 3.469,99€

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio 6.939,97 €

Spese ed oneri accessori 5% 520,49 €

Totale progettazione definitiva 10.930,46 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Qblll.01 Rele.\z.|on| geperah g ' specialistiche. Elaborati 8.096.63€
grafici. Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 15.036,60€
Computo metrico estimativo, quadro economico,
Qblll.03 eler,mlco. prezzi ed eventuali analisi, qt{adrq 4.626.65 €
dellincidenza percentuale della quantita di
manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 231332 €
cronoprogramma
QbllIl.05 Piano di manutenzione dell’opera 2.313,32 €
Qblll.06 IProgetta!Z|one mtegrale' 'e c'oqrd'mata - 3.469,99 €
integrazione delle prestazioni specialistiche
Spese ed oneri accessori 5% 1.387,99 €
Totale progettazione esecutiva 29.147,87 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Qblll.07 Piano di sicurezza e coordinamento 11.566,62 €
Spese ed oneri accessori 5% 578,33€
Totale QblIl.07 (in fase di progettazione) 12.14495 €
Qcl.12 Coord|r.1amento della sicurezza in fase di 28.916.55 €
esecuzione
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Spese ed oneri accessori 5% 1.445,83 €
Totale Qcl.12 (in fase di esecuzione) 30.362,38 €
Totale complessivo 42.507,33 €

ESECUZIONE LAVORI

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, 37.013,18 €
prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione 3.469,99 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 12.525,28 €
Spese ed oneri accessori 5% 2.650,42 €
Totale complessivo 55.658,87 €

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
(calcolato su importo incluso di forniture =€ 1.650.000)

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 12.804,72 €

Spese ed oneri accessori 5% 640,23 €

Totale complessivo 13.444,95 €
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Sub-intervento 2: Chiesa di Santa Croce al Mercato

E.22 Edilizia — edifici e manufatti esistenti -
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Categoria opera

Grado di complessita 1,55
Importo lavori V 669.500,00 €
Parametro sul valore dell'opera 7.674119%

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Prestazione Descrizione importo Totale

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

Qbll.01 Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 18.316,34¢
Relazione sulla gestione materie

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 3.185,45 €

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 796,36 €

Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. 5.574,54 €

Computo metrico estimativo. Quadro economico.

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 2.389,09 €

Progettazione integrale e coordinata -

Qbll.17 : . - A 3.981,81 €
integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbll23 Agg|or.ngm§nto delle . prime indicazioni e 796.36 €
prescrizioni per la redazione del PSC
Spese ed oneri accessori 5% €1.752,00
Totale progettazione definitiva 36.791,95 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qblll.01 Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 5.574,54 €

grafici. Calcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 10.352,71 €

Computo metrico estimativo, quadro economico,
elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro

Qblll03 dellincidenza percentuale della quantita di 318545 €
manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 159273 €
cronoprogramma

Qblll.05 Piano di manutenzione dell’'opera 1.592,73 €

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - 2.389,00 €

integrazione delle prestazioni specialistiche

Spese ed oneri accessori 5% 1.234,36 €

Totale progettazione esecutiva 25.921,60 €
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Totale complessivo progettazione definitiva + esecutiva 62.713,55 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Qblll.07 Piano di sicurezza e coordinamento 7.963,63 €
Spese ed oneri accessori 5% 398,18 €
Totale QblIl.07 (in fase di progettazione) 8.361,81 €
Qcl.12 Coordpamento della sicurezza in fase di 19.909,06 €
esecuzione
Spese ed oneri accessori 5% 995,45 €
Totale Qcl.12 (in fase di esecuzione) 20.904,51 €
Totale complessivo 29.266,32 €
ESECUZIONE LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, 25.483,60 €
prove di accettazione
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 7.336,27 €
Spese ed oneri accessori 5% 1.640,99 €
Totale complessivo 34.460,86 €
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 6.370,90 €
Spese ed oneri accessori 5% 318,54 €
Totale complessivo 6.689,44 €

87



______/@

COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali D.M.
17/06/2016

Rev. 1

Sub-intervento 3 - Pag. 1/10

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA

Sub-intervento 3: Tempio della Scorziata

DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
INCLUSO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA
QUOTA OGGETTO DI NUOVO AFFIDAMENTO.

Si precisa che la progettazione definitiva ed esecutiva di parte dell'intervento, & stata gia affidata giusta
contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, per un importo totale di € 254.340,57, oltre contributi
previdenziali e IVA, con risorse a valere sul POC Campania 2014-2020 — Fondo di Rotazione.

Si precisa altresi, che alcune prestazioni da affidare sono state calcolate in quota percentuale, laddove
le medesime sono da intendersi quale integrazione, approfondimento e aggiornamento di prestazioni

gia svolte.

Categoria opera

E.22 Edilizia — edifici e manufatti esistenti

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Grado di complessita 1,55
Importo lavori V 2.528.201,62 €
Parametro sul valore dell'opera 5,747105%

Categoria opera

1A.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale
ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

Grado di complessita

0,75

Importo lavori V

112.177,58 €

Parametro sul valore dell'opera

12,550752%

Categoria opera

1A.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessita 0,85
Importo lavori V 510.553,67 €
Parametro sul valore dell'opera 8,209349%

Categoria opera

1A.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -

Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
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Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessita

1,15

Importo lavori V

387.569,38 €

Parametro sul valore dell'opera

8,816480%

IMPORTO TOTALE LAVORI

3.538.502,25 €

DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ULTERIORI ATTIVITA

TECNICHE

Categoria opera

E.22 Edilizia — edifici e manufatti esistenti

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Grado di complessita

1,55

Importo lavori V

4.481.078,25 €

Parametro sul valore dell'opera

5,747105%

Categoria opera

S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di
strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

Grado di complessita

0,90

Importo lavori V

1.275.111,22 €

Parametro sul valore dell'opera

6,612275%

Categoria opera

1A.01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale
ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

Grado di complessita

0,75

Importo lavori V

359.860,83 €
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Parametro sul valore dell'opera

8,991646%

Categoria opera

1A.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessita

0,85

Importo lavori V

795.927,88 €

Parametro sul valore dell'opera

7,361647%

Categoria opera

1A.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -
Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessita 1,15
Importo lavori V 688.733,55 €
Parametro sul valore dell'opera 7,621463%

IMPORTO TOTALE LAVORI

7.600.711,73 €

90



ALL.7- Parcelle professionali D.M.
17/06/2016

Rev. 1

Sub-intervento 3 - Pag. 4/10

______Je

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
(INCLUSO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)
affidata giusta contratto rep. 86249 del 29 ottobre 2018, con risorse a valere sul POC Campania 2014-
2020 — Fondo di Rotazione, il cui importo rientra nel finanziamento CIS - Napoli

Progettazione definitiva (approvata con Delibera di G.C. n. 210 del 27/05/2021) 76.302,17 €
Progettazione esecutiva (in corso di esecuzione) 178.038,40 €
Totale progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento per la
. h . . 254.340,57 €
sicurezza in fase di progettazione)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (da affidare)
E.22
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 225213 €
Qblll.01 Relgz.|0n| geperah ? ' specialistiche. Elaborati 15.764,88 €
grafici. Calcoli esecutivi
Qbll1.02 Particolari costruttivi e decorativi 29.277,63 €
Computo metrico estimativo, quadro economico,
Qblll.03 eler,mlco. prezzi ed eventuali analisi, qt{adrq 9.008,50 €
dellincidenza percentuale della quantita di
manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appailto, 4.504,25 €
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 4.504,25 €
Progettazione integrale e coordinata - 6.756,38 €
QblIl.06 . . - A
integrazione delle prestazioni specialistiche
Totale prestazioni 72.068,02 €
Spese ed oneri accessori 5% 3.603,40 €
Totale complessivo E.22 75.671,42 €
1A.01
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 105,59 €
QblIL.01 Relgz.|0n| geperah ? ' specialistiche. Elaborati 1.583.90 €
grafici. Calcoli esecutivi
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 527,97 €
Computo metrico estimativo, quadro economico,
Qblll.03 elerlcol prezzi ed eventuali analisi, q'u‘adrg 527.97 €
dellincidenza percentuale della quantita di
manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appailto, 211,19 €
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 316,78 €
Progettazione integrale e coordinata - 316,78 €
QblIl.06 . . o A
integrazione delle prestazioni specialistiche
Totale prestazioni 3.590,18 €




ALL.7- Parcelle professionali D.M.
17/06/2016

Rev. 1

Sub-intervento 3 - Pag. 5/10

______Je

COMUNE DI NAPOLI

Spese ed oneri accessori 5% 179,51 €
Totale complessivo I1A.01 3.769,69 €
1A.02
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 356,26 €
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati 5.343,92 €
Qblll.01 - . o
grafici. Calcoli esecultivi
QblI1.02 Particolari costruttivi e decorativi 1.781,31 €
Computo metrico estimativo, quadro economico,
elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 1.781,31 €
Qblll.03 . e
dellincidenza percentuale della quantita di
manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 712,52 €
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 1.068,78 €
Progettazione integrale e coordinata - 1.068,78 €
Qblll.06 : : o A
integrazione delle prestazioni specialistiche
Totale prestazioni 12.112,88 €
Spese ed oneri accessori 5% 605,64 €
Totale complessivo 1A.02 12.718,52 €
1A.03
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 392,95 €
Qblll.01 Rele.\z.|on| geperah g . specialistiche. Elaborati 5.804,32 €
grafici. Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 1.964,77 €
Computo metrico estimativo, quadro economico,
QblIL03 elerlcol prezzi ed eventuali analisi, q'u‘adrc? 196477 €
dellincidenza percentuale della quantita di
manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 785,91 €
Qblll.05 Piano di manutenzione dell’opera 1.178,86 €
Qblll.06 F’rogettgzione integrale. Ie c.oo.rd.inata - 1178.86 €
integrazione delle prestazioni specialistiche
Totale prestazioni 13.360,44
Spese ed oneri accessori 5% 668,02 €
Totale complessivo IA.03 14.028,46 €
Totale progettazione esecutiva da affidare 106.188,10 €
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COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (da affidare)

E.22

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 22.521,25 €
Spese ed oneri accessori 5% 1.126,06 €
Totale complessivo E.22 23.647,31 €

1A.01

QblI1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 1.055,93 €
Spese ed oneri accessori 5% 52,80 €
Totale complessivo 1A.01 1.108,73 €

1A.02

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 3.562,62 €
Spese ed oneri accessori 5% 178,13 €
Totale complessivo I1A.02 3.740,75 €

1A.03

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 3.929,55 €
Spese ed oneri accessori 5% 196,48 €
Totale complessivo IA.03 4.126,03 €

Totale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 32.622,82 €

Totale progettazione definitiva ed esecutiva (incluso coordinamento per la sicurezza

in fase di progettazione) gia affidate con risorse a valere sul POC Campania 2014- 254.340,57 €

2020 — Fondo di Rotazione

Totale progettazione esecutiva da affidare 106.188,10 €

Totale coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da affidare 32.622,82 €

'FI)'SOtZL)ett[;;?gs:acjioanfﬁdzsreecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 138.810,02 €

TOTALE PROGTETTAZIONE DEF_INITIVA E_D ESEC_UTIVA _ 393.151,49 €

(incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)
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COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE

E.22

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 56.303,13 €
Spese ed oneri accessori 5% 2.815,16 €
Totale complessivo E.22 59.118,29 €

S.04

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 18.970,62 €
Spese ed oneri accessori 5% 948,53 €
Totale complessivo S.04 19.919,15 €

1A.01

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 8.468,48 €
Spese ed oneri accessori 5% 423,42 €
Totale complessivo IA.01 8.891,90 €

1A.02

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 12.451,10 €
Spese ed oneri accessori 5% 622,56 €
Totale complessivo 1A.02 13.073,66 €

1A.03

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 15.091,33 €
Spese ed oneri accessori 5% 754,57 €
Totale complessivo IA.03 15.845,90 €

Totale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 116.848,90 €
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DIREZIONE DEI LAVORI/ CONTABILITA
E.22
Qcl.01 ;)(i:r:eztitzr;?o:]aevori, assistenza al collaudo, prove di 72.068,01 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 26.473,29 €
Totale prestazioni 98.541,30 €
Spese ed oneri accessori 5% 4.927,07 €
Totale complessivo E.22 103.468,37 €
S.04
Qcl.o1 aD(i:rCeeztitc;rzlieolnaE:/ori, assistenza al collaudo, prove di 08.835,34 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 2.848,47 €
Totale prestazioni 31.683,81 €
Spese ed oneri accessori 5% 1.584,19 €
Totale complessivo S.04 33.268,00 €
1A.01
Qcl.01 aD(i:rCeeztitc;rzlieolnaE:/ori, assistenza al collaudo, prove di 10.839.66 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 1.524,33 €
Totale prestazioni 12.363,99 €
Spese ed oneri accessori 5% 618,20 €
Totale complessivo IA.01 12.982,19 €
1A.02
Qcl.01 ;)(i:r:eztitzr;?o:]aevori, assistenza al collaudo, prove di 15.937.41 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 3.724,36 €
Totale prestazioni 19.661,77 €
Spese ed oneri accessori 5% 983,09 €
Totale complessivo 1A.02 20.644,86 €
1A.03
Qcl.01 ;)(i:r:eztitzr;?o:]aevori, assistenza al collaudo, prove di 19.316,90 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 4.236,63 €
Totale prestazioni 23.553,53 €
Spese ed oneri accessori 5% 1.177,68 €
Totale complessivo IA.03 24.731,21 €
Totale direzione dei lavori / contabilita 195.094,63 €
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COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

E.22
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 18.017,00 €
Ic\illlsgggrazmne del 20% per collaudo in corso 3.603.40 €
Totale prestazioni 21.620,40 €
Spese ed oneri accessori 5% 1.081,02 €
Totale complessivo E.22 22.701,42 €
S.04
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 6.070,60 €
Ic\illlsgggrazmne del 20% per collaudo in corso 121412 €
Totale prestazioni 7.284,72 €
Spese ed oneri accessori 5% 364,24 €
Totale complessivo S.04 7.648,96 €
1A.01
Qdl1.01 Collaudo tecnico amministrativo 2.709,91 €
Maggiorazione del 20% per collaudo in corso 541,98 €
d'opera
Totale prestazioni 3.251,80 €
Spese ed oneri accessori 5% 162,59 €
Totale complessivo 1A.01 3.414,48 €
1A.02
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 3.984,35 €
Ic\illlsggzrazmne del 20% per collaudo in corso 796.87 €
Totale prestazioni 4.781,22 €
Spese ed oneri accessori 5% 239,06 €
Totale complessivo 1A.02 5.020,28 €
1A.03
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 4.829,22 €
(I;/'Isgggrazmne del 20% per collaudo in corso 965.84 €
Totale prestazioni 5.795,06 €
Spese ed oneri accessori 5% 289,75 €
Totale complessivo IA.03 6.084,81 €
Totale collaudo tecnico-amministrativo 44.869,95 €
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COLLAUDO STATICO
S.04
QdI.03 Collaudo statico 16.694,14 €
Spese ed oneri accessori 5% 834,71 €
Totale complessivo S.04 17.528,85 €
Totale collaudo statico 17.528,85 €
VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26, d.lgs. 50/2016)
E.22
QblIl.09 Supporto. al RUPE per la verifica della 20.277.63 €
progettazione esecutiva
Spese ed oneri accessori 5% 1.463,88 €
Totale complessivo E.22 30.741,51 €
S.04
Spese ed oneri accessori 5% 493,24 €
Totale complessivo S.04 10.357,96 €
1A.01
Spese ed oneri accessori 5% 220,18 €
Totale complessivo IA.01 4.623,79 €
1A.02
Spese ed oneri accessori 5% 323,73 €
Totale complessivo 1A.02 6.798,30 €
1A.03
QbIIL.09 S;ZZ?;;O:; esztft;va per la verifica della 7.847.49 €
Spese ed oneri accessori 5% 392,37 €
Totale complessivo I1A.03 8.239,86 €
Totale verifica del progetto 60.761,42 €
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DETERMINAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE

Categoria opera

E18 Edilizia — Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

Grado di complessita 0,95

Importo lavori LOTTO A 701.816,25 €

Parametro sul valore dell'opera 7,5868 %

Categoria opera E18 Edilizia — Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto

Grado di complessita 0,95

Importo lavori LOTTO B

1.526.228,25 €

Parametro sul valore dell'opera

6,3616 %

Categoria opera

E18 Edilizia — Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici allaperto

Grado di complessita 0,95

Importo lavori LOTTO C 2.965.395,75 €

Parametro sul valore dell'opera 5,5773 %

Categoria opera E18 Edilizia — Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto

Grado di complessita 0,95

Importo lavori COMPLESSIVO

5.193.440,25 €

Parametro sul valore dell'opera

5,0598 %
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA

E.18
Prestazione Descrizione importo Totale
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qbll.01 Calco!o delle stru.tture g degli impianti, eventuali 32.849.01 €
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e
Relazione sulla gestione materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 5.712,87 €
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 1.428,22 €
Qbll.05 Elenco prezz'i unit'ari 'ed eventuali ana'lisi, 9.997,52 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 2.856,43 €
Qbll.09 Relazione geotecnica 8.569,31 €
Qbll.11 Relazione idraulica 4.284,66 €
Qbll.13 Relazione geologica 4.611,91 €
QbllA7 Progetta;ione integrale. Ie c?ogrdlinata - 7.141,00 €
Integrazione delle prestazioni specialistiche
Totale prestazioni 77.451,03 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 7.745,10 €
Totale complessivo E.18 85.196,13 €
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA 85.196,13 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E.18
Prestazione Descrizione importo Totale
QbllLo1 Relallz.ioni gengrali e s.pclacialistiche. Elaborati 18.796,23 €
grafici. Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 34.907,30 €
Computo metrico estimativo, quadro economico,
QblIL.03 eler,w.co.prezzi ed eventuali analisi, qugd‘ro. 10.740,71 €
dellincidenza percentuale della quantita di
manodopera
QbllL.04 Schema di contratto, capitolato spec. d’appalto, 5.370.35 €
cronoprogramma
QblIl.05 Piano di manutenzione dell’'opera 5.370,35 €
QbIIL.06 .Progetta.zione integrale e f:oc?rdinatla - 8.055.54 €
integrazione delle prestazioni specialistiche
Totale prestazioni 83.240,50 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 8.324,05 €
Totale complessivo E.18 91.564,55 €
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA 91.564,55 €
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 176.760,68 €
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

E.18

Prestazione Descrizione importo Totale
Aggiornamento delle prime indicazioni e 1.428,22 €

Qbll.23 L S o
prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Totale prestazioni 1.428,22 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 142,82 €
Tot_al_e_ complessivo E.18 (progettazione 1.571,04 €
definitiva)

E.18

Prestazione Descrizione importo Totale

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 26.851,77 €
Totale prestazioni 26.851,77 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 2.685,18 €
Totale _ complessivo E.18 (progettazione 29.536,95 €
esecutiva)

TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 31.107,99 €
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DIREZIONE LAVORI / CONTABILITA

E.18
Prestazione Descrizione importo Totale
Qcl.01 Direziong lavori, assistenza al collaudo, prove di 79.883,80 €
accettazione
Liquidazione (art. 194, comma 1m d.P.R.
Qcl.02 207/2010) — Rendicontazioni e liquidazione 7.489,11 €
tecnico contabile
Qcl.04 Qoorqinamentg e supervisione dell ufficio di 4.992.74 €
direzione lavori
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 4.149,27 €
Totale prestazioni 96.515,01 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 9.651,50 €
Totale complessivo E.18 106.166,52 €
TOTALE DIREZIONE LAVORI / CONTABILITA 106.166,52 €
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
E.18
Prestazione Descrizione importo Totale
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 62.409,29 €
Totale prestazioni 62.409,29 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 6.240,92 €
Totale complessivo E.18 68.650,21 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 68.650,21 €
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VERIFICA DEL PROGETTO (art. 26, d.lgs. 50/2016)

E.18

Prestazione Descrizione importo Totale
Supporto al RUP: verifica della progettazione 32.452,83 €

Qbll.27 L
definitiva
Totale prestazioni 32.452,83 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 3.245,28 €
Tot_al_e_ complessivo E.18 (progettazione 35.698,11 €
definitiva)

E.18

Prestazione Descrizione importo Totale

QbIIL.09 Suppo.rto al RUP: verifica della progettazione 32.452,83 €
esecutiva
Totale prestazioni 32.452,83 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 3.245,28 €
Totale . complessivo E.18 (progettazione 35.698,11 €
esecutiva)

TOTALE VERIFICA DEL PROGETTO 71.396,22 €
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COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
E.18
Prestazione Descrizione importo Totale
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 19.970,97 €
- . 5 .
Qdl.01* I\/'Iagglora2|one del 20% per collaudo in corso 3.994.19 €
d'opera
Totale prestazioni 23.965,16 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 2.396,52 €
Totale complessivo E.18 26.361,68 €
TOTALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 26.361,68 €
COLLAUDO STATICO
S.03
Prestazione Descrizione importo Totale
QdI.03 Collaudo statico 1.456,90 €
Totale prestazioni 1.456,90 €
Spese ed oneri accessori 10,00% 145,69 €
Totale complessivo S.03 1.602,59 €
TOTALE COLLAUDO STATICO 1.602,59 €

Nota relativa alla determinazione delle parcelle:

Il progetto di riqualificazione degli spazi urbani & costituito da 3 lotti di strade:

LOTTO A - spazi urbani di cui & disponibile il Documento di Indirizzo alla Progettazione;

LOTTO B - spazi urbani di cui & disponibile il progetto preliminare;

LOTTO C - spazi urbani di cui & disponibile il progetto esecutivo.

Nella determinazione delle parcelle sono stati pertanto considerati i seguenti livelli di progettazione:
LOTTO A - redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

LOTTO B - redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

LOTTO C - redazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo; la parcella € stata calcolata all'80%.
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