


Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di "Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della Scorzata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO

Lotto B

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo



R.T.P.:

Progettazione architettonica, strutturale, restauro, CSP e Coordinamento prestazioni specialistiche

corvino + multari

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax +39.081.7441990
organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI-EN ISO 9001:2008

Progettazione impiantistica e CSP

Arbolino Ingg. Associati

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno

via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo

Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli



Oggetto: **ELABORATI ECONOMICI**

QUADRO ECONOMICO lotto B

tavola:

0_D_EE_QE_LB

scala:

rev.:	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
00	prima emissione				30 aprile 2019

COMUNEDI DI NAPOLI - UNESCO			
Sacro Tempio della Scorzata			
Progetto Definitivo Lotto B - opere edili e impiantistiche			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
		<i>Parziali</i>	TOTALI
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:			
A.1.a) LAVORI EDILI (OG2)		2.358.728,00 €	
<i>di cui opere Edili e di restauro € 1.127.796,00</i>			
<i>opere strutturali Lotto B (dal complessivo del progetto strutturale) € 1.217.517,93</i>			
<i>opere strutturali di completamento lotto B € 13.414,01</i>			
A.1.b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2)		757.418,48 €	
A.1.c) OPERE IMPIANTISTICHE (OG11)		805.318,02 €	
SOMMANO:			3.921.464,50 €
di cui A.1.d) oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso		55.974,04 €	
A.1.e) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)			105.977,20 €
A.1.f) Oneri sicurezza misure anti COVID19 (non soggetti a ribasso)			34.767,78 €
<i>Importo Complessivo LAVORI:</i>			4.062.209,48 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti			70.000,00 €
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini			20.000,00 €
B.3) Allacciamenti			18.000,00 €
B.4) Imprevisti lavori (max 5% di A)			106.546,42 €
B.5) Imprevisti servizi			20.000,00 €
B.6) SERVIZI			483.676,77 €
B.6.1) Progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione		254.340,57 €	
B.6.2) Direzione dei lavori		85.340,05 €	
B.6.3) Coordinamento in fase di esecuzione		66.671,92 €	
B.6.4) Collaudo		42.654,84 €	
B.6.5) Verifica progetto		34.669,39 €	
B.8) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 sui lavori			46.855,29 €
B.9) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 sui servizi			4.333,13 €
B.10) Contributo CNPAIA 4%	4%		20.147,07 €
B.10.1) Contributo CNPAIA 4% su B.6.1	4%	10.173,62 €	
B.10.2) Contributo CNPAIA 4% su B.6.2	4%	3.413,60 €	
B.10.3) Contributo CNPAIA 4% su B.6.3	4%	2.666,88 €	
B.10.4) Contributo CNPAIA 4% su B.6.4	4%	1.706,19 €	
B.10.5) Contributo CNPAIA 4% su B.6.5	4%	1.386,78 €	
B.10.6) Contributo CNPAIA 4% su B.5	4%	800,00 €	
B.11) Assistenza archeologica			25.000,00 €
B.12) Spese commissioni di gara			15.000,00 €
B.13) Spese pubblicità			10.000,00 €
B.14) Spese per accertamenti laboratorio			25.000,00 €
B.15) IVA ed altre imposte			572.376,83 €
B.15.1) per: A.1 – Lavori	10%	406.220,95 €	
B.15.2) per B.1 - Spese per oneri smaltimento rifiuti	22%	15.400,00 €	
B.15.3) per B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	22%	4.400,00 €	
B.15.4) per B.3 - Allacciamenti	22%	3.960,00 €	
B.15.5) per: B.4 – Imprevisti lavori	10%	10.654,64 €	
B.15.6) per: B.5 – Imprevisti servizi	22%	4.400,00 €	
B.15.7) per: B.6 – Servizi	22%		
B.15.7.1) per B.6.1) Progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione	22%	55.954,93 €	
B.15.7.2) per B.6.2) Direzione dei lavori	22%	18.774,81 €	
B.15.7.3) per B.6.3) Coordinamento in fase di esecuzione	22%	14.667,82 €	
B.15.7.4) per B.6.4) Collaudo	22%	9.384,06 €	
B.15.7.5) per B.6.5) Verifica progetto	22%	7.627,27 €	
B.15.8) per: B.10 – CNPAIA	22%		
B.15.8.1) per B.10.1) Contributo CNPAIA su B.6.1	22%	€ 2.238,20	
B.15.8.2) per B.10.2) Contributo CNPAIA su B.6.2	22%	€ 750,99	
B.15.8.3) per B.10.3) Contributo CNPAIA su B.6.3	22%	€ 586,71	
B.15.8.4) per B.10.4) Contributo CNPAIA su B.6.4	22%	€ 375,36	
B.15.8.5) per B.10.5) Contributo CNPAIA su B.6.5	22%	€ 305,09	
B.15.8.6) per B.10.6) Contributo CNPAIA su B.5	22%	€ 176,00	
B.15.9) per B.11 - Assistenza archeologica	22%	€ 5.500,00	
B.15.10) per B.12 - Spese per commissioni di gara	22%	€ 3.300,00	
B.15.11) per B.13 - Spese pubblicità	22%	2.200,00 €	
B.15.12) per B.14 - Spese per accertamenti laboratorio	22%	5.500,00 €	
B.16) Spese per contributo ANAC			855,00 €
Totale somme a disposizione (da B.1 a B.6):			1.437.790,52 €
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)			5.500.000,00 €