
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di "Progettazione

definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della

Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002   cig: 7161731F5E

Responsabile  del Procedimento

Arch. Luca D'Angelo

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

formato: data:descrizione:rev.: controllato da: approvato da:

Oggetto: tavola: scala:

R.T.P.:

via ponti rossi, n°117b  -  80131  napoli tel +39.081.7441678    fax +39.081.7441900

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Arbolino Ingg. Associati

organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

30 aprile 2019

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

via Unione Sovietica, 53  - 58100  Grosseto

Dott. Geol. Gavino Acierno

Progettazione architettonica, strutturale, restauro, CSP e Coordinamento prestazioni specialistiche

Progettazione impiantistica e CSP

Geologia

Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135  Napoli

Deborah De Vincenzo

Reatauratrice

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli

IDEA Srl
Economista

Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

00 prima emissione

Consulenti  scientifici:

Ing. Biagio de Risi

Esperto in recupero strutturale

Prof. Arch. Renata Picone

Consulenza specialistica per le Tecniche diagnostiche

e di intervento per il restauro architettonico

Prof. Arch. Fabio Mangone

Consulenza per la ricerca

e l'interpretazione storico-critica

QUADRO INICIDENZA MANODOPERA 0_D_EE_QIM_LB

ELABORATI ECONOMICI

l +39.081.7441678

ati

me alla norma UNI
8 fax +39 0808808080880808808808880888880808088888888888888888888888888888888880800888000088888080800000088880800000000 11111 7111111111111111111 4419000009090000090900000000090090000900909900999990099000000999900000009000990909000000000999900000900

namento prestazioni speciecececcieccecececiiiiecieciicccicecieciecieciecciiieciecicececieciiciececececicieciieecieccicciiieceecccieeecccccccececeeeeeecccceceeecececcceeeccecceeeceecccccccceceeceeec aliiilialialiiiiiiiiialiiiiiiiiiiiiiiiiililiiliiililliiiiiiiiiiiiiiiiististstistststsssssssstistististsttttssttstitistststtttstissstistttstisttitisssstssttissstttitissssssssssssssssssssssssssst che

Consulenti  sc

8    fax +3999999999.080.00.0000008.080000000.000000000000.00.000..00... 1.74419009909990900000000009099900090900090999 00999900099900009000090000
I EN ISOSOISOOOOOOOOOOISOOOOOISOSOOOOOOSSISSOOOOOOOOOOOSSOISOSOISSOOOISOSOOOOOISOSSSSSSSSSSSOOOSOSOOOOOOOSOSOSSSSSSSSSSSSSOOISOOOOOOOOOOISOISOISSSSSSSISSOOOOOOOOSOOOSSSSSSOOOOOOOOOOOO 9099 90909999909090 9090999990999999999999999999999999999999999999999999999000009099999999909090 900000090 90009999999909909090000000 9099990000000 9  999999999990999999999000000001:000000000010100000000000001000000000000 2008

2269



OPERE EDILI CATEGORIA OS2 

  

2270



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di
Provincia di

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 18/11/2020

IL TECNICO

2271



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o
A.10.090.a similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non  prevede il costo dei ponteggi

SOMMANO mq 569,70 85,21 48´544,14 37´578,02 77,410

2 Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione  al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il
A.10.100.a prezzo non prevede il costo dei ponteggi

SOMMANO mq 1´506,60 67,96 102´388,53 77´252,15 75,450

3 Tinteggiatura di superfici esterne o interne  con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in
A.15.020.a minimo due o tre mani di sottotinta con la ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la  necessità di lavaggio ad

acqua di alcune parti
SOMMANO mq 7´249,90 17,12 124´118,28 70´747,43 57,000

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.50.16.a provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a

mano o in zone disagiate, con mot ... ristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di
andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 205,25 60,69 12´456,62 2´635,82 21,160

5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.50.30.a provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area

di cantiere.Scarriolatura di materiali sciolti
SOMMANO mc 205,25 44,44 9´121,31 7´210,40 79,050

6 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.50.40.a impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.

Compresi e compensati, altresì tutti gli  ... eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

SOMMANO mc 205,25 41,60 8´538,40 3´436,71 40,250

7 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
E.01.50.50.a natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su

percorsi non carriolabili, fino ... posito, in attesa del trasporto
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli.Scofanatura di materiali sciolti

SOMMANO m³ 159,76 63,48 10´141,56 8´015,89 79,040

8 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
E.07.000.010 regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
.b SOMMANO mq 466,47 13,68 6´381,31 3´850,48 60,340

9 Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m, dato in opera battuto e spianato,
E.07.020.030 e configurato anche secondo pendenza Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
.a SOMMANO mq/cm 2´332,35 1,17 2´728,85 431,98 15,830

10 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a
E.11.70.20.h 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a

qualunque altezza; compresi oner ... i appoggio, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rame, diametro 120 mm

SOMMANO m 104,92 62,59 6´566,94 2´908,50 44,290

11 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.70.30.g lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e

sovrapposizioni, le chiodature, le sal ...  e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurato al metroquadrato di sviluppo: In rame da 8/10

SOMMANO mq 5,00 72,63 363,15 193,23 53,210

12 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi
E.11.70.40.h speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere

murarie, tiro e calo dei material ... istero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm

SOMMANO cadauno 5,00 124,80 624,00 342,01 54,810

13 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
E.12.20.20.b bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con

tessuto non tessuto di poliestere da filo c ... na di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg
entrambe armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

SOMMANO m² 466,47 17,97 8´382,47 2´530,67 30,190

14 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del
E.13.10.10.a materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché‚ ogni onere e magistero di pavimenti di argilla di

qualsiasi tipo
SOMMANO m² 872,67 20,98 18´308,62 11´043,76 60,320

15 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura
E.13.40.30.c opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in

opera su sottofondo di malta cementi ... riali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 20x20 cm

SOMMANO m² 612,78 45,05 27´605,74 6´826,90 24,730

16 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera
E.15.80.20.a con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm

SOMMANO m 1´065,48 14,94 15´918,27 2´473,70 15,540

17 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
E.18.075.010 spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere  ...  fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
.d REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

SOMMANO cad 6,00 492,88 2´957,28 181,58 6,140

18 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente
E.18.10.20.b costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore

10/10 mm, con rinforzo interno e ne ... e secondo le norme vigenti
E.18.10.20.a Ad un'anta dimensioni 80-85-90 x 210- A due ante dimensioni 90-110 x 210-220 cm

SOMMANO cadauno 16,00 1´023,05 16´368,80 1´212,93 7,410

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 421´514,27 238´872,16
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 421´514,27 238´872,16

19 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
E.18.10.60.b sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o

con modanatura perimetrale ricacciata; ... ti nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente

SOMMANO mq 97,02 211,60 20´529,43 1´221,50 5,950

20 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
E.18.20.50.a interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni,

opere murarie di completamento e finitu ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte
scorrevoli interno muro

SOMMANO cadauno 8,00 166,89 1´335,12 50,20 3,760

21 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
E.18.20.60.c impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in m ... istrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

SOMMANO cadauno 8,00 376,35 3´010,80 49,98 1,660

22 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.10.05.a successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla

tinteggiatura o all'applicazione di rivestime ... no di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 5´559,70 8,44 46´923,87 28´778,41 61,330

23 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.10.10.a fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua

al 50%, ad alta penetraziomne, co ... e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 5´559,70 2,52 14´010,44 8´724,30 62,270

24 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di
I.01.20.15.h soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in

extra clay con gruppo incasso
SOMMANO cad 19,00 323,00 6´137,00 928,53 15,130

25 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso,
I.01.20.20.a tubo di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china

con cassetta a parete
SOMMANO cad 26,00 237,41 6´172,66 936,39 15,170

26 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione,
I.01.20.50.a con scarico corredato di raccordi e filtr ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china

con gruppo monocomando
SOMMANO cad 27,00 308,13 8´319,51 1´304,50 15,680

27 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
I.01.20.80.a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china

con gruppo monocomando
SOMMANO cad 19,00 214,14 4´068,66 835,70 20,540

28 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: -
L.21.010.030 Portata 630 kg, Persone n.8, Fermate n. ... a ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6
.a fermate, portata 630 Kg

SOMMANO cad 1,00 32´809,55 32´809,55 2´139,18 6,520

29 Realizzazione di pavimentazione decorativa per interni tipo SIKAGARD 750 DECOEPOCEM della Sika compresa la fornitura in opera di
NP 001 tutti i materiali. Consistente in: preparazione del ... vizio Calore secco, sollecitazione costante: min +10 °C, max +40 °C Assorbimento

acqua ~0.07 Kg (mq*h-0.5) (EN 1062-6)
SOMMANO m2 724,87 58,55 42´441,14 22´260,38 52,450

30 Massetto di isolamento sottopavimento in Biomattone con elevato Comfort termico, acustico ed igrometrico, permeabile al vapore acqueo,
NPED 006 Resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e ro ... certi cata CenC, e LDN Legante naturale, un legante di calce idrata dolomitica. Tipo

BioMattone Plus di NaturalBeton 300
SOMMANO mq 400,72 56,69 22´716,82 2´584,64 11,378

31 Fornitura e posa in opera di infissi esterni tipo "Sistema Secco OS2 65" della Secco  a taglio termico in acciaio corten per porte e finestre,
NPED 007a in parte fissi ed in parte apribili,  ... dalle superfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM

inserite a pressione.
SOMMANO mq 106,41 894,09 95´140,12 4´096,78 4,306

32 Membrana liquida impermeabilizzante elastica ad elevata durabilità, rapido indurimento, per coperture “a vista” esposte agli agenti
NPED 009 atmosferici, per incapsulamento cemento-amianto e per sistemi a “tetto verde”, “tetto rovescio”, “zavorrato” e “sotto massetto” tipo

Sikalastic 851R della Sika
SOMMANO mq 59,20 53,44 3´163,65 940,69 29,734

33 Fornitura in opera di controsoffitto continuo antisfondellamento tipo Siniat Pregy La Dura Plus BA13 classe A1, avvitate su una doppia
NPED 012 orditura metallica e pendinati al supporto in ... 927 + barra filettata posti ad interasse massimo di 60 cm. I profili secondari sono posti ad

interasse massimo di 40 cm.
SOMMANO mq 143,47 55,54 7´968,32 1´388,79 17,429

34 Fornitura in opera di pavimentazione per esterni in lastre di cemento e graniglia di pietra del tipo Mega ditta Favaro. 50x25x08 Colori a
NPED 116a scelta della D.L.. avente SRI>29 (Indice d ... come prescritto dai CAM al (rif. criteri 2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e

dell'inquinamento atmosferico)
SOMMANO mq 466,47 53,21 24´820,87 3´899,69 15,711

35 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
R.02.060.050 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
.a SOMMANO m² 724,87 8,35 6´052,66 4´784,03 79,040

36 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.15.10.a pareti e soffitti

SOMMANO m² 1´394,95 2,78 3´877,96 3´069,02 79,140

37 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 771´012,85 326´864,87
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 771´012,85 326´864,87

R.02.50.10.a superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
SOMMANO m² 4´164,75 5,07 21´115,28 16´693,74 79,060

38 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura
R.02.50.20.a degli intonaci

SOMMANO m² 4´164,75 2,78 11´578,00 9´179,05 79,280

39 Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
R.05.070.050 recupero e sostituzione dei manufatti manc ...  e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
.a sostituzione fino al 20% di coppi

SOMMANO mq 113,73 18,58 2´113,10 1´251,80 59,240

40 Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura
R.05.60.70.a manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia

manuale degli interstizi tra concio e con ... n
interstizio con spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00
cm.Preparazione di parametri murari in pietra.

SOMMANO m² 4´164,75 56,92 237´057,57 70´856,51 29,890

41 Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
R.05.60.80.a spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3

accuratamente selezionato in curva granulo ... irca 4 Kg/mq di intonachino.Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a
basso
spessore eco compatibile.

SOMMANO m² 4´164,75 20,39 84´919,26 58´823,56 69,270

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´127´796,06 483´669,53 42,886

T O T A L E   euro 1´127´796,06 483´669,53 42,886
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´127´796,06 483´669,53 42,886

M:000 <nessuna> euro 1´127´796,06 483´669,53 42,886

M:000.000      <nessuna> euro 170´114,73 16´792,18 9,871
M:000.001      overflow euro 957´681,33 466´877,35 48,751

M:000.001.000           <nessuna> euro 275´050,95 185´577,60 67,470
M:000.001.001           overflow euro 682´630,38 281´299,75 41,208

TOTALE  euro 1´127´796,06 483´669,53 42,886

     Data, 18/11/2020
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tassello  stratigrafico:  esecuzione  di  un   tassello-stratigrafico,  eseguito  da  un   restauratore specializzato, al fine di evidenziare le
A.00.104.a principali caratteristiche stratigr ...  precedentemente fornita. Compresi oneri delle  scale, tra battelli e quant’altro necessario fino all’altezza

di 3 metri
SOMMANO cad 22,00 100,00 2´200,00 0,00

2 Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci
A.00.301.a (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83) ... rnita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti

(da  ingr. ob. 6X a 50X)
SOMMANO cad 3,00 115,00 345,00 0,00

3 Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado
A.00.302.a (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83  ... afica  a  colori  a  differenti  ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-

petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)
SOMMANO cad 3,00 230,00 690,00 0,00

4 Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali
A.00.303.a costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). ... iffrattogramma,  tabella  di  abbondanza  semi-  quantitativa ed a richiesta relativa scheda

delle righe caratteristiche
SOMMANO cad 3,00 145,00 435,00 0,00

5 Esecuzione di un'osservazione con microscopio  elettronico a  scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione  elementare
A.00.307.a (Raccomandazioni  NorMaL  8/81).  Deve  essere  fornit ... spettri  in  fluorescenza  X  ed eventuali (ove significative) mappature RX

prevista analisi morfologica ed elementare
SOMMANO cad 3,00 370,00 1´110,00 0,00

6 Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle   sostanze   organiche   ed
A.00.312.b inorganiche   su   sezione   lucida   mediante   ... ttenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza

Previsti su sezione non fornita
SOMMANO cad 3,00 250,00 750,00 0,00

7 Restauro  di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da  depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e
A.05.001.a protettivo delle superfici lignee; fornitur ... e  provvisionali  di  protezione e puntellaturae quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
SOMMANO mq 846,98 293,24 248´368,42 73´442,54 29,570

8 Restauro   del   tavolato   mediante   le   seguenti   lavorazioni,   rimozione   del   tavolato,   scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego
A.05.020.a delle tavole recuperabili, integrazi ... compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

di solai di piano
SOMMANO mq 846,98 45,22 38´300,44 14´695,88 38,370

9 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio della ferramenta  e  serramenta;
A.09.003.a scartavetratura  delle  pitture;  consolidamento  e  r ... tamento  con  convertitore  di  ruggine;  rimontaggio  delle  ferramenta e serramenta;

rimontaggio in opera dell'infisso
SOMMANO mq 9,00 224,66 2´021,94 777,44 38,450

10 Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di  ammonio ed eventuali
A.10.001.a impacchi di  polpa di carta e caolino per assorb ... I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a  bisturi. Il prezzo non

prevede il costo dei ponteggi
SOMMANO mq 736,68 95,33 70´227,70 48´969,78 69,730

11 Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante  infestanti,
A.10.010.a e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed  eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

SOMMANO mq 1´120,50 29,41 32´953,90 25´193,26 76,450

12 Consolidamento  superficiale  di  intonaci,  pietre  e  laterizi,  previa  spazzolatura  e  rimozione  di depositi superficiali ed eventuale
A.10.050.a fissaggio delle parti pericolanti, da v ...   del  prodotto  impregnante  e  la  seconda  da  applicarsi  dopo  circa  15  giorni   a

completamento del trattamento
SOMMANO mq 1´120,50 34,06 38´164,23 21´490,27 56,310

13 Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire,  ma  che  lo  necessitano  per
A.10.060.a decoesione  rispetto  alla  superficie. ... pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di  diluizione definito a seguito di prove

eseguite in cantiere
SOMMANO mq 5,20 63,46 329,99 107,02 32,430

14 Restauro  a  fine  di  consolidamento  e  fissaggio  di  intonaci  consistente  in  consolidamento  e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla
A.10.080.a muratura mediante: a) iniezioni e co ...  eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie.  Il prezzo non prevede il

costo dei ponteggi
SOMMANO mq 444,42 236,49 105´100,89 80´223,51 76,330

15 Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o
A.10.090.a similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non  prevede il costo dei ponteggi

SOMMANO mq 0,68 85,21 57,94 44,85 77,410

16 Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in
A.10.130.a accordo con la D.L., esclusivamente sotto  ...  alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni  esistenti. Il prezzo non prevede

il costo dei ponteggi
SOMMANO mq 0,68 76,87 52,27 35,94 68,750

17 Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di  stucchi dalla muratura
A.10.140.a mediante: da definirsi  in corso d'opera ... uardare,  quindi,  la  superficie  degli  stucchi,  documentazione  fotografica. Esplicativa della

morfologia di degrado
SOMMANO mq 7,87 191,66 1´508,36 1´053,44 69,840

18 Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per
A.11.005.c impregnazione. • Riadesione di  tarsie e  ... ta casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:  in

fascia difficile
SOMMANO mq 152,37 213,70 32´561,47 22´793,03 70,000

19 Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a  secco mediante l’uso di  spazzole e pennelli morbidi; • rimozione
A.11.006.c assorbimento di ossidi di ferro, emer ... one di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).

in fascia difficile
SOMMANO mq 152,37 213,70 32´561,47 22´793,03 70,000

COMMITTENTE:
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20 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e  cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee
A.11.007.c per colorazione e granulometria, a base ... lorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo

in fascia difficile
SOMMANO mq 152,37 152,64 23´257,76 16´280,43 70,000

21 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune
A.11.008.b resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente.  in fascia media

SOMMANO mql 152,37 91,58 13´954,04 9´767,83 70,000

22 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea  a base di  silicato di etile per
A.11.013.c impregnazione. • Riadesione di piccole  ... ta casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:  in

fascia difficile
SOMMANO mq 23,42 183,17 4´289,84 3´002,89 70,000

23 Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di
A.11.014.b ossidi di ferro, emersi a causa della  ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di

ammonio).  in fascia media
SOMMANO mq 23,42 122,11 2´859,82 2´001,87 70,000

24 Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e  cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee
A.11.015.b per colorazione e granulometria, a bas ... r colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di

marmo  in fascia media
SOMMANO mq 14,35 91,58 1´314,17 919,92 70,000

25 Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune
A.11.016.b resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente  in fascia media

SOMMANO mq 14,35 61,06 876,21 613,35 70,000

26 Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili   in fascia estremamente difficile
A.13.028.d SOMMANO mq 48,10 122,11 5´873,49 4´111,45 70,000

27 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili   in fascia difficile
A.13.029.c SOMMANO mq 48,10 91,58 4´405,00 3´083,50 70,000

28 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili   in fascia difficile
A.13.030.c SOMMANO mq 48,10 91,58 4´405,00 3´083,50 70,000

29 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili   in fascia difficile
A.13.031.c SOMMANO mq 48,10 61,06 2´936,99 2´055,89 70,000

30 Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)  in fascia facile
A.14.007.a SOMMANO mq 872,67 30,53 26´642,62 18´649,83 70,000

31 Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)  in fascia facile
A.14.010.a SOMMANO mq 872,67 30,53 26´642,62 18´649,83 70,000

32 Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)  in fascia facile
A.14.013.a SOMMANO mql 872,67 30,53 26´642,62 18´649,83 70,000

33 Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione,  pulitura  meccanica,
A.18.001.a ristabilimento  della  funzionalità  del   ... oriche, riadesione  della carta sul supporto e quanto  altro occorre per  dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
SOMMANO mq 28,70 194,40 5´579,28 3´980,82 71,350

Parziale LAVORI A MISURA euro 757´418,48 416´470,93 54,986

T O T A L E   euro 757´418,48 416´470,93 54,986
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 757´418,48 416´470,93 54,986

M:000 <nessuna> euro 757´418,48 416´470,93 54,986

M:000.001      overflow euro 757´418,48 416´470,93 54,986

M:000.001.000           <nessuna> euro 189´562,95 136´245,37 71,873
M:000.001.001           overflow euro 567´855,53 280´225,56 49,348

TOTALE  euro 757´418,48 416´470,93 54,986

     Data, 18/11/2020

Il Tecnico
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COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli
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Data, ____________

Recupero e rifunzionalizzazione del Tempio della Scorziata - Napoli
Opere strutturali Lotto B
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la
APS_01 collaborazione statica con la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli agganc

sono esegui ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio

SOMMANO kg 737,71 18,44 13´603,37 8´933,33 65,670

2 Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio
APs_02 grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estrado ...

dare l'opera finita a regola d'arte. Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²: travetto (12x24)
cm con luce limite di 6,00 m

SOMMANO m² 922,14 231,94 213´881,15 40´616,03 18,990

3 Cordolo sommitale in muratura armata, da eseguirsi previa demolizione della muratura
APS_03 esistente, senza impiego di mezzi meccanici, di qualunque dimensione e consistenza

essa sia; ac ... va muratura compreso ogni onere e magistero necessario per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.  Prezzo al ml

SOMMANO m 220,90 65,61 14´493,25 0,00

4 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini,
APS_04 pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di

intona ... one ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito: per perfori fino a mm 35

SOMMANO m 9´454,00 21,68 204´962,72 110´802,85 54,060

5 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE
APS_04b ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE Iniezioni, in

perfori armati e non, di miscela composta da calce ed ... ione ad iniezione ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a mm 35

SOMMANO m 883,60 20,19 17´839,88 10´409,57 58,350

6 Consolidamento di strutture murarie voltate scale mediante applicazione di reti in G-
APS_05 FRP con strati di malta e in fibra di vetro alcalino resistente, preapprettata con resina

termo ...  malta bicomponente e/o cuci e scuci  ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO m2 128,80 103,77 13´365,58 4´023,04 30,100

7 Riempimento di volte con massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato
APS_06 con 200 Kg di cemento per mc di impasto per spessore medio 30 cm, compresi ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa
SOMMANO m2 433,00 58,50 25´330,50 4´972,38 19,630

8 Consolidamento di murature mediante catene metalliche con testate esterne: -
APS_07 esecuzione di perfori perfettamente rettilinee, diametro foro da 40 a 60 mm e comunque

in funzione dell ... alizzata in acciaio inossidabile AISI 304 (A2), di catene metalliche
per la lunghezza necessaria, del medeimo materiale.

SOMMANO cadauno 55,00 497,43 27´358,65 0,00

9 Fornitura e posa in opera di scale in carpenteria lignea complete di ringhiera e
APs_08 corrimano oltre oneri per ammorsamento alle strutture di piano ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte
SOMMANO cadauno 8,00 1´500,00 12´000,00 0,00

10 Consolidamento di archi mediante cucitura con barre di acciaio inox compreso foratura,
APS_09 iniezione per solidarizzazione e saturazione dei giunti di malta. Si considera compreso

nel p ... tura necessari ad attuare l'intervento ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 31,00 1´383,43 42´886,33 26´833,98 62,570

11 Formazione di muratura, in elementi in laterizio a più teste di mattoni pieni nuovi  già
APS_10 pronti per l'uso muratura, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura

in ... aco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 11,15 364,13 4´060,05 1´814,44 44,690

12 Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da
APS_11 ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo

soffiatur ... ento a rottura 3%,stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 589´781,48 208´405,62
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R I P O R T O 589´781,48 208´405,62

2 cm: con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro
SOMMANO m² 132,00 87,74 11´581,68 5´287,04 45,650

13 Smontaggio e rimozione di strutture metalliche leggere compreso la movimentazione in
APS_12 cantiere, l'accatastamento in luogo provvisorio ed il trasporto a rifiuto.

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 0,00

14 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con
E.001.110.05 particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto;
0.a compreso gl ... scarica, del materiale di risulta ed il calo in basso. Rimozione dei

materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
SOMMANO m³ 129,90 60,38 7´843,36 5´202,50 66,330

15 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 134,00 9,46 1´267,64 67,19 5,300

16 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni
E.01.050.020 di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 4,10 6,76 27,72 8,54 30,810

17 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 23,15 125,08 2´895,60 249,89 8,630

18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 3,30 24,95 82,34 51,96 63,110

19 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 371,01 1,43 530,54 161,60 30,460

20 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.b controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 3´983,60 1,54 6´134,74 1´650,86 26,910

21 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
E.11.020.010 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le
.a nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice

(travi semplicemente appoggiate, e simili)
SOMMANO mc 3,98 1´077,45 4´288,25 108,49 2,530

22 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm
E.11.020.020 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la
.a necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno

legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
SOMMANO mc 4,48 847,23 3´795,59 1´240,78 32,690

23 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
E.19.010.010 HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,
.a compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte

Profilati in acciaio per travi e pilastri
SOMMANO kg 1´500,00 3,04 4´560,00 2´237,59 49,070

24 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
.a previo decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 635´788,94 224´672,06
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 635´788,94 224´672,06

a perfetta regola d'arte Per strutture pesanti
SOMMANO kg 1´500,00 0,73 1´095,00 0,00

25 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
R.02.035.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
.b oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi struturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SOMMANO kg 4´040,00 0,48 1´939,20 1´111,55 57,320

26 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
R.02.040.010 qualunque mezzo Muratura di mattoni
.c SOMMANO mc 4,10 355,85 1´458,99 656,98 45,030

27 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010 per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina
.b ... deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale

numerazione delle lastre da riutilizzare
SOMMANO mq 128,80 17,40 2´241,12 1´772,05 79,070

28 Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e
R.03.010.010 posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14
.a mm, c ...  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Connettori a taglio altezza gambo mm 40
SOMMANO cad 1´660,40 5,84 9´696,74 1´330,39 13,720

29 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010 rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte In muratura di tufo

SOMMANO cm 945´400,00 0,35 330´890,00 212´299,02 64,160

30 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010 rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.b regola d'arte In muratura di mattoni pieni

SOMMANO cm 73´688,00 0,41 30´212,08 18´752,64 62,070

31 Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in
R.05.020.060 opera a regola d'arte, per interventi di ristrutturazione, compresi sfridi, legature,
.a eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in

barre
SOMMANO kg 1´394,32 2,21 3´081,45 1´534,56 49,800

32 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
.a muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo
SOMMANO mc 144,08 417,44 60´144,76 39´400,83 65,510

33 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione dei piani di appoggio con
R.05.030.020 cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE
.a di dimen ... ature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a

1,40 m spessori fino a 40 cm con IPE 140
SOMMANO cad 145,00 534,48 77´499,60 47´879,25 61,780

34 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
R.05.040.050 polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
.a intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri

d'armatura
SOMMANO mq 415,10 23,95 9´941,65 5´939,14 59,740

35 Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri
R.05.050.030 trattamenti decorativi, consistente in pulizia della superficie di estradosso sino alla
.a messa  ... rficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta. Consolidamento

di volte in muratura di pietrame o mattoni
SOMMANO mq 433,00 113,82 49´284,06 25´834,70 52,420

36 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in
R.05.050.040 laterizio. Sono compresi la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura suppleme
.a ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Consolidamento di solai in ferro e laterizi
SOMMANO mq 415,10 42,54 17´658,35 8´066,34 45,680

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 1´230´931,94 589´249,51

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´230´931,94 589´249,51 47,870

T O T A L E   euro 1´230´931,94 589´249,51 47,870

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 

2286



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´230´931,94 589´249,51 47,870

C:001 INTERVENTI STRUTTURALI LOTTO B euro 1´217´517,93 584´998,66 48,048

C:001.006     IS1 - Consolidamento volte euro 92´529,49 37´959,27 41,024

C:001.006.002          Demolizioni e rimozioni euro 7´843,36 5´202,50 66,330
C:001.006.003          Trasporti a rifiuto euro 1´228,85 65,13 5,300
C:001.006.004          Consolidamenti euro 83´457,28 32´691,64 39,172

C:001.007     IS2 - Consolidamento archi euro 42´886,33 26´833,98 62,570

C:001.007.004          Consolidamenti euro 42´886,33 26´833,98 62,570

C:001.008     IS3 - Rinforzo scale euro 15´606,70 5´795,09 37,132

C:001.008.002          Demolizioni e rimozioni euro 2´241,12 1´772,05 79,070
C:001.008.004          Consolidamenti euro 13´365,58 4´023,04 30,100

C:001.009     IS4 - Ricostruzione scale in carpenteria leggera euro 13´939,20 1´111,55 7,974

C:001.009.002          Demolizioni e rimozioni euro 1´939,20 1´111,55 57,320
C:001.009.005          Ricostruzioni euro 12´000,00 0,00 0,000

C:001.010     IS5 - Piattabande euro 79´025,10 48´546,83 61,432

C:001.010.002          Demolizioni e rimozioni euro 1´458,99 656,98 45,030
C:001.010.003          Trasporti a rifiuto euro 66,51 10,60 15,937
C:001.010.004          Consolidamenti euro 77´499,60 47´879,25 61,780

C:001.011     IS6 - Consolidamento murature euro 595´997,48 362´502,70 60,823
C:001.012     IS7 - Rinforzo solai in ferro e laterizio euro 37´296,74 15´335,87 41,119

C:001.012.004          Consolidamenti euro 37´296,74 15´335,87 41,119

C:001.014     IS9 - Ricostruzione solai in legno lamellare euro 227´484,52 49´549,36 21,781

C:001.014.001          Sostituzione euro 227´484,52 49´549,36 21,781

C:001.015     IS10 - Inserimento catene euro 27´358,65 0,00 0,000
C:001.016     IS11 - Cordolo sommitale in cls euro 64´396,66 29´933,31 46,483
C:001.017     IS12 - Rinforzo pannelli murari euro 11´581,68 5´287,04 45,650

C:001.017.004          Consolidamenti euro 11´581,68 5´287,04 45,650

C:001.019     IS13 - Coperture in legno lamellare euro 9´415,38 2´143,66 22,768

C:002 INTERVENTI STRUTTURALI- Completamento Lotto B euro 13´414,01 4´250,85 31,690

C:002.004     Demolizioni superfetazioni euro 3´000,00 0,00 0,000

C:002.004.002          Demolizioni e rimozioni euro 3´000,00 0,00 0,000

C:002.020     IS14- Chiusura vani euro 4´060,05 1´814,44 44,690
C:002.021     IS16- Nuove connessioni trasversali euro 6´353,96 2´436,41 38,345

C:002.021.006          Nuove costruzioni euro 6´353,96 2´436,41 38,345

TOTALE  euro 1´230´931,94 589´249,51 47,870

    Data, __________

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 16/09/2020

Lavori di restauro e risanamento conservativo di parte del complesso 
immobiliare "Sacro Tempio della Scorziata" prospettante su Vico 
Cinquesanti in Napoli e messa in sicurezza della parte restante.
LOTTO B
IMPIANTI

COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del 
Territorio-

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu
C.01.010.070 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idr
.a ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm
SOMMANO m 1´464,75 4,46 6´532,79 2´953,47 45,210

2 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu
C.01.010.070 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idr
.c ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm
SOMMANO m 945,00 5,51 5´206,95 2´540,47 48,790

3 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu
C.01.010.070 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idr
.g ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm
SOMMANO m 135,00 12,07 1´629,45 750,20 46,040

4 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...
.b riale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro nominale 1/2"
SOMMANO m 371,25 8,64 3´207,60 1´330,83 41,490

5 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...
.c riale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro nominale 3/4"
SOMMANO m 702,00 11,92 8´367,84 4´026,61 48,120

6 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...
.d teriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Diametro nominale 1"
SOMMANO m 162,00 14,61 2´366,83 1´052,52 44,470

7 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... iale
.e di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro nominale 1"1/4
SOMMANO m 162,00 21,14 3´424,68 1´524,32 44,510

8 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... iale
.f di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro nominale 1"1/2
SOMMANO m 27,00 19,51 526,77 220,19 41,800

9 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...
.g teriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Diametro nominale 2"
SOMMANO m 303,75 25,79 7´833,71 3´266,66 41,700

10 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... iale
.h di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro nominale 2"1/2
SOMMANO m 155,25 36,10 5´604,53 2´087,12 37,240

11 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse
C.01.090.020 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ...
.j teriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Diametro nominale 4"
SOMMANO m 57,00 67,98 3´874,86 1´532,50 39,550

12 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- 
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 48´576,01 21´284,89

C.04.010.010 fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasport ..
.c lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte DN50
SOMMANO cad 1,00 231,13 231,13 38,53 16,670

13 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o
C.04.010.010 fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasport ..
.d lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte DN65
SOMMANO cad 2,00 268,41 536,82 89,60 16,690

14 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in
C.04.010.025 ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta i ...
.c lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte DN50
SOMMANO cad 8,00 161,30 1´290,40 308,28 23,890

15 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni,
C.04.010.050 allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
.a guarnizioni, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte DN 32
SOMMANO cad 3,00 60,59 181,77 21,51 11,830

16 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda
C.04.010.060 o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di tras ...
.e lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte DN50
SOMMANO cad 1,00 165,79 165,79 38,53 23,240

17 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda
C.04.010.060 o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di tras ...
.f lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte DN65
SOMMANO cad 1,00 209,23 209,23 44,82 21,420

18 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con
C.04.020.080 aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa,
.d tempera ... Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale:

DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = 32 mm
SOMMANO cad 1,00 858,52 858,52 33,57 3,910

19 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.060 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C,
.a fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm Isolante

elastomerico DN15 (1/2")
SOMMANO m 1´785,00 5,39 9´621,15 2´559,23 26,600

20 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.060 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C
.c fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm Isolante

elastomerico DN25 (1")
SOMMANO m 100,00 7,17 717,00 188,21 26,250

21 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.060 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C,
.d fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm Isolante

elastomerico DN32 (1" 1/4)
SOMMANO m 30,00 9,00 270,00 67,20 24,890

22 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C,
.a fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN15 (1/2")
SOMMANO m 275,00 11,38 3´129,50 394,32 12,600

23 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C,
.b fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN20 (3/4")
SOMMANO m 460,00 12,33 5´671,80 824,68 14,540
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24 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C
.c fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN25 (1")
SOMMANO m 110,00 13,18 1´449,80 207,03 14,280

25 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C,
.d fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN32 (1" 1/4)
SOMMANO m 91,00 15,59 1´418,69 203,87 14,370

26 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C,
.e fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN40 (1" 1/2)
SOMMANO m 26,00 17,08 444,08 67,59 15,220

27 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C
.f fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN50 (2")
SOMMANO m 67,50 18,96 1´279,80 205,66 16,070

28 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina
C.05.010.070 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C,
.g fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante

elastomerico DN65 (2" 1/2)
SOMMANO m 82,50 20,66 1´704,45 266,24 15,620

29 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con lamierino di alluminio
C.05.010.090 compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettan ... i
.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con

lamierino di alluminio 6/10 mm
SOMMANO mq 952,00 15,59 14´841,68 3´685,19 24,830

30 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette fisse inclinate a 45°con
C.06.020.040 passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL
.o 9010 Dimensioni 200x200 mm

SOMMANO cad 25,00 35,65 891,25 246,43 27,650

31 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con vit
C.06.020.080 a vista, fornita e posta in opera Dimensioni 300x200 mm
.h SOMMANO cad 25,00 45,41 1´135,25 179,26 15,790

32 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera,
C.08.010.060 costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar,
.i ... ì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua

verticale termoelettrico da 80 l
SOMMANO cad 7,00 285,20 1´996,40 219,60 11,000

33 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e
C.09.010.010 posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non rito ...
.a agistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con

innesto di alimentazione da 4"
SOMMANO cad 1,00 387,28 387,28 33,27 8,590

34 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
C.09.010.020 inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve ... ,
.b compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

UNI 45 e manichetta da 20 m
SOMMANO cad 10,00 154,68 1´546,80 223,98 14,480

35 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
I.01.010.040. con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda

a collettori per ambienti
SOMMANO cad 140,00 65,08 9´111,20 3´952,44 43,380
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36 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
I.01.010.045. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre
a ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con

tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 193,00 52,98 10´225,14 6´399,92 62,590

37 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
I.01.010.060. con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... o
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a

collettori per ambienti
SOMMANO cad 82,00 61,31 5´027,42 2´065,26 41,080

38 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di
I.01.020.010. scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china

con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 26,00 241,52 6´279,52 1´048,68 16,700

39 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera,
I.01.020.015. completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro
i 1/2 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in

extra clay con termomiscelatore
SOMMANO cad 38,00 427,16 16´232,08 1´361,87 8,390

40 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da
I.01.020.055. valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
a compl ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Raccorderia e

rubinetteria per impianto lavatrice
SOMMANO cad 48,00 51,58 2´475,84 1´075,50 43,440

41 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.060. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm

in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 26,00 264,63 6´880,38 1´164,85 16,930

42 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo
I.01.020.080. erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette  ... tro
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china

con gruppo monocomando
SOMMANO cad 14,00 214,14 2´997,96 627,47 20,930

43 Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e posta in opera, con innesti filettati,
I.02.010.020. compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
b Valvola di ritegno a molla di diametro 1/2"

SOMMANO cad 1,00 9,49 9,49 5,56 58,630

44 Valvola di ritegno a molla in bronzo, fornita e posta in opera, con innesti filettati,
I.02.010.020. compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
c Valvola di ritegno a molla di diametro 3/4"

SOMMANO cad 39,00 13,41 522,99 303,38 58,010

45 Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del
I.02.010.055. contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a
a tee d ...  ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stacco

per collegamento a contatore gas
SOMMANO cad 1,00 44,28 44,28 17,68 39,920

46 Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del
I.02.010.055. contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a
b tee d ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stacco

per collegamento a contatore acqua
SOMMANO cad 48,00 56,26 2´700,48 689,96 25,550

47 Contatore gas posto in opera. Sono escluse le opere murarie e il contatore. Sono compresi
I.02.010.065. il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regola d'arte Contatore gas con staffa gia' predisposta

SOMMANO cad 1,00 9,08 9,08 7,17 78,960

48 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
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I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
c acciaio di diametro 3/4"

SOMMANO cad 125,00 16,03 2´003,75 972,42 48,530

49 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
d acciaio di diametro 1"

SOMMANO cad 23,00 22,78 523,94 254,78 48,630

50 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
e acciaio di diametro 1"1/4

SOMMANO cad 8,00 29,89 239,12 106,55 44,560

51 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
f acciaio di diametro 1"1/2

SOMMANO cad 2,00 38,71 77,42 31,12 40,190

52 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
g acciaio di diametro 2"

SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64 142,41 36,270

53 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
h acciaio di diametro 2"1/2

SOMMANO cad 5,00 103,33 516,65 111,03 21,490

54 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua,
I.02.010.080. aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ...
b ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale:

DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6
SOMMANO cad 7,00 61,47 430,29 54,47 12,660

55 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri
I.02.010.085. fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa c ...
b tata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro

nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25
SOMMANO cad 1,00 1´030,62 1´030,62 44,83 4,350

56 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere
I.02.010.090. e magistrero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo
d di diametro 1"

SOMMANO cad 16,00 24,38 390,08 177,25 45,440

57 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, fornito e posto in opera,
I.02.010.095. costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
b attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4")

Q = 2,5
SOMMANO cad 1,00 96,22 96,22 7,78 8,090

58 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, fornito e posto in opera,
I.02.010.095. costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
c attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q

= 3,5
SOMMANO cad 1,00 105,40 105,40 11,08 10,510

59 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta
I.03.010.010. in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ...
e olai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Diametro esterno 75 mm
SOMMANO m 180,00 10,63 1´913,40 806,50 42,150

60 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta
I.03.010.010. in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ...
f lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art

Diametro esterno 100 mm
SOMMANO m 125,00 12,55 1´568,75 616,21 39,280
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61 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta
I.03.010.010. in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ...
g lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art

Diametro esterno 110 mm
SOMMANO m 220,00 13,75 3´025,00 1´202,74 39,760

62 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta
I.03.010.010. in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ...
i lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art

Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 300,00 21,06 6´318,00 2´150,65 34,040

63 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta
I.03.010.010. in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ...
j lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art

Diametro esterno 200 mm
SOMMANO m 80,00 30,04 2´403,20 673,86 28,040

64 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per
I.03.010.050. evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, fornito e posto
f i ... 'arte. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da

rivestire Diametro esterno 75 mm
SOMMANO m 180,00 12,00 2´160,00 806,54 37,340

65 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per
I.03.010.050. evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, fornito e posto
h i ... arte. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da

rivestire Diametro esterno 110 mm
SOMMANO m 180,00 16,03 2´885,40 983,92 34,100

66 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.087 opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/k
.b ... finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV

derivata con tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 47,00 29,26 1´375,22 631,78 45,940

67 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.092 opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e condu
.b ...  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa

telefonica in tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 65,00 23,76 1´544,40 730,96 47,330

68 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
L.01.010.095 (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ...
.d stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP

Termostato elettronico per ambiente
SOMMANO cad 116,00 89,45 10´376,20 1´559,54 15,030

69 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.020 fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V
.h a.c. ; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m
SOMMANO cad 23,00 33,15 762,45 82,42 10,810

70 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.030 fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V
.e a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
SOMMANO cad 26,00 38,52 1´001,52 93,24 9,310

71 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.030 fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V
.i a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
SOMMANO cad 7,00 76,47 535,29 33,88 6,330

72 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.070 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
.b nominale 230V  ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento

differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
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SOMMANO cad 92,00 105,37 9´694,04 329,60 3,400

73 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.080 fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400V a.c.;
.d Tension ... mento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"

(Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 124,02 124,02 4,84 3,900

74 Centralino in resina, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale con portello e
L.01.090.010 telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide D ...
.c d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per

12 moduli 298x170x32 mm
SOMMANO cad 23,00 32,75 753,25 299,42 39,750

75 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e
L.01.090.060 morsettiera, fornito e posto in opera Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm
.a SOMMANO cad 15,00 26,64 399,60 111,09 27,800

76 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con
L.01.090.080 guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante
.d serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a

parete da 54 moduli 470x680x120 mm
SOMMANO cad 1,00 172,03 172,03 21,73 12,630

77 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con
L.01.090.080 guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante
.e serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a

parete da 72 moduli 630x680x120 mm
SOMMANO cad 1,00 257,06 257,06 28,69 11,160

78 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
L.02.015.066 conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.b caratteristi ... atteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale

differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03
SOMMANO cad 26,00 55,41 1´440,66 116,55 8,090

79 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
L.02.015.066 conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.j caratteristi ... atteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale

differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03
SOMMANO cad 5,00 98,68 493,40 22,40 4,540

80 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
L.02.015.066 conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
.l caratteristi ... atteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale

differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03
SOMMANO cad 2,00 73,82 147,64 8,96 6,070

81 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
L.02.015.070 conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera,con marchio IMQ avente le seguenti
.a caratteristic ...  caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale

differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
SOMMANO cad 1,00 141,52 141,52 6,27 4,430

82 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad
L.02.030.010 incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve
.k pi ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 4X Da 200x60 mm
SOMMANO m 10,00 27,80 278,00 62,52 22,490

83 Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare
L.02.034.020 per istallazione su guide DIN, fornito e posto in opera Tetrapolare
.d SOMMANO cad 1,00 87,71 87,71 15,24 17,370

84 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.014 serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.d fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro 32 mm
SOMMANO m 700,00 4,22 2´954,00 1´944,62 65,830

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- 
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85 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.014 serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.e fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro 40 mm
SOMMANO m 100,00 4,84 484,00 304,73 62,960

86 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
.c (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63

mm
SOMMANO m 20,00 3,55 71,00 27,68 38,990

87 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
.g (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125

mm
SOMMANO m 200,00 10,10 2´020,00 570,85 28,260

88 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite
L.02.050.020 grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta
.c contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm

SOMMANO cad 30,00 4,54 136,20 86,04 63,170

89 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite
L.02.050.020 grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta
.f contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm

SOMMANO cad 100,00 9,34 934,00 510,80 54,690

90 Interruttore orario programmabile, fornito e posto in opera, contenitore isolante serie
L.02.065.015 modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. Tipo elettronico
.a digitale con programmma giornaliero e settimanale

SOMMANO cad 1,00 120,49 120,49 11,21 9,300

91 Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel‚ 16 A-250 V c.a.,
L.02.065.025 tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante seri ... itore
.a plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore

crepuscolare elettronico
SOMMANO cad 1,00 91,32 91,32 16,13 17,660

92 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante
L.02.070.060 termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in
.c metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare

SOMMANO cad 15,00 21,12 316,80 73,94 23,340

93 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante
L.02.070.060 termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in
.l metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare

SOMMANO cad 2,00 35,55 71,10 12,55 17,650

94 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, fornita e posta in opera
L.02.092.010 tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l' ... trici
.f scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a

chiave 1800x600x400 mm
SOMMANO cad 1,00 1´469,71 1´469,71 66,28 4,510

95 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di
L.02.096.010 ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, fornito e posto in opera,
.b motore a  ... , diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h,

prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W
SOMMANO cad 25,00 144,83 3´620,75 279,88 7,730

96 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su
L.05.010.085 isolatori Sezione 25x3 mm
.a SOMMANO m 2,00 21,74 43,48 24,20 55,650

97 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito
L.05.020.010 di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
.a alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza

1,5 m
SOMMANO cad 12,00 82,07 984,84 446,33 45,320

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- 
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98 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro
L.05.040.010 autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V- 50/60 Hz, resistenza di
.a isolamento > 1000 ...  livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero Unipolare,

prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA
SOMMANO cad 23,00 112,17 2´579,91 268,05 10,390

99 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro
L.05.040.010 autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V- 50/60 Hz, resistenza di
.b isolamento > 1000 ...  livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero Tripolare,

prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
SOMMANO cad 1,00 293,29 293,29 18,83 6,420

100 Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore
L.07.040.010 CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo, alimentazione 220 V, 50 Hz Per esterni,
.b con custodia e tettuccio parasole

SOMMANO cad 2,00 724,07 1´448,14 152,34 10,520

101 Derivato videocitofonico interno Da incasso con monitor b/n 5'' e cornetta con involucro in
L.07.050.010 ABS
.b SOMMANO cad 16,00 264,41 4´230,56 93,07 2,200

102 Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati
L.07.070.010 SOMMANO cad 1,00 90,39 90,39 22,41 24,790
.c
103 Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina,
L.07.070.040 comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto
.a esterno per telecamera TVCC

SOMMANO cad 2,00 184,57 369,14 227,65 61,670

104 Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano,
L.07.070.050 comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto pe
.a derivato videocitofonico interno

SOMMANO cad 16,00 95,23 1´523,68 731,37 48,000

105 Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo
L.07.080.010 di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico
.b SOMMANO cad 16,00 197,53 3´160,48 1´570,13 49,680

106 Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm²
L.08.010.010 SOMMANO m 1´500,00 1,23 1´845,00 672,13 36,430
.b
107 Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHZ A 6 elementi
L.08.020.020 SOMMANO cad 1,00 70,81 70,81 12,10 17,090
.b
108 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-
L.08.020.040 606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi
.b SOMMANO cad 3,00 75,47 226,41 36,29 16,030

109 Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m
L.08.030.010 SOMMANO cad 2,00 55,84 111,68 23,35 20,910
.c
110 Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente
L.08.040.040 schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione
.a induttiva a 75 Ohm

SOMMANO cad 3,00 33,14 99,42 16,14 16,230

111 Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del
L.08.040.060 guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia
.a Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata

SOMMANO cad 2,00 50,75 101,50 10,76 10,600

112 Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro
L.08.040.070 il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI
.d 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V

SOMMANO cad 1,00 27,75 27,75 11,20 40,370

113 Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7
L.08.050.010 12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza illuminatore Diametro 85 cm
.a SOMMANO cad 1,00 175,94 175,94 22,40 12,730

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- 
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114 Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e
L.08.050.020 misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8
.b uscite

SOMMANO cad 1,00 108,22 108,22 22,40 20,700

115 Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM),
L.08.050.030 meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno
.a Terminale

SOMMANO cad 47,00 24,96 1´173,12 526,50 44,880

116 Separatore d'aria in ghisa, fornito e posto in opera DN20
M.05.010.01 SOMMANO cad 46,00 75,04 3´451,84 1´071,80 31,050
0.a
117 Separatore d'aria in ghisa, fornito e posto in opera DN25
M.05.010.01 SOMMANO cad 8,00 106,83 854,64 358,52 41,950
0.b
118 Termometro a quadrante, fornito e posto in opera Termometro a quadrante
M.05.010.03 SOMMANO cad 4,00 105,93 423,72 179,23 42,300
0.a
119 Termometro a colonnina di mercurio, fornito e posto in opera Termometro a colonnina di
M.05.010.04 mercurio
0.a SOMMANO cad 4,00 127,79 511,16 179,26 35,070

120 Idrometro a quadrante, fornito e posto in opera Idrometro a quadrante
M.05.010.05 SOMMANO cad 9,00 94,97 854,73 403,26 47,180
0.a
121 Vaso di espansione a membrana Da 18 l
M.05.010.09 SOMMANO cad 1,00 137,65 137,65 89,62 65,110
5.d
122 Vaso di espansione a membrana Da 150 l
M.05.010.09 SOMMANO cad 1,00 530,46 530,46 242,00 45,620
5.j
123 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, fornito e posto
M.08.010.05 in opera, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo,  ...
5.n menti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a

circolazione forzata PS = 2000
SOMMANO cad 1,00 79,60 79,60 13,44 16,890

124 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
M.08.010.07 principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ...
0.b uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con

scarico condensa da rete
SOMMANO cad 51,00 141,84 7´233,84 2´513,76 34,750

125 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di
M.09.010.01 avere incorporato il potenziometro di taratura, fornita e posta in opera. Sono esclusi i so ...
0.i resi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sonda ad

immersione scala -32/40° C
SOMMANO cad 4,00 177,20 708,80 26,86 3,790

126 Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con
M.09.010.03 possibilita' di avere il potenziometro di taratura, fornita e posta in opera. Sono esclusi i sol
5.c ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sonda con

potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R
SOMMANO cad 3,00 403,05 1´209,15 20,19 1,670

127 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10,
M.09.010.07 completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati, fornita e posta in
8.a ... a d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3
SOMMANO cad 23,00 369,14 8´490,22 515,36 6,070

128 F.p.o. di   apparecchio rotondo a led,  a plafone ,  con corpo  e diffusore in policarbonato,
NP.IE.001 25W - 2144lm - 3000K - IP66

SOMMANO cal 30,00 134,27 4´028,10 825,00 20,481

129 F.p.o. di  apparecchio rettangolare  a led,  a parete,  con corpo  e diffusore in
NP.IE.002 policarbonato, 13W  - 895lm - 3000K - IP66

SOMMANO cadauno 28,00 108,97 3´051,16 760,20 24,915

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- 
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130 F.p.o. di proiettore  a led , per installazione si binario con rotazione  350° ed nclinazione
NP.IE.003 90°,   con corpo in pressofusione di alluminio  bianco, 42W -  3374 lm - 3000K - IP20

SOMMANO cadauno 72,00 208,91 15´041,52 1´954,80 12,996

131 F.p.o. di binario elettrificato bianco, per montaggio a soffitto a sospensione,   in  profilo di
NP.IE.004 alluminio estruso, IP20 DIM: 3000x34x34 mm

SOMMANO cadauno 18,00 479,99 8´639,82 1´465,92 16,967

132 F.p.o. di corpo illuminante  up/down a led,  a parete ,  con corpo in alluminio primario
NP.IE.005 estruso e vetri trasparenti di protezione temprati,  12W -   654lm  - 3000K - IP65

SOMMANO cadauno 7,00 564,74 3´953,18 304,01 7,690

133 F.p.o. di  plafoniera stagna  a led,  a parete,  con corpo  e diffusore in policarbonato,
NP.IE.006 42,6W -  5200 lm - 4000K - IP66, completo di alimentatore di emergenza aut. 3h

SOMMANO cadauno 8,00 357,28 2´858,24 347,44 12,156

134 F.p.o. di  apparecchio  a led a fascio asimmetrico,  a parete ,  con corpo in metallo
NP.IE.007 verniciato bianco,  66W -   8400 lm  - 3000K - IP20

SOMMANO cadauno 51,00 548,29 27´962,79 2´214,93 7,921

135 F.p.o. di apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti
NP.IE.008 luminose a LED COB Warm White, ottica wide flood.

Costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa, tipo
iPro della Iguzzini o similare da 12W 52° 3000K IP66 applique a parete

SOMMANO cadauno 18,00 588,77 10´597,86 781,74 7,376

136 F.p.o. di corpo illuminante  circolare  a led,  a parete,  con corpo in alluminio pressofuso e
NP.IE.009 diffusore in vetro temprato effetto satinato, 6W - 750 lm - 3000K - IP66

SOMMANO cadauno 35,00 121,62 4´256,70 950,25 22,324

137 F.p.o. di  apparecchio rettangolare  a led,  a parete,  con corpo in policarbonato  e diffusore
NP.IE.010 in policarbonato con finitura poliglass, 10W - 1100 lm - 3000K - IP66

SOMMANO cadauno 17,00 141,86 2´411,62 461,55 19,139

138 F.p.o. di  apparecchio rotondo a led,  a sospensione ,   con corpo in alluminio e acciaio e
NP.IE.011 diffusore acrilico opale , 19,5 W -  1551 lm - 3000K - IP20

SOMMANO cadauno 14,00 229,33 3´210,62 760,06 23,673

139 F.p.o. di apparecchio rotondo a led,  a sospensione  ,   con corpo in alluminio e acciaio e
NP.IE.012 diffusore acrilico opale , 30,7W -  2782 lm - 3000K - IP20

SOMMANO cadauno 75,00 330,53 24´789,75 4´071,75 16,425

140 F.p.o. di apparecchio  a led per emergenza, normalmente acceso,  a parete/soffitto
NP.IE.013 completo di  pittogramma con direzione di uscita,   2W  con autodiagnosi, AUT. 3h -

IP43.
SOMMANO cadauno 32,00 354,38 11´340,16 868,80 7,661

141 F.p.o. di  apparecchio  di emergenza a led, normalmente spento,  a parete , autoalimentata
NP.IE.014 9W con autodiagnosi, AUT. 3h - IP66

SOMMANO cadauno 30,00 248,12 7´443,60 814,50 10,942

142 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico (RIF.LISTINO REGIONE LOMBARIDA 2019-
NP.IE.015 art.1E.17.010.0010.a )  costituito da:

- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocrist ... arie (permessi comunali,
richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia
elettrica;

SOMMANO cadauno 1,00 20´495,77 20´495,77 27,15 0,132

143 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
NP.IE.016 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17-450/750V  A1-A di sezione minima

di  ... te. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con
magnetotermico e bivalente in corrugato pesante

SOMMANO cadauno 32,00 71,07 2´274,24 765,76 33,671

144 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16mq completo di
NP.IE.017 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo F ...

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto
luce a controsoffittato

SOMMANO cadauno 85,00 58,78 4´996,30 2´179,40 43,620

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- 
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145 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
NP.IE.018 opere in tracce su muratura; cavo FG17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incas

... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Suoneria da parete.
Suonerie da parete da 220 V

SOMMANO cadauno 15,00 51,23 768,45 324,75 42,260

146 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore  a m²16 completo
NP.IE.019 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del t ...  e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A.
Punto luce a vista IP5X

SOMMANO cadauno 3,00 52,33 156,99 85,47 54,443

147 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore  a m²16 completo
NP.IE.020 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del t ...

oro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in traccia per
ambienti controsoffittati

SOMMANO cadauno 70,00 48,35 3´384,50 1´994,30 58,925

148 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di:
NP.IE.021 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... a

d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in
traccia per controsoffittati

SOMMANO cadauno 160,00 18,01 2´881,60 1´824,00 63,298

149 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di:
NP.IE.022 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... to

a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A.Punto luce
aggiuntivo a vista IP 5X

SOMMANO cadauno 5,00 26,11 130,55 85,45 65,454

150 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
NP.IE.023 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17  di

sezion ... esa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica. Doppia
presa UNEL e bivalente con corrugato pesante

SOMMANO cadauno 204,00 50,39 10´279,56 4´649,16 45,227

151 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
NP.IE.024 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17 di

sezione ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A.
Punto presa UNEL con corrugato pesante

SOMMANO cadauno 54,00 45,07 2´433,78 1´230,66 50,566

152 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
NP.IE.025 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17  di

sezion ... unto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica.
Doppia presa UNEL e bivalente in vista IP 5X

SOMMANO cadauno 2,00 59,72 119,44 56,98 47,706

153 Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali
NP.IE.026 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17  di sezione adeguata, di fase e di  ...

o per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte. Montante con cavo 2 x 10 mm²+ T in
tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 500,00 15,12 7´560,00 3´420,00 45,238

154 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze
NP.IE.027 completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su

muratura; ... rfettaa regola d'arte. Cadauna montante per metro lineare. Montante con cavo
2 x 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 30,00 12,00 360,00 179,40 49,833

155 Fornitura in opera di cavo di cavo  unipolare  in rame rosso ricotto in formazione flessibili
NP.IE.028 (Classe 5), isolati in HEPR (gomma) di qualità G17 (LS0H), non propaganti l'incendio s ..

mento europeo (CPR) 305/11/UE e conforme alla direttiva BT 2014/35/UE-2011/65/UE
(Rohs 2). Sigla FG17. Sezione 1x16 mm²

SOMMANO m 12,00 3,98 47,76 16,44 34,422

156 Fornitura in opera di cavo di cavo  unipolare  in rame rosso ricotto in formazione flessibili
NP.IE.029 (Classe 5), isolati in HEPR (gomma) di qualità G17 (LS0H), non propaganti l'incendio s ..

mento europeo (CPR) 305/11/UE e conforme alla direttiva BT 2014/35/UE-2011/65/UE
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R I P O R T O 457´647,35 111´310,03

(Rohs 2). Sigla FG17. Sezione 1x10 mm²
SOMMANO m 330,00 3,44 1´135,20 452,10 39,826

157 Fornitura in opera di cavo di cavo  unipolare  in rame rosso ricotto in formazione flessibili
NP.IE.030 (Classe 5), isolati in HEPR (gomma) di qualità G17 (LS0H), non propaganti l'incendio s ..

amento europeo (CPR) 305/11/UE e conforme alla direttiva BT 2014/35/UE-2011/65/UE
(Rohs 2). Sigla FG17. Sezione 1x14mm²

SOMMANO m 45,00 1,56 70,20 30,60 43,590

158 Fornitura in opera di cavo di cavo  multipolare  Resistente al fuoco e a bassissima
NP.IE.031 emissione di fumi e gas tossici 4X6mmq - FTG10OM1

SOMMANO m 15,00 7,27 109,05 29,10 26,685

159 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con
NP.IE.032 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17  di sezione adeguata di ...

ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in
tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 2´600,00 10,18 26´468,00 16´302,00 61,591

160 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con
NP.IE.033 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17  di sezione adeguata di ...

stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dorsale con cavo 2 x 4 mm²+ T in
tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 1´350,00 12,35 16´672,50 10´003,50 60,000

161 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con
NP.IE.034 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17  di sezione adeguata di ...

stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dorsale con cavo 2 x 6 mm²+ T in
tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 800,00 13,39 10´712,00 5´928,00 55,340

162 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6
NP.IE.035 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su

mura ... 'arte. Cadauna montante per metro lineare. Montante per rete di terra con cavo da
10 mm²in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 100,00 8,92 892,00 513,00 57,511

163 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6
NP.IE.036 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su

mura ... d'arte. Cadauna montante per metro lineare. Montante per rete di terra con cavo da
6mm² in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 150,00 7,29 1´093,50 684,00 62,551

164 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6
NP.IE.037 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su

mura ... 'arte. Cadauna montante per metro lineare. Montante per rete di terra con cavo da
16mm² in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO m 100,00 9,72 972,00 513,00 52,778

165 F.P.O. di Unità esterna multisplit refrigerante R32 con compressore Digital-inverter con
NP.IM.001 tecnologia Twin Rotary (8 poli) monofase 230V (comprensivo della carica gas refrigerante

ag ... 5mt
- lunghezza tubazione max unita interna/esterna =25mt
- lunghezza tubazione totale max unita interne/esterna =50mt

SOMMANO cadauno 13,00 3´774,61 49´069,93 5´646,16 11,506

166 F.P.O. di Unità esterna multisplit refrigerante R32 con compressore Digital-inverter con
NP.IM.002 tecnologia Twin Rotary (8 poli) monofase 230V (comprensivo della carica gas refrigerante

ag ... t
- lunghezza tubazione max unita interna/esterna =25mt
- lunghezza tubazione totale max unita interne/esterna =70mt

SOMMANO cadauno 2,00 4´596,86 9´193,72 868,64 9,448

167 F.P.O. di Unità esterna multisplit refrigerante R32 con compressore Digital-inverter con
NP.IM.003 tecnologia Twin Rotary (8 poli) monofase 230V (comprensivo della carica gas refrigerante

ag ... t
- lunghezza tubazione max unita interna/esterna =25mt
- lunghezza tubazione totale max unita interne/esterna =80mt

SOMMANO cadauno 5,00 5´665,79 28´328,95 2´171,60 7,666
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R I P O R T O 602´364,40 154´451,73

168 F.P.O. di unità interna per impianto multi split a parete con Ventilatore con motore
NP.IM.004 inverter , filtro dotato anti-batteri, anti-allergeni e anti-virus, sensore di umidità integrat ...

5KWf
- potenza termica 3.2KWf
- portata aria 153 L/s
- pressione sonora (min/max) 21/38
- dimensioni 820x285x227mm

SOMMANO cadauno 17,00 780,43 13´267,31 3´691,72 27,826

169 F.P.O. di unità interna per impianto multi split a parete con Ventilatore con motore
NP.IM.005 inverter , filtro dotato anti-batteri, anti-allergeni e anti-virus, sensore di umidità integrat ...

3.5KWf
- potenza termica 3.5KWf
- portata aria 188 L/s
- pressione sonora (min/max) 21/42
- dimensioni 820x285x227mm

SOMMANO cadauno 30,00 837,36 25´120,80 6´514,80 25,934

170 F.P.O. di comando a filo per unità interna per impianto mono-multi split con montaggio a
NP.IM.006 parete con impostazione di tutte le funzioni •(caldo, freddo, ventilazione, deumidificazion

... a, reset filtro, oscillazione flap, funzione test.
• Funzione di auto-diagnosi e visualizzazione errori.
• Display

SOMMANO cadauno 51,00 229,83 11´721,33 2´768,79 23,622

171 F.P.O. di impianto mono split composta da unià esterna con compressore Digital-inverter
NP.IM.007 con tecnologia Twin Rotary (8 poli) + unità interna  a parete con comando a filo e ventilat

...  potenza termica 3.5KWf
- Pressione sonora 38/21dBA
- alimentazione 230V
- dimensioni 820x285x227mm
- peso 8.2kg

SOMMANO cadauno 1,00 1´794,89 1´794,89 434,32 24,198

172 F.P.O. di impianto mono split composta da unià esterna con compressore Digital-inverter
NP.IM.008 con tecnologia Twin Rotary (8 poli) + unità interna  a parete con comando a filo e ventilat

...  potenza termica 3.5KWf
- Pressione sonora 42/21dBA
- alimentazione 230V
- dimensioni 820x285x227mm
- peso 8.2kg

SOMMANO cadauno 1,00 1´934,04 1´934,04 434,32 22,457

173 F.P.O. di impianto mono split composta da unià esterna con compressore Digital-inverter
NP.IM.009 con tecnologia Twin Rotary (8 poli) + unità interna  a parete con comando a filo e ventilat

... enza termica 7.4KWf
- Pressione sonora 28/44 dBA
- alimentazione 230V
- dimensioni  1065x298x243mm
- peso 11.5kg

SOMMANO cadauno 2,00 3´091,51 6´183,02 868,64 14,049

174 F.p.o. di Termoarredo elettrico tubolare con resistenza con controllo elettronico
NP.IM.010 termostatato completo di accessori per lo staffaggio.

Caratteristiche tecniche
Ø Potenza elettri ... limentazione 230V 50Hz 1ph
Ø Isolamento: CLASSE I
Ø Grado di protezione IP44
Ø Dimensioni  1196x500x30(HxLxP)mm

SOMMANO n. 26,00 1´024,00 26´624,00 5´646,16 21,207

175 F.p.o. di Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento a camera stagna da interno
NP.IM.011 con bruciatore modulante a premiscelazione totale completo di:

- Sistema sdoppiato per scari ... otezione antigelo
- Scarico fumi sdoppiato Ø 50 mm in polipropilene (PP)
- Dimensioni 850 x 450 x 350 mm - Peso 47 kg

SOMMANO cadauno 1,00 4´600,77 4´600,77 653,84 14,212

176 F.p.o. di COLLETTORE SOLARE (n.10 PANNELLI) per impianto solare termico aventi
NP.IM.012 le seguenti caratteristiche:
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A   R I P O R T A R E 693´610,56 175´464,32

2303



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 693´610,56 175´464,32

Collettore solare sottovuoto Pleion X-AIR 14 ad alta efficienza costitu ... iente
assorbimenti/emissione 95%/6.5%
- Coefficiente trasmissione del vetro 92%
- massima temperatura stagnazione 240°

SOMMANO cadauno 1,00 24´706,64 24´706,64 1´307,68 5,293

177 F.P.O.DI BOLLITORE per impianto solare termico aventi le seguenti caratteristiche:
NP.IM.013 BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMULO DI ACQUA CALDA PER

USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAI ... CIBILITA TERMICA 0.024 W/mK
- DISPERSIONE 4.5 kWh/24h
- SPESSORE ISOLAMENTO 100mm
- COMPLETO DI 4 POZZETTI PORTASONDA

SOMMANO cadauno 1,00 7´213,16 7´213,16 653,84 9,065

178 F.P.O.DI STAZIONE SOLARE COMPLETA DI CENTRALINA AVENTI LE
NP.IM.014 SEGUENTI CARATTERISTICHE:

A) STAZIONE SOLARE bitubo compatta pre-assemblata. La stazione è dotata nel tratto
di ritorno d ... ce orarie - funzione avanzata di autodiagnostica
 C) VASO DI ESPANZIONE SOLARE 150LITRI
 D) LIQUIDO SOLARE
 E) SONDE

SOMMANO cadauno 1,00 3´653,28 3´653,28 653,84 17,897

179 F.p.o. di Modulo di Contabilizzazione dim. 340mm x 285 mm in plastica tecnica cosi'
NP.IM.015 composta:

- n.4 valvole a sfera di intercettazione DN3/4" a passaggio ridotto con attacchi a mo ...
lasse metrologica CEE 75/33 - B
- Perdita di carico a Qmax  0.7 bar
Per maggiori dettagli vedi elaborati progettuali

SOMMANO n. 16,00 775,08 12´401,28 6´949,12 56,036

180 F.p.o. di serbatoio verticale per esterno ad uso riserva idrica antincendio da lt. 3.394 circa,
NP.IM.016 realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S235JR, secondo EN 10025-2, spessore fa ...

ione alla ruggine. comprensivo di tutte le predisposizioni per gli attacchi come specificato
negli elaborati progettuali

SOMMANO a corpo 3,00 4´126,56 12´379,68 1´961,52 15,845

181 F.p.o. di Filtro attacchi filettati flangiato autopulente con lavaggio a ciclone costituito da
NP.IM.017 testa, attacchi e cartuccia in polipropilene e vaso in san.

Ad uso potabile e tecnic ... ia filtrante in rete lavabile in polipropilene da 150 µm
• 2 flange mobili  DN80 -  2 manometri -  Valvola di scarico

SOMMANO n. 1,00 1´724,89 1´724,89 217,16 12,590

182 F.p.o. di Filtro di sicurezza autopulente PN10, manuale, con lavaggio a ciclone e attacchi
NP.IM.018 in linea. Resistente alle corrosioni, il filtro e costituito da testa,

vaso, ghiera e ca ... pilene, vaso in SAN
• Cartuccia filtrante rete lavabile 10"h in acciaio inox microstirato 90µÊm
• Portata 2.5mc/h

SOMMANO n. 7,00 369,34 2´585,38 760,06 29,398

183 F.p.o. di Addolcitore doppio corpo a scambio ionico idonei per uso potabile (DM 174/
NP.IM.019 2004). Programmazione e gestione automatica di rigenerazione delle resine in modalità

tempo, vol ... /h (picco 125 l/min)
• Catino sale 520 litri
• Consumo sale per rigenerazione 30KG - durata rigenerazione 66 minuti

SOMMANO n. 1,00 10´250,42 10´250,42 434,32 4,237

184 F.p.o. di Stazione di dosaggio antilegionella per il dosaggio proporzionale di un
NP.IM.020 disinfettante e dell'anticorrosivo, in impianti con accumulo acqua calda sanitaria idonei pe

uso  ... aschetta di sicurezza
• Contalitri 2"
• kit perossido d'idrogeno
• Disinfettante da 25kg
• Anticorrosivo da 20Kg

SOMMANO n. 1,00 5´596,49 5´596,49 434,32 7,761

185 F.p.o di Dosatore proporzionale anticalcare per caldaie. Il dosatore è dotato di un sistema
NP.IM.021 di by-pass incorporato  con Serbatoio in polietilene, pompa in resina acetalica,  Raccor ...

to chiuso riscaldamento con prodotto multifunzione per controllo fenomeni corrosivi e
incrostanti (Tipo LONG LIFE 100)
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R I P O R T O 774´121,78 188´836,18

SOMMANO n. 1,00 531,24 531,24 217,16 40,878

186 F.p.o. di Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane con serbatoio in
NP.IM.022 monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, per

installazione in ... iltrante in polipropilene dotato di maniglia di presa in acciaio inox per
facilitarne l'estrazione. dim. DxH 420x770mm

SOMMANO a corpo 1,00 6´213,44 6´213,44 1´307,68 21,046

187 F.p.o. in opera di impianto di irrigazione compelto composto da:
NP.IM.023 - CENTRALINA di irrigazione in Pozzetto premontato integrato di programmatore con

gestione fino a 4 linee. tenuta  ... 4 Valvola di drenaggio.  Completo di giunti, raccordi e
gomiti
- Tubazione PE esterno 20mm PN6 = 75mt
- Programazizone

SOMMANO a corpo 1,00 2´226,26 2´226,26 980,76 44,054

188 F.p.o. di impianto di pressurizzazione antincendio a norma UNI 12845 e UNI 10779
NP.IM.024 composto da una elettropompa principale ed una elettropompa Jokey e sprinkler interno

locale
- Por ... nza per segnalazione acustico visiva
- Primo avviamento
(per maggiori dettagli costruttivi vedi elaborati progettuali)

SOMMANO a corpo 1,00 16´112,23 16´112,23 1´307,68 8,116

189 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
U.01.030.070 di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme
.a vigenti.  ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
SOMMANO m 120,00 3,98 477,60 264,16 55,310

190 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
U.01.030.070 di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme
.b vigenti.  ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
SOMMANO m 10,00 4,22 42,20 22,01 52,160

191 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.c ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 47,11 282,66 165,10 58,410

192 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.g ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 80x80x80 cm
SOMMANO cad 15,00 123,38 1´850,70 552,99 29,880

193 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ...
.c lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 30,00 51,02 1´530,60 825,46 53,930

194 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.030 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ...
.c infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 40x40x45 cm
SOMMANO cad 6,00 43,11 258,66 132,07 51,060

195 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 40x40 cm
.b SOMMANO cad 30,00 11,04 331,20 82,54 24,920

196 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 40x40 cm
.f SOMMANO cad 4,00 12,40 49,60 11,01 22,190

197 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.052 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
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R I P O R T O 804´028,17 194´704,80

.a Dimensioni 100x100 cm
SOMMANO cad 15,00 86,05 1´290,75 82,61 6,400

Parziale LAVORI A MISURA euro 805´318,92 194´787,41 24,188

T O T A L E   euro 805´318,92 194´787,41 24,188
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 805´318,92 194´787,41 24,188

M:001 IMPIANTI euro 805´318,92 194´787,41 24,188

M:001.001      IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro 226´440,23 45´378,30 20,040
M:001.002      IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 136´601,57 40´805,17 29,872
M:001.003      IMPIANTO SOLARE TERMICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro 49´046,51 6´226,72 12,696
M:001.004      IMPIANTO GAS euro 1´239,81 535,53 43,195
M:001.005      IMPIANTO DI SCARICO euro 16´682,70 6´185,67 37,078
M:001.006      IMPIANTO DI RECUPERO ACQUA PIOVANA E IRRIGAZIONE VERDE euro 18´198,19 5´407,64 29,715
M:001.007      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 45´691,87 8´869,94 19,413
M:001.008      TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA euro 20´688,42 2´063,02 9,972
M:001.009      IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE euro 290´729,62 79´315,42 27,282

M:001.009.001           ELETTRICO APPARECCHIATURE euro 27´425,41 13´195,93 48,116
M:001.009.002           CORPI ILLUMINANTI euro 129´585,12 16´580,95 12,795
M:001.009.003           QUADRI euro 20´952,81 1´641,32 7,833
M:001.009.004           DISTRIBUZIONE euro 66´687,19 37´759,25 56,621
M:001.009.005           VIDEOCITOFONICO euro 10´822,39 2´796,97 25,844
M:001.009.006           TELEFONICO euro 5´460,04 3´148,27 57,660
M:001.009.007           FOTOVOLTAICO euro 20´495,77 27,15 0,132
M:001.009.008           TV euro 5´315,07 1´985,05 37,348
M:001.009.009           IMPIANTO DI TERRA euro 3´985,82 2´180,53 54,707

TOTALE  euro 805´318,92 194´787,41 24,188

     Data, 16/09/2020

Il Tecnico
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