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Prefazione

Il presente progetto definitivo & stato redatto per I'importo lavori pari a di € 4.004.481,07
cosi come precisato nel quadro economico sviluppato dai progettisti incaricati (elaborato
0_D_EG_QE).

Cosi come indicato nel suddetto quadro, le opere da appaltare saranno quelle riferite al
lotto B comprensivo di strutture (progetto definitivo consegnato nel precedente lotto A) e
completamento delle stesse in rapporto alle scelte architettoniche

L’appalto seguira quanto previsto al comma 5 dell’art. 147 del D.Lgs. 50/2016

Inoltre il progetto (nota prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) & stato redatto ‘su base
documentale’ :

Progetto preliminare a base di Gara;

Archivio Soprintendenza;

Archivio di Stato di Napoli

Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017

Documentazione parziale della messa in sicurezza delle facciate inviata dal RdP dei lavori
via mail il 29/12/2017

Le uniche attivita di rilievo ed indagine sostenute dopo 'avvio della progettazione avvenuta il
giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del 03/07/2017), sospesa il 12.07.2017 (prot.
PG/2017/553763 del 12/07/2017) e ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del
07/12/2017) sono state svolte nei seguenti giorni:

sopralluogo iniziale 11 luglio 2017 in cui & stato possibile fare una prima ricognizione visiva
della struttura ( 1 ora )

sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui & stato possibile fare un rilievo

limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti fotografici ( 1 ora )
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1. La stazione appaltante

I Comune di Napoli & stato ammesso al finanziamento per il Grande Progetto “ Centro Storico
di Napoli, valorizzazione del sito UNESCQO” a valere sul Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020. Il Programma & rivolto alla riqualificazione del nucleo antico della
cittd storica di Napoli, nel pit ampio obiettivo della Regione Campania di recupero e
valorizzazione dei suoi beni culturali e ambientali. Si tratta di interventi di recupero e
rifunzionalizzazione del patrimonio monumentale finalizzati alla riapertura e alla fruizione
pubblica di alcuni dei piu importanti complessi monumentali per scopi culturali, sociali e del

terzo settore, attualmente in stato di abbandono o sottoutilizzati.

2. Il contesto storico urbano

L’attuale complesso della chiesa e del conservatorio della Scorziata occupa un lotto grosso
modo a forma di L nell'insula compresa tra i due decumani di via Tribunali e dell’Anticaglia e i
due cardini di vico Cinquesanti e vico Giganti. Mentre sul lato settentrionale il complesso &
adiacente alle fabbriche prospicienti rispettivamente il vicolo Cinquesanti e il vico Giganti, su
quello merdionale & separato da un vicoletto dai fabbricati prospicienti via Tribunali. E
universalmente accettato dalla bibliografia scientifica che il sito facesse parte del nucleo
fondativo originario della Neapolis, anche se nel sito non sono state condotte indagini
archeologiche ad hoc. La collazione delle fonti storiche, e I'esame delle strutture indica che il
complesso attuale & l'esito di plurimi rimaneggiamenti e dell'inglobamento di edifici religiosi e
civili precedenti [listituzione nel 1579 della Opera pia, nonché di vari adattamenti e
ammodernamenti fatti dall'ente benefico fino al XIX secolo. Come si dira, se per un verso la
scelta di questo luogo non € priva di profondi significati per I'lstituzione e per il suo programma,
per laltro la realizzazione nel corso dei secoli dellattuale complesso senza un programma
complessivo, ma riutilizzando e ampliando mano a mano le preesistenze anche di epoca
remota, rende l'insieme piuttosto fragile, anche e soprattutto in termini statici come mostra la
lunga serie di dissesti storicamente documentati. L’analisi delle fonti indica con chiarezza che
non vi fu mai un piano organico e complessivo di ristrutturazione, né ai fini funzionali, né statici,
ma si procedette per lavori parziali e circoscritti € per interventi frammentari. La varieta dei livelli
di calpestio nella fabbrica residenziale, ancora leggibile, dimostra con chiarezza questa

circostanza.
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Il complesso come & noto prende in nome da Giovanna Scoziata (o de Scorciatiis), nobildonna
napoletana, vedova di Ferrante Brancaccio, plenipotenziario del Regno, dopo la morte del
primogenito Fabrizio, unico degli otto figli a non aver preso i voti, si dedico interamente alla
carita, destinando a opere di bene il cospicuo patrimonio di cui disponeva. Era tra l'altro
proprietaria di alcune case presso il Sedile di montagna, dove tuttora in adiacenza al complesso
della Scorziata, sussistono le parti non distrutte dalla guerra del palazzo de Scorciatiis. In un
primo momento intese fondare un ente benefico con altre nobildonne, le sorelle Paparo, ma poi
sorsero divergenze e ne scaturirono enti indipendenti. Le fonti in proposito sono lievemente
discordanti sulle modalita. Una delle ipotesi piu accreditate € che dopo aver in una prima fase
fornito aiuto all’Opera delle Paparo, e perod intendendo rivolgere il suo sostegno soprattutto alle
donne nobili o di civile condizione rimaste sole, o bisognose di sostegno, Giovanna Scorziata
avesse poi fondato un proprio Pio Istituto, il 10 agosto del 1579. Il luogo dove possedeva gia
alcune case, presso il sedile di Montagna, sembrava particolarmente adatto ad ospitare donne
di ceto civile o nobile, come recita I'atto di fondazione dell’ente: “ certa e perpetua residenza, et
abitazione giacché il luogo € principalissimo, nel centro della citta, circuito da vicini onoratissimi,
et in vero perfettissimo, et & oggi gia capace di gran numero..”. Molto probabilmente, il nucleo
originario aveva l'accesso carrabile da vico Giganti, e inglobava la cappella di Sant’/Andrea, pure
dotata di ingresso dal medesimo vicolo.

Per quanto le regole prevedessero una condotta seria e rigorosa per le donne che sceglievano
di vivere nel Ritiro, con una vita regolare, una sostanziale clausura, e I'alternanza di preghiere,
ricreazioni e esercizi “femminili” (probabilmente ricamo, lettura, scrittura, canto, etc.), risulta
evidente che questo ‘“ritiro”, diversamente da altri ritiri e conservatori presenti in citta,
programmaticamente non intendeva configurarsi come una struttura monastica, ma fornire una
casa decorosa per preservare le donne di civile condizione dai potenziali rischi a cui le
esponeva la condizione di solitudine. In tale senso va notato come nel corso dei secoli, a valle di
ampliamenti e trasformazioni, il complesso non avrebbe mai assunto una conformazione
assimilabile a quella di un monastero, con grandi spazi comuni, bensi quella di una sorta di
grande dimora signorile con molti spazi “privati”. D’altronde sappiamo che nel suo testamento,
Giovanna Scorziata assegno anche legati volte a “conservare” donne in potenziale difficolta, con
modalita e finalita differenti, in strutture monastiche come quella dello Spirito Santo.

La localizzazione del ritiro & particolarmente significativa, per vari motivi. |l presupposto stava

nella preesistenza delle proprieta della benefattrice, indice probabilmente di un radicamento
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familiare , come attesterebbe peraltro l'identificazione con palazzo de Scorciatiis dell’adiacente
struttura residenziale, purtroppo danneggiata dalla guerra. Di questo radicamento doveva far
parte anche lo speciale rapporto con i padri Teatini, individuati per la guida spirituale dell’ente
pio, ma anche nominati legatari nel testamento. Non si pud non notare la coincidenza temporale
tra la fondazione di questo istituto e il progressivo radicamento dell’Ordine di San Gateano
Thiene nel vicino complesso di San Paolo, lo sviluppo del loro insediamento a partire dal tempio
dei Dioscuri, le trasformazioni urbane che peraltro comportano la prosecuzione e rettificazione
del vico Cinquesanti, con conseguente taglio del teatro romano, proprio negli anni compresi tra il
1569 e il 1574. D’altra parte, lavori e acquisizioni successive dellopera della Scoriziata
sarebbero tutte state volte a privilegiare in termini rappresentativi e funzionali il fronte verso vico
Cinquesanti, e ad “accorciare” la distanza tra I'ingresso del ritiro e quello laterale di San Paolo
Maggiore.

All'epoca della fondazione, il complesso di San Paolo, tenuto dai Teatini, inglobava ancora,
prima che un terremoto lo facesse crollare (nel 1688), il tempio dei Dioscuri, risemantizzato,
quale nucleo sacro piu antico nonché elemento caratterizzante anche sul piano della immagine.
Anche se non dimostrata, non sembra infondata la suggestiva ipotesi che individua un preciso
riferimento a questo complesso nella dedica della chiesa della Scorziata, intitolata
“Presentazione di Maria al Tempio”. Un altro fattore significativo sta nella circostanza che in
adiacenza alle case di Giovanna Scorziata, e proprio sul lato verso i teatini, era posta la nobile
cappella del Seggio di Montagna che la benefattrice sin dall’inizio prega sia concessi per le
funzioni delle dame del ritiro. Circostanze indipendenti vollero che la cappella in questione
facesse parte delle 164 cappelle in precarie condizioni che negli ultimi decenni dell'Ottocento il
vescovo Mons. Annibale di Capua destino alla demolizione, anche per ricavare un utile.
Originariamente I'immobile era costituito da 62 unita abitative , due uffici, una chiesa con

pertinenze, 17 depositi e un laboratorio con deposito.

. Il lotto B

L’obiettivo da perseguire & di restaurare e rifunzionalizzare un’ala della fabbrica e di arrestare |l
degrado del complesso edilizio attraverso interventi volti a riparare localmente gli elementi
strutturali piu danneggiati e in pericolo di crollo con puntellature mirate alla salvaguardia del

bene.
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Il perimetro dell'area d’intervento € stato individuato sulla base del progetto preliminare in modo
da realizzare un’unita edilizia perfettamente autonoma rispetto alla restante fabbrica.

La scelta del secondo lotto (il primo & in corso di approvazione — Lotto A) sul quale intervenire
risponde a piu esigenze. La prima di tutela del bene & stata messa appunto dalla progettazione
del primo lotto dove € prevista la messa in sicurezza dell’intero complesso. La seconda di natura
architettonica e compositiva, vico Scorziata & contiguo vico Giganti, dove vi & l'androne
principale di accesso al lotto B del complesso della Scorziata

Di seguito sintesi dell’approccio e della descrizione degli interventi.

. Il Rilievo (su base documentale)

L’approfondimento della conoscenza del complesso del Tempio della Scorziata, di solito
prevede come seconda fase, successiva a quella di approccio storico-bibliografico oltre che di
ricerca archivistica, I'esecuzione di un rilievo puntuale del manufatto, nonché delle tecniche

costruttive dei diversi corpi.

Come da premessa, va precisato che, le attuali condizioni statiche in cui versa il complesso
hanno condotto 'amministrazione procedente a stabilire l'inaccessibilita, anche al gruppo di
progettisti, alla quasi totalita del complesso. Un accesso € stato effettuato in data 11.07.2017,
alla presenza del RUP, durante il quale & stato possibile un giro di ricognizione e di battuta
fotografica esclusivamente di alcuni ambienti e successivamente il 19.12.2017 per i soli locali
della Chiesa. Come da comunicazioni ricevuta dal RdP (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017),
€ stata quindi stabilita la necessita di procedere alla definizione del rilievo su base

documentale, non essendo possibile 'accesso per le operazioni di rilevamento necessarie.

Pertanto, il rilievo & stato definito a partire dagli elaborati grafici posti a base di gara,
integrato da altre informazioni desunte da progetti precedenti, trovati presso gli archivi
della Soprintendenza Architettonica di Napoli. In particolare, grazie a tale documentazione
d’archivio, & stato possibile ridisegnare le sezioni interne della chiesa con informazioni importanti
anche sulla configurazione precedente all'incendio ed al crollo della volta. Negli elaborati sono
state difatti riportate le sezioni longitudinale e trasversale della chiesa, nonché l'ipografia della

volta, prima e dopo il crollo.

Inoltre, non essendo stato possibile accedere a tutti gli ambienti del complesso, si ci & attenuti

alle informazioni sia dimensionali che di caratterizzazione materica (ad.es. sulle tipologie di solai
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presenti) indicate nella documentazione a base di gara. Pertanto, la progettazione, sia

architettonica che strutturale, si & basata su tale quadro conoscitivo.

La metodologia messa in atto per il rilievo dei prospetti esterni ha previsto l'utilizzo della tecnica
del collage-fotografico per ciascun prospetto che, con il successivo processo di foto-
raddrizzamento, ha reso possibile associare ad un rilievo di tipo geometrico, un rilievo di tipo

materico.

Tuttavia anche per questo tipo di rilievo, va precisato che, le immagini utilizzate per Vico cinque
santi sono antecedenti all’'intervento di messa in sicurezza con rete effettuato dal Comune di

Napoli. Le immagini utilizzate risalgono al sopralluogo di gara del 2014 e, pertanto, 'attuale stato

di conservazione dell’'intonaco sul prospetto di Vico cinqgue Santi € sicuramente peggiorato sia a

causa del degrado da agenti atmosferici che dell'inserimento degli elementi reggirete in plastica

infissi direttamente sulle superfici esterne.

L’ indagine condotta sulle parti che € stato possibile fotografare direttamente, tra cui la chiesa e i
prospetti esterni, oltre che alcuni ambienti dal lotto a nei quali si & rilevata la presenta di
‘incartate’ storiche, ha permesso di poter classificare alcune delle tecniche e delle tipologie di

materiali utilizzati e il loro stato di conservazione.

In tal senso, la restituzione del rilievo & stata quindi definita attraverso foto-raddrizzamento,
restituzione materica, che da quindi conto delle tecniche costruttive e del loro stato di

conservazione.

A questo si & associata, per ogni rilievo, la catalogazione degli agenti di degrado e delle
patologie estrinseche ed intrinseche di ciascun materiale attraverso l'ausilio di un lessico
codificato in ambito internazionale dalle Raccomandazioni Normal 1/88 e dalle successive UNI
11182 del 2006. Lo studio ha consentito di ottenere come restituzione finale un rilievo quasi
puntuale, per ciascun prospetto, giungendo ad una lettura unificata dello stato di conservazione

dei materiali, al fine di predisporre un protocollo di interventi conservativi o sostitutivi.

In tal senso, la lettura condotta sui due prospetti del complesso, quello su vico Cinque Santi e
quello su Vico Giganti, hanno restituito numerose informazioni sulle vicende evolutive del

manufatto e sul suo stato di conservazione attuale.

Il prospetto su vico Cinque Santi costituisce l'attuale ingresso alla chiesa di cui ingloba la

facciata. Lo stato di degrado perpetratosi negli anni e i recenti necessari interventi di messa
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in sicurezza che hanno previsto l'infissione di elementi reggi-rete direttamente sulle superfici
esterne, rende oggi il prospetto quasi completamente privo di intonaci storici, crollati o

fortemente decoesi.

5. Descrizione delle strutture allo stato attuale (su base documentale)

II Sacro Tempio della Scorziata € un complesso edilizio piuttosto articolato situato in
prossimita di piazza San Gaetano. Originariamente era un ritiro per giovani donne, con
annessa chiesa dedicata alla Presentazione di Maria al Tempio. Fu fondato nel 1579 da tre
nobildonne napoletane, Giovanna Scorziata e Lucia e Agata Paparo. Giovanna Scorziata, da
cui il complesso prende il nome, fondo il conservatorio in un‘ala del palazzo di famiglia (il
Palazzo De Scorciatis) e ne affidd la cura ai Chierici Regolari Teatini. Nel 1585 Lucia Paparo,
per incomprensioni sulla gestione del collegio, abbandond il tempio e fondo il convento di
Santa Maria della Stella alle Paparelle. L’ex ritiro occupa la parte a sud dell’ultima insula
interna al primo nucleo della citta greco-romana.

Il vico Giganti era il confine orientale di questa area. L'immobile & il risultato di successivi
accrescimenti, nella veduta del Lafrery del 1566 si vede un piccolo edificio isolato in angolo
su piazza san Gaetano. | lavori di edificazione del conservatorio inglobarono la cappella di S.
Andrea, su vico dei Giganti, ivi esistente da data imprecisata. Il primo nucleo, quindi,
gravitava sull'attuale vico Giganti, la struttura poi si estese verso vico Cinquesanti,
prospettando sul fronte laterale della chiesa di San Paolo Maggiore.

Nell'atrio di accesso al ritiro € dipinto lo stemma della fondatrice con la scritta che ne ricorda
I'opera datandola 1579. Sia vico Giganti che il vico Cinquesanti, deformano il loro tracciato in
corrispondenza della zona alta dellinsula a causa delle preesistenze dell'antico teatro
scoperto di epoca romana. In quest’ area la struttura dei lotti & piuttosto irregolare, nella parte
bassa dell'insula si pud rilevare che la larghezza superiore ai 35 m., rispetto alle misure
canoniche dei lotti, ha permesso una indipendente edificazione lungo i lati lunghi dell'insula,
separata da una linea di demarcazione irregolare. Su tutti e due i lati lunghi dellinsula si
aprono pertanto numerosi accessi alle abitazioni.

Nel 1755 fu realizzato un nuovo accesso su vico Cinquesanti, di fronte all'ingresso laterale di
San Paolo Maggiore, nel 1768 furono eseguiti lavori di ristrutturazione degli ambienti collegati
alla chiesa, le cosiddette Sacrestie, nel 1792 sono i tetti e le coperture ad essere interessate

da una revisione globale della loro funzionalita, con il rifacimento completo di due interi
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padiglioni e la ricostruzione degli orizzontamenti. Nella pianta del Carafa del 1775 |l
complesso ha ormai raggiunto la configurazione attuale. Nel corso del XVIII secolo il ritiro fu
pil volte oggetto di opere di consolidamento e rifacimento che conferirono all'immobile
I'attuale aspetto.

Del complesso della Scorziata fa parte anche la chiesa della Presentazione di Maria al
Tempio. Trattasi di una chiesa di piccole dimensioni, non arriva a 100 mq di superfice utile,
ma di pregevole fattura. | marmi del paliotto dell’altare maggiore sono attribuiti a Cosimo
Fanzago.

La facciata € a due ordini, ciascuno scandito da due coppie di lesene in stucco col capitello
ionico, quelle del primo, prive di capitello le altre. Il portale in stucco e piperno &€ sormontato
da un tondo racchiudente una croce su tre monti. Sul davanti vi &€ una cancellata con pilastri
di piperno. Purtroppo la chiesa ha subito notevoli danni a causa di furti di marmi, opere
lignee, acquasantiere, tele, porte lignee, arredi sacri. Negli ultimi anni un incendio ha
determinato notevoli danni alle coperture. Alcune travi, oramai in vista, sono annerite e la
chiesa risulta spoglia e in condizioni statiche scadenti.

Il ritiro della Scorziata & anch’esso in mediocri condizioni di conservazione. Le strutture sono
sensibilmente compromesse. Si tratta di un manufatto a muratura portante, con solai a volte
ai primi livelli e piani ai successivi. | prospetti esterni si presentano con vaste zone prive di
intonaci ed altre in fase di distacco; tutte le grondaie risultano divelte, le cornici, i cornicioni, e
i davanzali si presentano con tratti delle strutture aggettanti esposte a nudo e parzialmente
crollate. La consistenza del complesso risulta essere all'incirca di 5.000 mq utili, a cui
aggiungono le superfici dei cortili.

Il ritiro ha accesso sia da vico Cinquesanti, che da vico dei Giganti. L’altezza massima ¢& di
circa 22,5 m. Prospetta su vico Cinquesanti per 28 m, su vicoletto della Scorziata per 32 m,
su vico dei Giganti per 45 m e sul cortiletto contraddistinto dal civico 27a, attiguo alla chiesa,
per 19 m.

Si sviluppa al primo livello per una superficie complessiva lorda di circa 1500 mq, utile di circa
700 mq; al secondo livello la superficie complessiva lorda & di circa 565 mq, la superficie utile
€ di circa 400 mq; al terzo livello la superficie complessiva lorda & di circa 870 mq, la
superficie utile & di circa 500 mq; al quarto la superficie complessiva lorda € di circa 850 mq,
la superficie utile & di circa 480 mq; al quinto la superficie complessiva lorda & di circa 965

mq, la superficie utile & di circa 600 mq; al sesto la superficie complessiva lorda & di circa 775
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mq, la superficie utile & di circa 460 mq; al settimo la superficie complessiva lorda & di circa
1145 mq, la superficie utile & di circa 800 mq. Non & possibile effettuare una stima delle
superfici dell'ottavo livello, con copertura in parte a terrazze e in parte con sottotetti. Infatti sia
per i crolli che si sono verificati nel tempo, sia per gli accrescimenti impropri dovra essere
valutata attentamente la conservazione e il ripristino di tali volumi. L’altezza massima € di
circa 22,5 m.

L’'immobile € piuttosto articolato. Un primo ingresso € su vico Cinquesanti, attraverso l'atrio si
accede al vano scala che porta al primo livello ed, alle spalle dell’atrio, si sviluppa uno stretto
disimpegno che conduce alla vanella posteriore. Proseguendo per ambienti posti in
successione si accede al cortile principale, da cui si articola la scala principale che collega
tutti i livelli successivi.

Il cortile principale si trova alla stessa quota del vico Giganti. Originariamente aveva la
funzione di atrio di ingresso del primo impianto con accesso da vico Giganti. Attraverso il
suddetto cortile, sul lato destro si sviluppa la cassa scale principale che serve tutti i piani,
articolata su volte murarie, a botte e a crociera, con conci tufacei sormontanti murature
tufacee.

Dalla suddetta scala si accede sia ad un secondo cortile sopraelevato (a quota + 4,90 m) che
ad a un giardino posizionato sul lato postico (a quota + 5,25 m). Originariamente I'immobile
era costituito da 62 unita abitative, due uffici, una chiesa con pertinenze, 17 depositi e un
laboratorio con deposito.

Il complesso della Scorziata € situato in prossimita di piazza San Gaetano, occupa la parte a
sud dell’ultima insula interna al primo nucleo della citta greco-romana, cosi come indicato in
precedenza, lo stesso € stato edificato in epoche successive ed ospitava un ritiro per giovani
donne, oltre alla chiesa della Presentazione di Maria al Tempio.

Nel corso del XVIII secolo il fabbricato fu piu volte oggetto di opere di consolidamento e
rifacimento che conferiscono all'immobile I'aspetto attuale. Tutto il complesso descritto risulta
fortemente degradato e compromesso sia dal punto di vista statico che materico, i danni sono
stati accentuati dall'infiltrazioni di acqua piovana dai tetti che hanno causato, nel corso degli
anni, una condizione di forte deterioramento degli intonaci e delle murature. Recentemente &
stato necessario un intervento di somma urgenza per eliminare il pericolo del crollo di alcuni

solai.
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La chiesa, nel corso degli anni, ha subito notevoli danni a causa di eventi sismici, abbandono,
furti e in ultimo a causa di un incendio che ha raggiunto anche le coperture. Alcune travi,
oramai in vista, sono annerite, la chiesa risulta spoglia molto compromessa staticamente. La
volta a botte lunettata, a copertura dell’'unica navata della chiesa, € interessata da infiltrazioni
e umidita che proviene dai due orizzontamenti superiori. Le strutture paramentali della chiesa
e le zone affrescate sono in un avanzato stato di degrado e fatiscenza con formazione di
patina biologica, esfoliazione e dilavamento dell'intonaco delle zone una volta affrescate e
presenza di efflorescenza salina a causa delle infiltrazioni provenienti dai piani superiori. Il
ritiro della Scorziata & anch’esso in scadenti condizioni di conservazione. Le strutture sono
sensibilmente compromesse, all'interno si sono verificati crolli di alcuni solai e altri sono
seriamente compromessi. Anche nel caso del ritiro, disabitato da anni, 'abbandono ha
determinato l'acuirsi del dissesto. Le coperture risultano sensibilmente compromesse e cid
determina infiltrazioni ai piani sottostanti. | tetti a terrazza sono ormai privi di una idonea
impermeabilizzazione, i tetti a falda sono in buona parte privi di tegole e dissestati.

Il complesso & stato in alcune sue parti rimaneggiato. Si tratta di un manufatto senza elementi
di collegamento di interpiano a muratura portante di tufo grigio legato a malta comune, che a
luoghi evidenzia notevoli indizi di degrado del proprio potere legante. Man mano che si sale ai
piani superiori aumentano le fessurazioni con andamento sub-verticale, da addebitarsi ad
eventi sismici e le lesioni verticali da imputarsi forse a probabili cedimenti differenziali
accentuati dal terreno di fondazione. La struttura portante verticale risulta intensamente
interessata da lesioni, esposta in gran parte a nido agli agenti atmosferici, con un accentuato
processo di decadimento della ulteriore ricopertura dell’intonaco di calce indotto dalla
concentrazione di umiditd e dalla penetrazione nelle zone di ristagno e percolazione. E
caratterizzata dalla presenza di aloni ed alterazioni cromatiche dovuti ad un perenne stato di
umidita, con tratti di materiale de coeso e cadute spontanee di granuli di tufo, zone affette da
efflorescenze saline, variamente aggredite dalla vegetazione infestante e con tratti privi del
contrasto orizzontale conseguente al crollo dei solai di interpiano.

Le strutture portanti orizzontali sono costituite da solai a volte ai primi livelli e solai piani ai
livelli superiori, nella maggior parte i solai sono lignei con struttura principale in travi di
castagno e secondaria in panconcelle sempre di castagno, con sovrastanti massi. Alcuni di

questi sono stati consolidati all'intradosso con travi in ferro.
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Le fondazioni sono di tipo a sacco e sono costituite anch’esse in tufo grigio. Esse si
presentano con una larghezza media che varia tra ml. 1,00 - 1,50, e sono impostate ad una
profondita di circa ml 1,50-2,00. dall’attuale pavimento del cortile interno. Dai documenti
storici si evince che gran parte dei consolidamenti eseguiti nel tempo hanno riguardato le
fondazioni e cid farebbe ipotizzare la presenza di cavita sotterrane, attualmente non rilevate o
di dissesti dati da cedimenti dovuti ai terreni di fondazione.

Le strutture prive di un adeguato e funzionante sistema di difesa (impermeabilizzazione
fatiscente e lesionata in piu punti, pluviali e canali di gronda divelti, vegetazione infestante)
risultano essere le piu interessate al degrado diffuso e con alterazioni profonde causate
dall’'esposizione agli agenti atmosferici. Le travi lignee principali, nella quasi totalita, risultano
affette da attacco di fungino della lignina e di carie corrosiva, € sono caratterizzate dalla
formazione di marciume umido, localizzato in prossimita dei muri portanti, con alterazione
cromatica prodotta da funghi e batteri a causa innanzitutto dalla concentrazione di acqua
dovuta agli agenti atmosferici.

Le travi, inoltre, presentano fenditure e cipollature con distorsioni fisico-geometriche e
arcuamento e imbarcamento in mezzeria. Quelle secondarie risultano anch’esse marcite, con
sensibile alterazione cromatica prodotta da funghi e batteri alimentati dalla costante
concentrazione di umiditd ed acqua proveniente dagli agenti atmosferici, oltre a fenditure,
distorsioni fisico-geometriche, vistose deformazioni e con tratti - tra le travi principali - crollati
o in fase di crollo.

Le scale, per lo piu a volte, presentano anch’esse un quadro fessurativo rilevante.

| prospetti esterni hanno vaste zone prive di intonaci ed altre in fase di distacco; tutte le
grondaie risultano divelte, le cornici, i cornicioni, e i davanzali si presentano con tratti delle
strutture aggettanti esposte a nudo e parzialmente crollate.

Il degrado strutturale e I'abbandono del complesso edilizio, sommati agli eventi eccezionali
che lo hanno interessato (quali I'incendio all'interno della chiesa), hanno indotto una serie di
crolli e di dissesti, cosi come precedentemente indicato, che si sono tradotti nel recente
passato, nella necessaria messa in sicurezza dell’aggregato rispetto al pericolo di collasso o
di caduta di calcinacci sulle pubbliche vie. Detta attivita si € concretizzata mediante una
procedura tecnico-amministrativa avulsa alla progettazione in parola, coinvolgendo figure

professionali distinte dal gruppo di lavoro in itinere, che ha sancito I'eliminazione del pericolo
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imminente di ulteriori crolli nella parte del complesso prospiciente al Vico Cinque Santi,
attraverso una serie di interventi puntuali cosi riassumibili:

e Puntellamento degli orizzontamenti;

e Sgombero dei detriti e rimozioni di accumuli di macerie;

e Schermatura delle facciate con reti di protezione;

¢ Ripristino di alcuni solai (mediante attivita non ben decifrate);

¢ Rifacimento delle impermeabilizzazioni;

e Demolizioni di porzioni di fabbrica dal crollo incombente;

e Installazione di passerelle di protezione.
Dette lavorazioni hanno interessato una serie di parti del complesso, essendo l'intervento
finalizzato all’eliminazione del rischio di rovina verso [Iesterno della fabbrica e
sostanzialmente alla tutela della incolumita di terzi, piuttosto che ad una riqualificazione dei
manufatti o alla conservazione dellaggregato, per cui a valle dello stesso resta immutata
inagibilita dell’aggregato edilizio e permangono i pericoli di crolli all'interno dei fabbricati che
lo compongono.
Allo stato attuale il complesso versa quindi in pessime condizioni di conservazione, ovvero
precarie ma con il pericolo di collasso verso I'esterno sventato, fermo restando I'urgenza delle
attivita di ripristino e la necessita di una messa in sicurezza integrale, per consentire la piena

accessibilita all’aggregato.

. Il progetto di messa in sicurezza

Dato il contesto attuale in cui versa il complesso, prima di poter predisporre qualsiasi intervento, &
necessario procedere ad un efficace messa in sicurezza dellaggregato, strutturata attraverso la

seguente successione di lavorazioni:

e Puntellatura di tutti i vani in cui gli orizzontamenti siano in condizioni tali da garantire I'accesso

in sicurezza agli ambienti, per il tempo necessario allesecuzione;

e Sgombero dei defriti derivanti dai crolli, da eseguirsi a mano e senza l'utilizzo di mezzi

meccanici che possano indurre vibrazioni e/o danni ulteriori alla struttura;

e Demolizione conftrollata degli orizzontamenti precari e/o interessati da crolli parziali, da
eseguirsi a mano e senza l'utilizzo di mezzi meccanici che possano indurre vibrazioni e/o

danni ulteriori alla struttura, cercando di realizzarne lo smontaggio delle componenti;
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e Inserimento di cerchiature nei vani svuotati degli impalcati e destinati alla sola messa in
sicurezza, ovvero riconducibili al lotto B, ove eventualmente la rimozione degli orizzontamenti

potrebbe indurre fenomeni di instabilizzazione delle pareti perimetrali;

e Puntellatura delle pareti verticali, ovvero della porzione di facciata su vico Giganti
caratterizzata da un’altezza notevole e da una luce libera elevata, per cui a fronte della
possibilita di instabilizzazione orizzontale e/o verticale se ne predispone il bloccaggio con
controventature metalliche, disposte all'interno del complesso e piu precisamente della corte

retrostante;

e Ripristino delle impermeabilizzazioni di tutte le coperture, siano queste piane o in falda,
mediante il rifacimento anche solo parziale degli strati protettivi superficiali, nelle parti
orizzontali, e con il ripristino dei manti di tegole o addirittura la sovrapposizione di lamiere

metalliche, nelle porzioni inclinate.

Detto ultimo intervento di messa in sicurezza risulta altresi essenziale per I'interruzione dei fenomeni di
degrado per infiltrazioni di acque meteoriche. Chiaramente gli interventi precedentemente individuati
sono elencati in maniera tale da garantire l'iter ottimale di messa in sicurezza, specificando che le
lavorazioni vanno predisposte dal piano piu basso verso quelli superiori € accedendo al complesso
anche per mezzo di piu accessi ma in maniera progressiva, oltreché sfalsandole secondo le

prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui il progetto si compone.

Si precisa infine che in ragione della mancata possibilita di un rilevamento attualizzato, per effetto
dell'inagibilita dell’aggregato edilizio, alcuni interventi previsti potrebbero risultare leggermente sfasati,
ovvero a fronte di crolli o di solai in discrete condizioni potrebbero essere stati ipotizzate condizioni

differenti e conseguentemente previsti interventi non coerenti.

7. 1l progetto di intervento strutturale

La Filosofia predominante dell'intervento segue il principio di rispettare le preesistenze per
addivenire ad un restauro conservativo finalizzato al pieno rispetto della costruzione nella
fisionomia consegnataci dalle diverse vicende storico-costruttive che si sono susseguite.

Si sono privilegiati interventi mirati alla riscoperta di spazi ed espressioni architettoniche
obliterati e sviliti dalla becera e casuale sovrapposizione di sovrastrutture che debbono
essere considerate superfetazioni, destinate quindi dalla rimozione controllata.

| piu eclatanti esempi di tali inammissibili interventi sono costituiti dalle verande metalliche
realizzate ai livelli piu alti verso gli affacci interni, oltreché dai soppalchi a mezza altezza che

caratterizzano la maggior parte dei volumi al pian terreno prospicienti a vico Giganti.
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Numerosi altri interventi realizzati nel tempo con poca cura (piccoli soppalchi, apertura di vani
in breccia, tramezzatura di vani voltati, ecc.) sviliscono lI'espressione architettonica che
originariamente aveva un discreto pregio.

Medesima incuria si verifica negli interventi che hanno interessato le strutture murarie che, in
conseguenza di esse e a seguito delle sollecitazioni sismiche, hanno comportato un diffuso
lesionamento con quadro fessurativo piuttosto complesso.

Gli interventi di restauro di cui al presente progetto tendono alla reintegrazione del linguaggio
architettonico svilito dai detti trascorsi interventi e alla ricostituzione dell’'integrita fisica delle
strutture murarie; gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione del complesso sono stati
previsti con interventi leggeri e reversibili, oltreché Ilimitati ai soli elementi strutturali
interessati, riconducendo alla sostituzione solo quelli strettamente necessari al

perseguimento degli standard di sicurezza statica normativi.
8. Individuazione degli interventi

Alla luce delle poche indagini di danno effettuate (il presente progetto & stato redatto su base
documentale per impossibilita di accesso ala manufatto per problemi di sicurezza) e stato possibile
individuare una serie di interventi di ripristino e di rafforzamento della struttura portante del complesso
in oggetto, da realizzarsi in un quadro funzionale complessivo atto a realizzare un globale
miglioramento del comportamento strutturale in ambito sismico, riconducibile agli effetti del quadro

complessivo degli interventi di rafforzamento locale.

S| RIAMNDA AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI CONSOLIDAMENTO DEL PRIMO
LOTTO.

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INDICAZIONI SVILUPPATE NELLA PRECEDENTE
PROGETTAZIONE A TITOLO CONOSCITIVO

Le opere, oggetto di valutazione e dimensionamento, sono inquadrabili, in base al paragrafo 8.4 della
vigente Normativa Tecnica per le Costruzioni, come interventi di riparazione o interventi locali, ovvero
che interessano solo alcuni elementi isolati e che comunque non comporta una variazione delle

condizioni di sicurezza preesistenti, e nello specifico si tratta di un intervento di rafforzamento

locale, cosi come definito § 8.4.3 delle succitate NTC, di cui si riporta il testo:

8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE: In generale, gli interventi di questo tipo
riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della

costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o
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elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o
alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della
struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza

preesistenti.

C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (Circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio
2009): Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di
singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi,
non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi
significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni
sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Puo rientrare in questa
categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ci6 non comporti una
variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze
orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici. Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni
tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso
l'introduzione di cateneftiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il
comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche. Infine, interventi di
variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un
rafforzamento localizzato (ad esempio I'apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da
opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la
rigidezza dell’elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacita di
deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni

orizzontali.

Nella scelta degli interventi di rafforzamento locale non si pud, comungue, prescindere da

un'analisi_qualitativa complessiva delle caratteristiche delle parti strutturali e delle parti non

strutturali pericolose, per impostare un progetto di riparazione e rafforzamento locale volto ad

eliminare le carenze che possano compromettere un corretto comportamento d'insieme della

struttura. L’analisi quantitativa, in tal caso, & finalizzata unicamente a definire I'incremento di

resistenza o duttilita locale conseguita con 'intervento.

Pertanto potranno essere realizzati interventi di miglioramento simico coerenti con le disposizioni del
paragrafo 8.4.2 delle “Norme tecniche delle costruzioni” di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.2. della
relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 recante “Istruzioni per I'applicazione delle

nuove norme tecniche per le costruzioni”, che recitano:

8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO: Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli

interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacita di resistenza delle strutture
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esistenti alle azioni considerate. E possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non
ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1. Il progetto e la valutazione della sicurezza
dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di

comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO (Circolare applicativa n.617 del 2 febbraio 2009): La
valutazione della sicurezza per un intervento di miglioramento € obbligatoria, come specificato nel §
8.3 delle NTC, ed e finalizzata a determinare ['entita massima delle azioni, considerate nelle
combinazioni di progetto previste, cui la struttura puo resistere con il grado di sicurezza richiesto. Nel
caso di intervento di miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguardera,
necessariamente, la struttura nel suo insieme, oltre che i possibili meccanismi locali. In generale
ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell’'adeguamento,
fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la dulttilita dei singoli elementi o parti
strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, cosi che il comportamento strutturale locale o
globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato. Ovviamente
la variazione dovra avvenire in senso migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli elementi
piu resistenti, riducendo le irregolarita in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di collasso

da fragili a duttili.

La ripetitivita di alcuni meccanismi di collasso, ben testimoniata dalle risultanze dei rilievi di danno, e
poco considerata nelle normative passate, richiede interventi mirati innanzitutto a eliminare quelle
carenze originarie della progettazione (o "non progettazione" nel caso di edifici in muratura piu vecchi)
degli anni passati, che comunque pregiudicano e vanificano qualsiasi analisi strutturale accurata che
non ne tenesse conto. Ci si riferisce, ad esempio, alle debolezze dei nodi trave-pilastro esterni nei telai
in c.a., piuttosto che alla fragilita e allo scarso collegamento delle tamponature e delle partizioni in
laterizio rispetto all'ossatura in c.a., oppure alla debolezza dei collegamenti delle pareti portanti nelle
strutture in muratura, che facilitano I'innesco di meccanismi di ribaltamento.

Dunque, nella logica dell'approccio, si € volutamente scelto di privilegiare gli aspetti descrittivi degli
interventi da eseguire, piuttosto che quelli computazionali relativi all'analisi della struttura nel suo
complesso, in quanto l'eliminazione delle carenze costruttive tipiche rappresenta il presupposto
necessario al conseguimento dei livelli di sicurezza desiderati. Oltre agli interventi sulle parti strutturali,
sia di riparazione che di rafforzamento locale ai fini delle azioni sismiche e dei carichi di servizio, si
esaminano anche quegli interventi sulle parti non strutturali, in particolare tamponature e tramezzature,
che, per il loro peso e la loro posizione, possono determinare un pericolo non secondario per

I'incolumita delle persone, anche nel caso in cui la struttura non subisca danni significativi.
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Nella scelta degli interventi di rafforzamento locale non si pud, comunque, prescindere da un'analisi
qualitativa complessiva delle caratteristiche delle parti strutturali e delle parti non strutturali pericolose e
del danneggiamento presente, per impostare un progetto di riparazione e rafforzamento locale volto ad
eliminare o ridurre drasticamente le debolezze e le carenze che possano compromettere un corretto

comportamento d'insieme della struttura.

L’analisi quantitativa, in tal caso, & finalizzata unicamente a definire I'incremento di resistenza o duttilita
locale conseguita con l'intervento. Ovviamente, quando gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale realizzano un complessivo intervento di miglioramento sismico, cosi come & codificato nelle
norme tecniche per le costruzioni, 'analisi quantitativa deve essere effettuata sull’intera struttura, per

determinarne i livelli di sicurezza globale mediante calcoli strutturali.

Dall'analisi qualitativa delle carenze deve derivare un'attenta definizione concettuale degli interventi
locali da effettuare, cui deve seguire la scelta della tecnologia piu idonea, scelta che pud derivare da
aspetti sia economici sia realizzativi, con riferimento alle caratteristiche geometriche degli elementi su

cui occorre intervenire e di interazione con altri elementi costruttivi.

E perd importante che il progettista riesca sempre a diagnosticare quali possano essere le cause di
debolezza delle singole parti e individui o adatti alla situazione l'intervento e la tecnologia piu idonea ad

eliminarle o ridurle drasticamente.

Il comportamento sismico degli edifici in muratura viene normalmente riferito a due famiglie principali di
meccanismi di danneggiamento e collasso, che impegnano le pareti murarie nel piano e fuori del loro
piano rispettivamente. E ben noto che i meccanismi fuori del piano sono i piu pericolosi, in quanto si
innescano per forze sensibilmente inferiori e danno luogo a rotture fragili e pressoché istantanee.
Infatti essi determinano il ribaltamento di intere pareti o di significative porzioni, determinando la

perdita di appoggio dei solai € il crollo parziale o totale dell'edificio.

E anche ben noto che tali meccanismi sono favorit, o meglio determinati, dalla scarsitda o
inadeguatezza dei collegamenti tra pareti ortogonali e tra pareti e solai. E dunque prioritario, laddove
si ravvisassero situazioni di questo tipo, peraltro tipiche nei nostri centri storici sviluppatisi per
aggregazione e sovrapposizione di interventi di ampliamento o saturazione, intervenire prioritariamente
garantendo migliori collegamenti, ad esempio attraverso l'inserimento di tiranti opportunamente
disposti, I'ancoraggio di travi di solaio alla muratura, l'irrobustimento della muratura nella zona di

attacco con i solai, etc.

Puntualizziamo che per ciascuno degli interventi indicati avanti si procedera alla sua esposizione

seguendo schema indicativo:
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- Localizzazione - individuazione all' interno della organizzazione strutturale spaziale del
manufatto dell’elemento su cui si interviene;

- Verifiche — verifiche numeriche sull’elemento rafforzato;

- Dettagli — esposizione grafico progettuale dellintervento con relative modalita operative per

realizzarlo.

Nello specifico si possono riassumere gli interventi, individuati come indispensabili al fine

precedentemente indicato, nei seguenti:

- Consolidamento strutturale delle murature con iniezioni diffuse di miscele leganti,
riparazione delle lesioni, chiusura delle nicchie e rinforzo degli incroci murari attraverso
ricostruzione parziale con scuci e cuci della tessitura con nuovi blocchi di tufo;

- Inserimento di cordolo sommitale in muratura armata, chiodato alla muratura esistente;

- Rinforzo dei solai in ferro e laterizio con realizzazione di soletta collaborante all’estradosso;
- Consolidamento delle volte in muratura con iniezioni di miscele leganti, sarcitura di lesioni,
perneature con barre in acciaio e realizzazione di soletta in c.a. su riempimento alleggerito;

- Inserimento e/o sostituzione di catene metalliche;

- Consolidamento degli archi in muratura mediante perneature con barre in acciaio inox;

- Rinforzo delle strutturale delle murature mediante inserimento di fasce in G-FRP;

- Sostituzione delle piattebande sulle aperture esistenti;

- Consolidamento dei solai lignei mediante bonifica e inserimento di soletta in c.a.
collaborante;

- Sostituzione dei solai lignei crollati e/o troppo danneggiati con nuovi solai in legno
lamellare;

- Rinforzo delle volte rampanti delle scale con applicazione di fasce di rinforzo all’estradosso;

- Sostituzione delle scale esistenti a struttura leggera con nuove soluzioni in legno lamellare;

- Sostituzione delle coperture lignee in falda.

Gli interventi proposti rientrano in un pil ampio quadro d’insieme, per ognuno di essi sono forniti i
dettagli costruttivi, mediante i quali rendere operativo l'intervento stesso e la verifica strutturale locale,
che rende esplicito I'effettivo ripristino e dell’eventuale miglioramento delle caratteristiche meccaniche
dellelemento in oggetto. Il complesso degli interventi pud sostanzialmente essere riassunto nella
realizzazione di tre categorie di migliorie fondamentali per il comportamento globale della struttura, alle

quali risultano ascrivibili singolarmente, e possono essere cosi sintetizzate:

e Consolidamento delle strutture portanti verticali: 11 Consolidamento delle strutture verticali
portanti, ovvero delle pareti murarie, viene ottenuto mediante un complesso di interventi, tutti mirati

all’eliminazione di carenze strutturali, nelle quali si includono tutti i rinforzi e le riparazioni che
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interessano i paramenti murari, siano questi locali o diffusi, quali: iniezioni di miscele leganti,
rinforzo degli incroci murari, sostituzione delle piattebande, consolidamento degli archi, inserimento
e/o sostituzione delle catene, inserimento di cordolo sommitale e rinforzo con fasce in G-FRP.

e Consolidamento delle strutture portanti orizzontali: 1l Consolidamento delle strutture orizzontali
portanti, ovvero degli impalcati, viene ottenuto mediante un complesso di interventi, tutti mirati
alleliminazione delle carenze strutturali riscontrate, che possono essere cosi riassunti
consolidamento delle volte in muratura, rinforzo dei solai in ferro e laterizio con soletta in c.a.
collaborante, riparazione e rinforzo dei solai lignei con soletta in c.a. collaborante e sostituzione
delle coperture lignee precarie.

e Consolidamento delle strutture di collegamento trasversale: Il Consolidamento delle strutture
di collegamento trasversale, ovvero delle scale, viene ottenuto mediante un complesso di interventi,
tutti mirati all'eliminazione di carenze strutturali e delle criticita locali, quali: rinforzo delle volte in
muratura mediante I'applicazione di fasce in G-FRP e sostituzione delle scale esistenti del tipo in

ferro o in legno con nuove soluzioni in legno lamellare.

9. Il progetto architettonico / funzionale e di restauro del Lotto B

9.1 IL PROGETTO DI RESTAURO: CRITERI GENERALI D’INTERVENTO

Gli interventi di seguito descritti per il restauro e la valorizzazione del complesso denominato Sacro
Tempio della Scorziata si pongono tra gli obiettivi principali quello di favorire, attraverso il progetto di
conservazione, la lettura delle varie fasi che hanno segnato la vita dell’intero complesso nonché
dell'insula di cui fa parte, compresa tra via dei Tribunali e via Anticaglia, mirando ad implementare la
percezione dei valori connotanti [l'importante preesistenza storica, anche attraverso Ia
rifunzionalizzazione e I'ampliamento della fruizione di un monumento sino ad oggi negato alla
collettivita della citta di Napoli. In linea con i piu aggiornati orientamenti del dibattito sul restauro del
patrimonio costruito, tutti gli interventi previsti all'interno del progetto di restauro sono stati individuati
seguendo l'intenzione di massimizzare la permanenza storica di un sistema costruito che si presenta
attualmente in una configurazione articolata, frutto di successive modifiche ed aggiunte, a partire dal
seicento sino a tutto il Novecento. Il complesso, le cui vicende costruttive ed evolutive sono
ampiamente descritte nella relazione storica, nasce da un nucleo cinquecentesco che via via si amplia
senza un programma preordinato, come oggi testimonia il dedalo di spazi ad altezza differenti, collegati
da vanelle e corridoi aperti aggiunti nei secoli a seconda delle necessita.

Il progetto di conservazione e di valorizzazione del complesso della Scorziata mira a salvaguardare
quanto ad oggi rimane in seguito ai numerosi ed ingenti furti di opere d’arte e all'incendio che ha
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distrutto la volta incannucciata della chiesa e tutti i suoi apparati decorativi. Fortunatamente, nonostante
le depredazioni, ancora permangono alcuni elementi di interesse come le raffinate modanature in
piperno di alcune finestre su Vico Giganti che testimoniano la presenza, nel corso dei secoli, di fatture
artigianali di livello elevato all'interno del complesso.

Gli interventi di restauro, che verranno di seguito meglio dettagliati, partono dalla necessita di
garantirne la reversibilita nei confronti delle preesistenze, con una attenzione particolare alle
interfacce di contatto tra gli elementi di nuova progettazione e la materia antica costituente le strutture
storiche del Tempio della Scorziata.

Partendo inoltre dalla considerazione dell'impossibilita di condurre, preliminarmente alle scelte
progettuali, una accurata campagna di rilievo diretto e di indagini diagnostiche, il progetto ha mirato a
proporre soluzioni ‘tipo’ che nel rispetto dei criteri di compatibilita materica e di minimo intervento,
possano essere meglio dettagliate in fase esecutiva, a valle di un necessario approfondimento dei

materiali e delle loro resistenze meccaniche nonché delle tecniche costruttive impiegate.
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Una immagine della tela con lo stemma della Scorziata nell’ambiente di ingresso
9.2 IL PROGETTO DI RESTAURO: GLI INTERVENTI

Il progetto di restauro del complesso del Sacro Tempio della Scorziata vede tra gli obiettivi principali
I'ampliamento della fruizione in sicurezza degli spazi garantendo la leggibilita di tutte le fasi storiche del
complesso napoletano. Nell'ottica di una maggiore compatibilita con la preesistenza, nel progetto sono
stati ridotti al minimo indispensabile i prodotti a base di sostanze chimiche, allo scopo di minimizzare
I'impatto ambientale degli interventi, favorendo invece limpiego di materiali eco-compatibili. La
massima attenzione & stata dedicata inoltre, in fase di progettazione, alla durabilita e manutenibilita dei
materiali, delle tecniche e dei trattamenti proposti in modo da prolungare la durata nel tempo
dell'intervento condotto.

Per gli interventi su murature verticali fuoriterra, solai lignei e volte, si rimanda ai disegni di dettaglio
definiti dagli strutturisti. E’ necessario perd specificare che tali interventi, sono stati concordati e condivisi

in fase di progettazione in modo da tenere saldi i principi di miglioramento sismico della struttura ma
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anche di ‘minimo intervento’ per la conservazione dei materiali storici. Ne costituiscono un esempio
l'intervento sui solai lignei con connettori a secco e soletta in cemento che garantisce l'irrigidimento
dell'orizzontamento permettendo allo stesso tempo di preservare i materiali lignei e, laddove presenti, le
incartate storiche. Allo stesso modo, laddove in seguito alla valutazione analitica della necessita di
sostituire le teste ammalorate delle travi lignee, le integrazioni verranno fatte seguendo i metodi
tradizionali, con protesi in legno di eguale essenza ammorsata con nodi quali coda di rondine o similari.
Lo stesso vale per gli interventi di consolidamento delle murature, effettuate con iniezioni a base di
malta di calce e ove necessario con scuci-cuci in materiale compatibile sia per caratteristiche fisiche che
meccaniche con il preesistente.

Per quanto attiene i materiali lapidei sono stati previsti i seguenti interventi caratterizzati a seconda delle
caratteristiche meccaniche, fisiche e colorimetriche dei materiali:

Per la pulitura degli elementi in piperno si prevede la rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco
con l'uso di pennelli morbidi; assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in
ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; rimozione
di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse
di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).

Per le integrazioni delle parti lacunose si prevede la collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e
sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si sostituiranno gli elementi in
piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a
non arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e documenteranno
localizzandole su apposita cartografia e con opportuna documentazione fotografica e saranno sostituiti da
pezzi di forma e dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione manuale. Le parti
sostituite verranno assicurate con perni di titanio e malte naturali.

Gli interventi su intonaci e stucchi si divideranno nelle tre fasi di pulitura, consolidamento e
protezione. In particolare per il consolidamento, sono previste varie alternative tra superficiale, corticale e
profondo a seconda dello stato di decoesino dell’intonaco dal supporto murario.

Gli interventi di pulitura verranno effettuati con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di
bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili
presenti nell' intonaco. | sali di carbonati piu resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Laddove
sia presente vegetazione infestante si procedera alla pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione
mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondita di radici di piante infestanti, e rimozione
manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi.

| consolidamenti degli intonaci potranno essere:

- Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di
depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante

applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata
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del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del
trattamento;

- Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre
demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali
contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidita per
infiltrazioni, si applichera a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a
seguito di prove eseguite in cantiere;

- Consolidamento di intonaci in profondita: In caso di consolidamento in profondita si eseguiranno
fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti
da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8
iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe
anche di piccola entita e I'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sara
svolta da un restauratore specializzato.

La protezione delle superfici consolidate verra garantita mediante un intervento di scialbatura con
latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi applicata a pennello in minimo di due o tre
mani.

L’intervento per il consolidamento di stucchi (ove presenti) consistera nel fissaggio dei distacchi dalla
muratura mediante alcuni interventi tra loro alternativi da definirsi in corso d'opera a seconda delle
differenti situazioni di distacco:

a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal
AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina
acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni

c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di malta liquida composta di calce
(Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana
ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua
e alcool al 50%.

Anche gli interventi sui marmi, (ove presenti) saranno suddivisi nelle tre fasi di pulitura, consolidamento
e protezione. In particolare ove necessario verra previsto un preconsolidamento e consolidamento della
superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione, la riadesione di tarsie e piccole parti di
marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario; il consolidamento
strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in
loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina
epossidica.

La pulitura prevedera la rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante I'uso di spazzole e
pennelli morbidi; la rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in

ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; la
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rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante
applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio).

La protezione verra infine garantita da una lucidatura e, nelle parti ove sia necessario fare delle
integrazioni plastiche e cromatichedi marmi interni queste saranno eseguite con malte idonee per
colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di

marmo, cui seguira una microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli
elementi assemblati.

Le pavimentazioni superstiti, verranno per quanto possibile ricollocate in opera in seguito ad interventi di
pulitura e protezione dei materiali ceramici.

Per quanto attiene gli interventi sulle decorazioni pittoriche (ove esistenti), che verranno meglio
definiti di concerto con la restauratrice in seguito a piu approfondite indagini diagnostiche si prevede il
consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che
risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosita e di impoverimento
dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante I'esecuzione di
microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da
elevata fluidita ed esenti da sali solubili; pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di
compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di
carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere
sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per
stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione appena sara possibile entrare nel
complesso in sicurezza.

Infine, per gli interventi sulle incartate (ove esistenti e di pregio) verra previsto il restauro delle
decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione,
pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalita del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici
pittoriche, riadesione della carta sul supporto.

(per maggiore dettaglio si rimanda all’elaborato 0_D_PR_RR Relazione opere di restauro).

9.3 IL PROGETTO ARCHITETTONICO/FUNZIONALE del Lotto B

L’obiettivo da perseguire € di restaurare e rifunzionalizzare un’ala della fabbrica e di arrestare il degrado
del complesso edilizio attraverso interventi volti a riparare localmente gli elementi strutturali piu
danneggiati e in pericolo di crollo con puntellature mirate alla salvaguardia del bene.

Il perimetro dell’area d’intervento & stato individuato in modo da realizzare un’unita edilizia perfettamente

autonoma rispetto alla restante fabbrica.
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Quest’area ¢ caratterizzata da spazi di limitate dimensioni, in un susseguirsi di atri, ballatoi, scale diverse
e sempre a volta, in molti casi a servizio di una sola unita edilizia formata da due, tre maglie strutturali.

Le dimensioni e la piu lineare connotazione del sistema distributivo, la posizione defilata rispetto all’asse
di via Tribunali, fanno ipotezzare e prevedere (come da progetto) ai piani superiori la relizzazione di
alloggi temporanei per 'accoglienza.

Al piano terra su vicoletto della Scorziata e vico Giganti sono previati spazi di aggregazione e servizi per il
quartiere.

In sintesi - quindi - al fine di massimizzare le risorse disponibili e consentire la salvaguardia del bene nel
suo complesso, il progetto di restauro di questo secondo stralcio prevede:

« interventi di messa in sicurezza della fabbrica con puntellatura e consolidamento volti alla salvaguardia e
messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte a rischio di crollo della restante fabbrica e su cui al
momento non & possibile intervenire. (come da progetto di messa in sicurezza del primo lotto);

« il consolidamento strutturale della verticale prospettante su vico Giganti e la rifunzionalizzazione di tutti i
livelli di suddetta verticale;

« il restauro dell'intera facciata del complesso prospettante su vicoletto Scorziata;

Funzioni per livelli

Date le caratteristiche dell’edificio con la presenza di numerosi spazi con difficolta di accesso si & cercato
di limitare gli ambienti inaccessibili utilizzando almeno un ascensore che permettera una fruizione piu
ampia e limitare al minimo gli spazi non accessibili.

Primo Livello (quote variabili tra 0.38 e 2.40)

Il primo livello (piano terra o di ingresso) comprende i seguenti ambienti:

- Ingresso principale (vico giganti) e ingresso secondario su vicoletto scorziata
- Cortile principale con accesso verso I'unico ascensore;
- Spazi polivalenti per attivita di quartiere molti dei quali con soppalco (circa 8 mini locali);

- Servizi, spazi di connessioni e locali tecnici.

Secondo Livello (quote variabili tra 4.97 e 5.93)
Potremmo definirlo come piano ammezzato... ma in effetti segnala prevalentemente la presenza di

soppalchi all’'interno degli spazi al piano terra.

Terzo Livello (quota 4.90)
Raggiungibile solo da una scala (presente nel cortile) e dallascensore e sono presenti n. 3 mi

appartamenti per residenze temporanee;
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Quarto Livello (quote variabili tra 7.30 e 8.90)
Raggiungibile solo da una scala e dall'ascensore (presenti nel cortile) ed inoltre da n. 2 mi appartamenti

per residenze temporanee e un monolocale ad uso condominiale ;

Quinto Livello (quote variabili tra 10.15 e 10.70)

Tale livello raggiungibile attraverso la scala e I'ascensore in acciaio. Le funzioni previste sono:

- n. 2 mini appartamenti per residenze temporanee;

- n. 1 monolocale per attivita condominiali.

Sesto Livello (quote variabili tra 13.48 e 14.38)

Tale livello raggiungibile attraverso la scala. Le funzioni previste sono:

- n. 3 bilocali per residenze temporanee;

Settimo Livello (quote variabili tra 16.58 e 18.47)

Tale livello raggiungibile attraverso la scala e in parte dall'ascensore in acciaio. Le funzioni previste sono:

- n. 6 mini appartamenti per residenze temporanee;

10. |1l progetto impiantistico (elettrico e meccanico)

II progetto previsto per il ” lotto B” dellTedificio denominato “Tempio della Scorziata”, prevede
la realizzazione dei seguenti impianti:

— elettrico;

— fotovoltaico

— videocitofonico;

— TV;

— idrico sanitario acqua fredda e calda;
— solare termico

— condizionamemento;

— scarico fognario;

— irrigazione;

— antincendio.
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La configurazione dell’edificio prevede la realizzazione di n. 15 unita abitative indipendenti e n.
8 servizi di quartiere e nell’'ottica di poter contabilizzare i consumi delle singole utenze la linea
progettuale ha previsto forniture indipendenti e contabilizzatori degli assorbimenti singoli.

In tal senso, € prevista una fornitura di energia elettrica in bassa tensione, dall’Ente fornitore,
per ciascuna unita abitativa e servizio di quartiere ed una fornitura esclusivamente dedicata ai
servizi condominiali.

Sara pertanto presente, in apposito locale al livello primo, un locale dove saranno installati i
contatori di contabilizzazione degli assorbimenti di ogni singola unita abitativa, nonché il
quadretto sottocontatore che conterra l'interruttore di protezione della linea che andra ad
alimentare il quadretto installato in ingresso della singola unita abitativa. Per i servizi di
quartiere, i contatori saranno invece installati direttamente nei locali di utilizzo dell’energia.

Per rispondere alle esigenze di risparmio energetico, a servizio delle utenze delle aree
condominiali, & prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico, del tipo grid-connected, che
realizzera la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare
tramite I'effetto fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico sara costituito da due campi ognuno con 11 moduli per un totale di 22
installati in modo complanare su parte della copertura dell’edificio.

Limpianto TV e quello videocitofonico, avranno una parte comune a tutte le utenze ed una
parte derivata singolarmente.

L'impianto videocitofonico prevede due posti esterni che permettono il collegamento con le
unita interne costituite da video citofoni con monitor a colori installati a parete in prossimita
degli ingressi degli alloggi.

Per l'impianto d’illuminazione, sono stati scelti corpi illuminanti a LED che garantiscono un
risparmio energetico nonché una maggiore durata dell’apparecchiatura. Per ogni ambiente sono
stati effettuati i calcoli illuminotecnici per garantire il livello di illuminamento previsto dalla
normativa.

Nelle zone comuni di transito e all’esterno, I'accensione e lo spegnimento delle apparecchiature
installate & gestito attraverso orologio con crepuscolare.

E stata prevista una predisposizione per I'impianto telefonico costituita da tubazioni in pvc che

partono per ogni alloggio all'ingresso dell’edificio, fino a raggiungere le prese installate nei
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singoli alloggi. In tal modo, & stata data liberta ad ogni occupante degli alloggi, di
contrattualizzare il servizio con il gestore che ritiene piu opportuno.

Anche per |'impianto idrico sanitario € stata prevista una contabilizzazione separata dei consumi
per ogni utenza.

In particolare sia per I'adduzione dell’acqua fredda che calda, sono stati previsti contatori in
ingresso ai collettori di distribuzione dell’acqua negli alloggi e nei servizi di quartiere.

In particolare la distribuzione dell’acqua fredda & derivata da una montante di edificio che
prevede in ingresso il contatore dell’Ente distributore.

Benché la contabilizzazione dei consumi di acqua calda sanitaria &€ come in precedenza detto,
identificabile per ogni singolo utente, la produzione della stessa € accentrata in una centrale
costituita da un impianto termico solare, una caldaia a gas a condensazione che alimentano,
contemporaneamente, un bollitore che produce I'acqua calda sanitaria, che viene poi distribuita
a tutte le utenze. Eccezione fanno i wc dei servizi di quartiere che producono acqua calda
sanitaria attraverso scaldabagni elettrici da 80 I.

Il riscaldamento dei locali nonché la refrigerazione nei mesi estivi, & garantita da un impianto di
climatizzazione costituita da climatizzatori multi split/mono split a pompa di calore con unita
esterne montate sulla copertura dell’edificio ed unita interne installate a parete di ogni singola
unita abitativa e dei servizi di quartiere.

E previsto un impianto di scarico acque nere che sversa nel collettore fognario comunale.

Le acque bianche meteoriche, son invece recuperate in un impianto di recupero acque piovane
che consente I'accumulo di acqua per l'irrigazione del verde dell’edificio.

Quest'impianto consente un notevole risparmio anche economico sul consumo di un bene
fondamentale sotto I'aspetto ambientale.

Sebbene la normativa per edifici di altezza antincendio inferiore ai 24m non ne preveda
I'obbligo, al fine di migliorare la sicurezza dell’edificio, € stato inoltre previsto un impianto di
idranti antincendio che prevede l'installazione di cassette UNI 45 ad ogni livello dell’edificio. Gli
idranti sono alimentati da un gruppo di pressurizzazione costituito da una pompa principale e da
una pompa jockey che mettono in pressone l'impianto idrico di alimentazione degli idranti
prelevando l'acqua da serbatoi dimensionati per ottenere una riserva idrica adeguata.

L'impianto idrico antincendio, potra essere anche alimentato da un gruppo attacco autopompa
VV.F.
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11. Precisazioni

Sui grafici & esplicitamente indicato che il rilievo & stato effettuato su base documentale a meno della
planimetria della chiesa che & stata rilevata metricamente, seppur con le difficolta costituite dalla presenza
dell'impalcatura interna che non consente di rilevare le altezze né le parti alte dei prospetti interni.

In questo, i rilievi reperiti in soprintendenza cosi come le fotografie antecedenti alla messa in sicurezza
hanno costituito un fondamentale riferimento per completare il rilievo. (0_D_RIL_DARCH)

La presenza delle impalcature nonché della rete verde di sicurezza, non consentono di rilevare
dettagliatamente i prospetti. In questo caso il foto-raddrizzamento fatto sulla base delle fotografie
antecedenti le opere provvisionali & stato preso come riferimento per la verifica della base documentale

fornita.

Nel rilievo (su base documentale) si & stata fatta una verifica con correzione degli sfasamenti di quota per

rendere coerenti le piante con le sezioni ed i prospetti.

In ogni elaborato & segnalato la base documentale da cui si € avviata la progettazione.

Si segnala che relativamente alla indicazione di esami non distruttivi, si intendono studi piuttosto che prove,

e si parla di valutazioni eseguite e non di indagini effettuate.

Dalla documentazione comunale si € verificato che la possibile presenza di cavita sotterranee &
limitatamente presente a profondita (-25 m) che non interferiscono con il manufatto oggetto di intervento,
mentre si & appurata con certezza la presenza di un vano sotto la chiesa (di notevoli dimensioni) che di
fatto non era riportato nel progetto preliminare e che dovrebbe essere oggetto di valutazione in una fase

esecutiva di approfondimento.

Le analisi dei nuovi prezzi sono state condotte facendo riferimento, per il costo della manodopera e dei
noli, ai valori riportati per la Regione Campania nlla "Tabella dei prezzi - settembre/ottobre 2017 - "
pubblicata in data 5 dicembre 2017 prot. n. 35036 ad opera della Commissione regionale per il
rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti € dei noli, istituita con circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 505 del 28.1.77. Per materiali ed apparecchiature si & fatto riferimento ad offerte di ditte
produttrici di primaria importanza e/o al gia citato documento di riferimento per i prezzi elementari.

Inoltre pe le opere di restauro & stato utilizzato il Prezzario dei lavori e delle forniture relativo ai Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania. Rettifica deliberazione di G. Deliberazione N. 688 del 1 giugno
2006. R. n. 95 del 26/01/2006. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006
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Nota Impianti:

L’immobile & escluso dall'applicazione del Decreto Legislativo 19 Aprile 2005 n.192 “ ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA ( G.U. 234
SETTEMBRE 2005 N.222) “in quanto ricadente nellambito della disciplina della parte Seconda e
dellart.136 comma 1, lettere b) e c¢) del DLgs 22 Gennaio 2004 n.42 recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio che prevede [I'esclusione qualora il rispetto delle prescrizioni implica una alterazione
inaccettabile del carattere storico ed artistico del complesso .

Cio comunque non esonera il progettista , qualora venga sostituito una porzione di edificio, come nel
nostro caso potrebbero essere gli infissi ed il solaio di copertura , ad adeguarsi alle prescrizioni di norma .
In questo caso la norma di riferimento € il Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015 che prevede :

- per gli infissi una trasmittanza minima di 2,20 W/mqg°K ( neanché tanto prestazionale ) con valore del
fattore di trasmissione solare di 0,35 w/ mq°K;

- per il solaio di copertura una trasmittanza di 0,33 W/mqg°K .

- per i solai intermedi nessuna prescrizione se tra ambienti riscaldati .

12. IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI:

L'intervento previsto fa riferimento a precisi standard sanciti dallo strumento urbanistico attuativo, nonché
ai pareri vincolanti delle Soprintendenze, nella progettazione definitiva del complesso si € tenuto in
opportuna considerazione le indicazioni e i pareri degli Enti coinvolti.

Come nel corso della progettazione preliminare anche nella fase successiva € stata valutata I'eventuale
presenza di impatti dell’'opera sulle componenti ambientali non riscontrandone la presenza, comunque in
sede di progettazione definitiva potranno essere sviluppati ulteriori approfondimenti volti a certificarne

'assenza.
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