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RELAZIONE TECNICA BENI MOBILI E
SUPERFICI DECORATE RESTAURO

Complesso edilizio del Sacro Tempio della Scorziata
Chiesa della Presentazione di Maria al Tempio
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PREMESSA GENERALE

Il complesso edilizio della Scorziata presenta moltissimi danni che vedono le cause nei dissesti
strutturali e infiltrazioni sin dal dopo-guerra ed anche prima. Le richieste di finanziamento sono
documentate sin dal 1945 ma presumibilmente i danni sono stati antecedenti.

Il complesso attualmente conta 67 unitda immobiliari, 4 vanelle un chiostro grande, un terrazzo a
giardino, nonché moltissimi collegamenti e corridoi. Gli ambienti si elevano sino al 6 livello
partendo dal piano stradale. Le coperture piu volte
oggetto di intervento hanno subito infiltrazioni a fasi
alterne. Sul tetto & possibile ammirare anche le bellissime
campane in bronzo della chiesa ormai mute. Percorrendo
gli ambienti sembra quasi di percepire i vari usi ai quali
sono stati adibiti. Le stanze in cui probabilmente si
soggiornava e quelle di servizio per lavarsi. Nei cortili
sono abbastanza chiare le sovrapposizioni edilizie con la
creazione di verande e balconi laddove non erano
previsti. Nonostante tutte queste superfetazioni Ila
struttura primaria appare leggibile e recuperabile.
Premesso che, mancando le condizioni di sicurezza per
poter liberamente eseguire rilievi, mappature, indagini
stratigrafiche, analisi chimiche e verifiche puntuali, ci
atterremo a dei principi generali che saranno validi per
tutto la durata degli interventi.

Innanzitutto, si prevede che la prima fase dei lavori sara di tipo edile per la messa in sicurezza dei
solai che stanno crollando e delle verticali dissestate. Durante questa fase moltissimi materiali
presenti che ingombrano spazi e che possono essere definiti come materiali “di scarto” da
trasportare a discarica andranno valutati di volta in volta perché tra essi potrebbero essere presenti
materiali di interesse storico artistico. Infatti, negli ambienti in cui & crollato il solaio si presume ci
siano le piastrelle del pavimento che saranno recuperate insieme ad altri possibili oggetti di valore
storico nonché artistico. Mi riferisco a possibili lavatoi, tavoli, stucchi e oggetti di vario genere che
si possono riscontrare durante lo svuotamento delle aree per il successivo montaggio degli anditi
di servizio. Per questo motivo e per tutta la durata dei lavori del primo lotto (LOTTO A) & previsto
un restauratore in cantiere.

Il secondo motivo per cui € necessario il restauratore di affiancamento all'impresa edile & perché le

decorazioni su carta stanno collassando e dovranno essere smontate immediatamente inclusa
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quella dellingresso dal civico 26. Quindi, andra individuata un’area in cui realizzare un
deposito/laboratorio per le operazioni di primo soccorso alle superfici decorate e beni mobili
presenti. Anche nella chiesa € urgente l'intervento immediato di un restauratore per la verifica della
corretta messa in sicurezza dei dipinti sotto la volta oggi praticamente non visibili.

La medesima urgenza la richiedono anche i due confessionali in legno ancora presenti nella
sagrestia ed il sarcofago sopravvissuto ai furti documentati. Inoltre, sono scomparsi lo stemma in
pietra presente sino al 2005 sulla facciata Vico Cinquesanti e la balaustra dell’altare maggiore, di
cui si dovra verificarne la scomparsa o lo smontaggio e se trafugati sporgerne formale denuncia se
non ancora sporto.

Altra opera urgente che richiede un restauratore specializzato nellimminente & il dipinto
nellambiente riscontrato sotto il pavimento della chiesa dove l'umidita raggiunge il 90% e le
condizioni di conservazione sembrano complesse considerando che I'opera non & neppure inserita
nel catalogo dei Beni Artistici e Storici di Napoli.

Tutto cid sara possibile solo grazie alla realizzazione di un area di lavoro sicura in cui non possano
accedere ladri e vandali che sin ora hanno contribuito non poco al depauperamento della struttura.
Inoltre, aggiungo, per verificare tutti frammenti conservati nella chiesa, saranno necessari molti
giorni di lavoro finalizzati sia alla redazione di un elenco documentale che alla formulazione delle
possibili ricostruzioni. Sul retro dell’abside della chiesa due solai sono crollati su un terzo ed anche
in quest’area nonostante i passaggi angusti andra rimosso tutto il materiale presente valutando di
volta in volta cosa tenere e cosa portare a discarica, proteggendo preliminarmente i dipinti ad
affresco presenti nel vano scale adiacente.

Si prevedono numerosi sopralluoghi congiunti con i funzionari della Soprintendenza che
conoscono l'attuale collocazione delle opere sottratte ai furti o ritrovate dalle Forze dell’Ordine.
Inoltre per organizzare le operazioni di trasporto necessarie al rientro di tutte le opere trafugate

bisognera visionarle e una volta in situ restaurarle.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L’INTERVENTO DI RESTAURO

Finalizzando I'intervento al recupero dellimportanza storica e artistica che il complesso ha avuto
nel corso del tempo inserito in area cosi altamente popolata e cosi storicamente ricca si
definiscono i principi generali dellintervento che promuoviamo attraverso la chiara indicazione
delle carte del restauro che I'ltalia promuove e sostiene culturalmente.

Carta di Venezia 1964

Carta italiana del restauro 1972
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ANALISI RICHIESTE
Analisi chimiche di tutte le superfici interessanti sia dal profilo storico che artistico, anche intonaci
senza decori attraverso il prelievo di campioni rappresentativi della dimensione minima di 1cm x 1

cm per:

Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del
paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere
fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da
ingr. ob. 6X a 50X)

Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi
principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).Deve
essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti

ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)

Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa e semiquantitativa delle
specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere
fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semiquantitativa

ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche

Esecuzione di un’osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla
caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMalL 8/81). Deve essere fornita relativa
interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed

eventuali (ove significative) mappature RX - prevista analisi morfologica ed elementare

Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un’analisi qualitativa e semi-quantitativa
delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione Ilucida mediante spettrofotometria
all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei

risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza

Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e riflessa)
e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei pigmenti
presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa

documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X
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Le quantita e la qualita dei campioni prelevati dovranno essere condivisi con la D.L. e secondo le
direttive del chimico, nelle schede d’intervento verranno sinteticamente riportate le seguenti
indicazioni:

Osservazioni al microscopio ottico di sezioni lucide trasversali

Osservazioni al microscopio a scansione elettronica SEM

Analisi spettrofotometria FT- IR

Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore
specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche
fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30
cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed
ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle

scale, tra battelli e quant’altro necessario fino all’altezza di 3 metri

Per 'ambiente sotto il pavimento della chiesa é richiesta:

Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte: esecuzione di misure del contenuto
ponderale d’acqua all'interno di murature con prelievo con trapano a bassa velocita di rotazione
con punta inferiore a 8 mm a diverse altezze e differenti profondita (in genere a 50 - 100 - 150 cm
di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondita); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei
trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto
ponderale d’acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base

grafica precedentemente fornita

Solo se ritenute estremamente necessari sono richieste riprese a luce infrarossa ed ultravioletto:

Ripresa fotografica in Infrarosso colore eseguita con emulsione fotografica a colori sensibile al
vicino infrarosso sino ad un massimo di 860 nm e sorgente di radiazione avente uno spettro di
emissione continuo ricco di radiazioni a onda lunga; deve essere eseguita con una procedura
standardizzata di acquisizione sulla base della taratura in laboratorio (mantenendo costante
assetto, emulsione, sistema di filtraggio e sorgente di radiazione le cui caratteristiche devono
essere menzionate nella relazione). Si fornisce una relazione tecnica, stampa a colori su cibacrom
(altamente affidabile nella fedelta di mantenimento cromatico) e, nel caso di piu riprese, di un
fotomosaico a colori; inoltre analisi ed elaborazione in forma digitale, al fine di fornire la
distribuzione spaziale delle disomogeneita di riflettanza nellinfrarosso, € mappa tematica di

correlazione per dislocare spazialmente le informazioni acquisite
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Ripresa fotografica in UV riflesso, eseguita con emulsione fotografica in B/N ad elevato contrasto e
sorgente a scarica in vapori di mercurio ad alta pressione con elevata emissione di UV e bassa
componente visibile; il trattamento del’emulsione deve essere eseguito con un rilevatore ad
elevato contrasto. L’indagine deve essere eseguita con una procedura standardizzata di
acquisizione sulla base della taratura in laboratorio (mantenendo costante assetto, emulsione,
sistema di filtraggio e sorgente di radiazione le cui caratteristiche devono essere menzionate nella
relazione). Si fornisce una relazione tecnica, stampa in B/N e, nel caso di piu riprese, di un
fotomosaico; inoltre analisi ed elaborazione in forma digitale, al fine di fornire la distribuzione
spaziale delle disomogeneita di riflettanza nell’'ultravioletto, e mappa tematica di correlazione per

dislocare spazialmente le informazioni acquisite
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DOCUMENTAZIONE GRAFICA RICHIESTA
Tutte le fasi sin dal primo accesso alla struttura dovranno essere documentate. Si richiede

per ciascun ambiente la realizzazione della scheda di vano documentale come raffigurata

nella immagine in basso, formulata attraverso le immagini digitali.
Affianco alle schede di vano dovranno essere registrate tutte le annotazioni materiche e di
conservazione rilevate oltre ai risultati delle prove stratigrafiche ed i prelievi per le analisi

chimiche.
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L’ESTERNO DELLA CHIESA OGGI

Un recentissimo intervento per la messa in sicurezza delle facciate ha visto il montaggio

su Vico Cinquesanti delle reti di protezione.
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L’INTERNO DELLA CHIESA OGGI

Attualmente la chiesa é piena di ponteggi per la messa in sicurezza del tetto.

In alto I'altare maggiore in basso gli altari laterali di sinistra
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Il pavimento a sx, la colofonia carbonizzata sulle lesene nella foto centrale, la struttura del

pulpito sopra l'ingresso alla sagrestia nella foto a dx.
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PP
la struttura a sbalzo su cui poggiava I'organo
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a sagrestia nel punto di accesso con la chiesa con il retro del pulpito.

La sagrestia
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INTERVENTI SULLE FACCIATE

Analisi del degrado

La costante assenza, nell'ultimo secolo, di fondi destinati alla manutenzione del complesso ha
determinato la assenza delle misure minime di sicurezza necessarie allo studio dellimmobile. Il

degrado ¢ diffuso e ne investe tutte le componenti materiche.

Nel dettaglio, le problematiche che maggiormente interessano le facciate sono da attribuire alla
assenza di manutenzione e alla perdita di quella superficie e di sacrificio che & data dal pacchetto
‘intonaco + tinteggiatura”.
Si possono notare:
1. mancanza degli intonaci e dove presenti dilavamento delle acque meteoriche,
rigonfiamenti e distacchi diffusi;
2. crescita spontanea di vegetazione infestante pluricellulare e crescita monocellulare di
muschi licheni ed alghe;
3. assenza o defunzionalizzazione del sistema di deflusso delle acque meteoriche ed
infiltrazioni di acqua tra le fessure e mancanze del paramento murario;
ossidazione degli elementi in ferro quali catene piastre piattabande, ringhiere
fratturazioni, fessurazioni e parziali distacchi con caduta di materiali degli elementi in
stucco e lapidei
6. deterioramento diffuso, e/o assenza diffusa degli infissi dagli appartamenti e delle finestre
monumentali della chiesa;

7. mancato deflusso delle acque in un sistema di raccoglimento delle acque

in particolare sono lamentati sin dal 1990 la mancanza dei vetri della finestra della chiesa
prospiciente vico Cinquesanti (facciata principale) al quale si aggiunge la mancanza del portone
principale, bruciato in un incendio del Gennaio 2012 quale primissimo presidio per la difesa

dellimmobile dagli agenti atmosferici e come deterrente di accesso ai male intenzionati.
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Il progetto di restauro, partendo dall'analisi materica e del degrado delle singole componenti

analiticamente riportato nelle relative tavole, prevede per gli intonaci:

a)

b)

d)

Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua satura di bicarbonato di ammonio,
addizionata a Neodesogen al 2% oppure a Benzanconio Cloruro sempre al 2%, risciacquo
e rimozione dei Sali solubili presenti con impacchi di polpa di carta e caolino sino ad
eliminazione totale di forme di vita monocellulare e per assorbire i Sali solubili presenti nell’
intonaco. | sali di carbonati di ricristallizzazione presenti e piu resistenti sono consumati
meccanicamente a bisturi.

Pulizia da radici e microrganismi attraverso una prima applicazione di erbicida a base di
glifosate ad assorbimento fogliare, attesa dei giorni indicati per la opportuna azione, e
rimozione manuale anche attraverso l'estirpazione dei residui facendo attenzione a
eliminare tutte le radici presenti della vegetazione infestante superiore e delle macchie e
residui degli organismi inferiori autotrofi ed eterotrofi;

Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di
depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte,
mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silicico, in due mani, la
prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo
circa 15 giorni a completamento del trattamento (durante il trattamento si dovranno
osservare le condizioni minime di applicabilita del prodotto indicate dal rivenditore ovvero
temperatura superiore ai 15 gradi centigradi e umidita relativa dell’aria superiore ai 30% ed
assenza di piogge);

Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non
occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate
eventuali contaminazioni di sali, 0 attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di
presenza di umidita per infiltrazioni, si applichera a pennello un prodotto consolidante con
dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere
Consolidamento di intonaci in profondita: In caso di consolidamento in profondita si
eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri,
lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare con alcool per facilitare la apertura dei
pori, ed applicazione a siringa di iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica
naturale e pozzolana micronizzata, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato
trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola
entita e I'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sara

svolta da un restauratore specializzato;
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f)

9)

h)

Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce idraulica della stessa
composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita in sottosquadro;
Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in
soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa;

Regolarizzazione delle planarita: Occorre provvedere ad una regolarizzazione della
planarita sulle parti di intonaco non demolite, che si presentano leggermente in aggetto.
esse si regolarizzano tramite leggera carteggiatura con mezzi meccanici e quelle
sottolivello si regolarizzano con stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il
controllo del restauratore;

Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a
pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si
verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti;

Solo su vico Giganti: Tinteggiatura di pareti all' esterno, su intonaci di pura calce naturale
non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce
naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio
naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm.
ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di

parti organiche

INTERVENTI SUI MATERIALI LAPIDEI

Per le superfici e componenti lapidee (naturali e artificiali) presenti sia come elementi

basamentali sia come elementi delle finestre (davanzali) sia quali portali degli ingressi su Vico

Cinquesanti, Vicoletto Scorziata e Vico Giganti il cui degrado consiste in:

1. Mancanza,

2. dilavamento delle acque meteoriche,

3. distacchi diffusi;

4. crescita spontanea di vegetazione infestante pluricellulare e crescita monocellulare di
muschi licheni ed alghe;
ossidazione degli elementi in ferro quali perni e staffe
Fratturazioni, fessurazioni e parziali distacchi
Polverizzazione ;
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Per l'interno oltre alle morfologie indicate si aggiunge che alcune mense d’altare sono ancora
0ggi conservate ne tempio ma fratturate per cui si intende ricostruire quanto era presente a
seguito di una attenta verifica di tutti i frammenti ancora in situ, mentre sulle lesene vicino
allingresso il calore prodotto dallincendio del 2012 ha provocato il distacco e la caduta delle
lastre marmoree del commesso lasciando a vista la colofonia ossidata e bruciata che le

sosteneva. Quindi per questo specifico intervento andra valutato quanto se e quanto ftra i

frammenti presenti andra ricollocato con resina bi componente sulle lesene pulite e consolidate

(in assenza totale di lastre marmoree si procedera con l'integrazione mediante stuccature).

Andranno revisionati, puliti dallo sporco coerente e dalle verniciature succedutesi nel tempo,
consolidati, stuccati e protetti secondo le seguenti modalita:

a) rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti con I'uso di pennelli morbidi;

b) preconsolidamento/consolidamento della superficie lapidea con silicato di etile per
impregnazione: riadesione di piccole parti lapidee pericolanti o distaccate con resina
epossidica bicomponente; consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni di
singoli elementi lapidei mediante l'inserimento di perni in acciaio, ove necessario, e
riadesione con resina epossidica;

c) pulitura finalizzata all'eliminazione dello strato di sporco diffuso attraverso I'applicazione di
compresse assorbenti eseguite con polpa di cellulosa e argilla di carbonato di ammonio a
diverse percentuali anche saturo e risciacquo in almeno due differenti momenti con acqua
nebulizzata a bassa pressione con idonea apparecchiatura, sino alla completa pulizia della
superficie per prepararla ai successivi trattamenti consolidanti e protettivi

d) integrazione plastica e cromatica di piccole lacune da eseguirsi con malte, idonee per
pigmentazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e
polvere di marmo (preferibile la pozzolana varie granulometrie); stuccatura/microstuccatura
di lesioni e fessurazioni;

e) protezione finale da eseguirsi con silicato di etile in opportuna diluizione

INTERVENTI SUGLI STUCCHI
Gli elementi architettonici a stucco (cornici, trabeazioni, capitelli, lesene, e partiture

architettoniche in genere), presenti sia all'interno della chiesa che all'esterno presentano danni di

difficile valutazione ma che contemplano una persistente infiltrazione di acqua piovana per almeno
un decennio e un successivo danno da incendio (solo per l'interno della chiesa), dove la fuliggine e

lo stress termico possono avere indotto alla polverizzazione/disgregazione delle superfici.
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Per la nomenclatura indichiamo secondo i dettami del lessico Normal le seguenti patologie qui

elencate ai quali aggiungiamo anche il “danno antropico indotto” dai reiterati furti e saccheggi:

mancanza,
macchia

esfoliazione ed erosione
disgregazione, e polverizzazione
distacco

fratture e fessure

alterazione cromatica,
efflorescenza

concrezioni

Scagliatura

deposito superficiale coerente ed incoerente

Nell'intervento previsto si procedera attraverso una puntuale verifica, revisione, pulitura, e

consolidamento secondo le seguenti modalita:

rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti con l'uso di pennelli morbidi;

eventuale preconsolidamento pellicole pittoriche fatiscenti e/o dellimpasto polverizzato;
pulitura attraverso impacchi di sostanze pulenti supportate da gel in grado di non penetrare
la superficie delle coloriture originarie e miscele pulenti secondo le risultanze dei test
preliminari

formazione di “sagome in silicone” o di “dime in legno o faesite” per la ricostruzione delle
parti da integrare e/o per la ripresa delle modanature lineari;

sbruffatura con malta fluida di grassello di calce, adeguatamente stagionata, e pozzolana
naturale dell'ossatura muraria con chiodature in fibra di vetro e fili in plastica inseriti con

resina bi componente per “armare” la integrazione sino allo spessore originario
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e sagomatura degli elementi architettonici e decorativi e pareggiamento delle superfici con
quelle contigue presenti

o finitura a stucco dell'intera superficie con pasta di grassello di calce adeguatamente
stagionata, aggregati carbonatici cristallini e additivi vegetali: lisciatura finale dell'intera
superficie con rasante in pasta. (& ipotizzabile la applicazione di malte che contengano una
colorazione non percepibile nello spettro del visibile tra i 390 ed i 700 nanometri (Cecie

Starr, Biology: Concepts and Applications, Thompson Brooks/Cole, 2005) ma che possa

essere vista invece nell’UV, tra i 200 ed 400 nm, o nell’infrarosso, tra 700nm € 1 mm);
e velatura e pigmentazione eseguita a spugna attraverso l'applicazione di acquerelli e/o
colori a calce
e protezione delle superfici secondo i riscontri dei test preliminari
N.B. allinterno della chiesa sono stati accatastati numerosi elementi e frammenti in stucco della
volta che dovranno essere verificati numerati, restaurati e riposizionati esattamente dove erano

attraverso imperniature a base di barre di vetroresina e resina epossidica.

INTERVENTI SUI PAVIMENTI

Il pavimento parzialmente trafugato €, in una percentuale del 30%, ancora in sede, andra
integrato con maioliche da realizzarsi secondo lo schema originale.

La lavorazione dovra prevedere uno studio attento delle maioliche presenti dei loro disegni, il
posizionamento in linea o diagonale con o senza il tappeto centrale, il recupero di quelle rotte
accatastate nelle aree adiacenti alla chiesa e lintegrazione con nuove realizzate a mano
similmente alle originali ma riconoscibili. Le nuove forniture in linea con le piastrelle antiche

seguiranno le logiche di riconoscibilita e integrazione.
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INTERVENTI SUGLI ELEMENTI METALLICI

Le opere in ferro tra le quali ricordiamo la bellissima cancellata presente all'ingresso, sono
anch’esse tra gli elementi da recuperare. Le cancellate sono 3: la prima piu tarda € del ‘700 e
posizionata fuori I'ingresso della chiesa alla quale si aggiungono la cancellata del civico 26 e quella
piu tarda del civico 27a di inizio XX sec. Inoltre sono moltissimi gli elementi in ferro presente nella
struttura tra le quali ringhiere, grate, e corrimano di cui alcuni anche molto antichi e battuti a mano
ancora presenti all'interno della struttura e non ultime le campane in bronzo poste sul tetto che

dovranno essere anch’esse oggetto di recupero.

Lo stato di conservazione dei elementi in ferro presenta grave ossidazione, mancanze di vario
genere che comportano anche difetti legati alla funzionalita (cardini divelti e cerniere non
funzionanti), verniciature stratificate di varie epoche che dovranno essere valutate prima della loro
eventuale rimozione.
L’intervento prevede la
a) verifica delle chiodature e delle giunzioni in genere tra correnti o di singoli elementi
presenti, oltre alla verifica degli agganci nella muratura e/o negli elementi lapidei
(piombatura).
b) Smontaggio parziale, solo dove necessario, degli elementi pericolanti e/o fatiscenti e/o
degli elementi da duplicare;
c) recupero in officina degli elementi ornati eventualmente smontati
d) realizzazione di calchi di elementi originali per la duplicazione di quelli irrecuperabili o per
l'integrazione di quelli da recuperare;
e) sverniciatura carteggiatura e pulitura per I'accurata asportazione delle vecchie pitturazioni,
f) brossatura meccanica con smerigliatrice e spazzole rotanti delle sole superfici arruginite,
g) sgrassaggio di tutte le superfici con I'impiego di solventi da testare in c.o.,
h) stuccatura parziale o totale di fessure e ossidazioni comprensiva di carteggiatura di colore
a tono con la superficie in ferro trattata;
i) rimontaggio attraverso saldatura o avvitatura delle porzioni smontate, ricostruite 0 mancanti
j) recupero delle serrature antiche mediante smontaggio lavaggio grasso e ripristino delle
parti mancanti o non funzionanti
k) Applicazione di cera a tre mani oppure, in alternativa, verniciatura con pittura a base di

minio del colore che la D.L. riterra piu appropriato.

Relazione Tecnica beni mobili e sup decorate Pag. 20 a 28

2938



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per |'affidamento dei servizi di "Progettazione definitiva ed
esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per |l
completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della Scorziata in Napoli - Lotto B". ricadente
nell'ambito del Grande Progetto "Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del Sito UNESCO" CUP: B65F16000100002
CIG: 7161731F5E

INTERVENTI SUI LEGNI

Gli elementi lignei presenti sono di diversa tipologia; la piu diffusa, € il solaio ligneo presente in
quasi la totalita degli ambienti del ricovero della Scorziata alcuni con carte decorate e altri senza.
Sono in essenza di castagno e rientrano tra le tecniche tradizionali costruttive della nostra area
geografica. Sono formati da travi di diametro compreso tra i 15 ed 25 cm paralleli e distanti, colmati
da panconcelli di differente lunghezza e larghezza. Tra le morfologie di degrado sono visibili
distacchi attacchi di insetti xilofagi, mancanze sia delle carte sia dei elementi in legno, macchie
alterazione cromatica anche a causa delle infiltrazioni d’acqua, fessure e fratture. Per le carte sono
presenti mancanze, macchie, strappi e lacerazioni, perdita di consistenza della fibra e perdita della
pellicola pittorica dal supporto

Data la difficolta di restaurare la carta su un supporto ligneo molto alterato potrebbe rendersi
necessario il preliminare smontaggio delle carte dal legno. Il distacco delle carte sara consentito
solo se debitamente documentato numerato e mappato, per il successivo rimontaggio con
riferimenti metrici necessari all'individuazione del punto preciso in cui ricollocarle a seguito del
restauro ed a seguito di prove e test preliminari sulla fattibilita dello smontaggio.

In questo caso il restauro delle
carte prevede l'utilizzo di piani da
lavoro puliti in cui il rischio di
rilascio del tannino non c’é¢ ed |l
recupero delle carte prevede le
fasi di consolidamento pulitura e
fissaggio in luoghi di lavoro idonei
attraverso il test di prodotti
consolidanti a base di klugel G
e/o Tylose. Questa sarebbe la

condizione di lavoro ideale.

Quindi contestualmente per il legno, l'intervento sara di rimozione di polvere e sporco incoerente,
rimozione di sostanze coerenti attraverso al pulitura con i solventi di fumi, grasso, e strati sottili
poco induriti di sporco con soluzioni basiche a tampone e a pennello. Trattamento con sostanze
biocide ad ampio spettro di attivita, a base di permetrina e piperonibutossido con solvente
idrocarburico, per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
biodeteriogeni, insetti xilofagi,compresa, se necessaria, sigillatura temporanea con telo
polietilenico, per allungare l'effetto del biocida. Tale trattamento dovra essere fatto nel periodo di

maggiore attivita dell'insetto (generalmente da Maggio sino ad Agosto/Settembre). L'applicazione
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del prodotto potra essere fatta a spruzzo o a pennello per la superficie mentre tramite iniezioni per
garantire la penetrazione all'interno dei fori creati dagli stessi insetti in modo da assicurare il
trattamento anche in profondita. Valutazione in situ sulla eventuale necessita di nutrire/proteggere
il legno con oli o cere o resine. Stuccatura delle piccole lacune, ove non fosse possibile intervenire
con tasselli in legno, applicazione a spatola di stucco con colorazione simile all’originale (&
possibile utilizzare la polvere di mattone di terracotta unita a quella del legno). Per la finitura &
previsto un eventuale ritocco pittorico d’accompagnamento cromatico dopo il rimontaggio delle

carte.

Se, come appare nel primo piano dell’edificio il distacco della carta non €& possibile si procedera
con

a) Rimozione dello sporco incoerente dalle superfici con I'utilizzo di pennelli morbidi e piccoli
aspiratori.

b) Ristabilimento della coesione e delladesione tra supporto, strati preparatori e pellicola
pittorica mediante applicazione di adesivo sintetico o di origine animale, da stendere
puntualmente con siringhe esercitando successiva pressione con tampone di cotone
avvolto in garza e imbevuto di sostanza solvente, al fine di rimuovere eventuali eccessi di
prodotto.

c) Rimozione di sostanze sovrammesse, quali polveri grasse, sporcizia e fumi, in strati sottili
poco induriti, mediante applicazione di solventi organici e/o soluzioni basiche, a tampone o
a pennello. Inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi e dei tempi
d'applicazione idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente

d) Trattamento con sostanze biocide ad ampio spettro di attivita, a base di permetrina e
piperonibutossido con solvente idrocarburico, per la prevenzione e I'eliminazione di attacchi
di microrganismi e di organismi biodeteriogeni, insetti xilofagi,compresa, se necessaria,
sigillatura temporanea con telo polietilenico, per allungare l'effetto del biocida. Tale
trattamento dovra essere fatto nel periodo di maggiore attivita dell'insetto (generalmente da
Maggio sino ad Agosto/Settembre).

e) Stuccatura delle piccole lacune, ove non fosse possibile intervenire con tasselli in legno,
applicazione a spatola di stucco con colorazione simile all’originale

f) Riduzione dell'interferenza visiva delle lacune nei dipinti ad abbassamento di tono con
acquerelli senza operare ricostruzioni fittizie. Tutte queste fasi di ritocco verranno

concordate con la D.L attraverso campionature.
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Tra gli altri elementi lignei segnaliamo un confessionale, numerose porte e portoni, infissi , un
sarcofago, elementi di natura funzionale come i corrimano delle scale e le piattabande, armadi e
tramezzature, boiserie che saranno tutti oggetto di restauro ligneo secondo le indicazioni della

scheda tecnica.

INTERVENTI SULLE CARTE

Le decorazioni su carta sono presenti sia sui solai lignei sia su muro

Per le morfologie di degrado sono presenti mancanze, macchie, strappi e lacerazioni, perdita di
consistenza della fibra e perdita della pellicola pittorica dal supporto

Si procedera dapprima alla verifica della fattibilita dello smontaggio senza arrecare danno alle
opere se non rimovibili ristabilimento dei distacchi tra la carta e il supporto (legno o intonaco)

FASI D'INTERVENTO:

Spolveratura per la rimozione di polvere e sporco incoerente, preconsolidamento del colore
mediante applicazione di resina acrilica a bassa concentrazione.

Rimozione di sostanze coerenti attraverso I'uso di spugne abrasive sintetiche, gomme di varie
durezze, polveri gomma, matite in fibra di vetro leggermente abrasive, bisturi.

Pulitura chimica localizzata dellopera per la rimozione di macchie, ingiallimenti e residui, non
eliminabili a secco, mediante l'uso di solventi applicati a tampone sempre che non danneggino la
pellicola pittorica.

Consolidamento con prodotti consolidanti a base di klugel G e/o Tylose in alcool 0 acqua a
seconda dei risultati dei test preliminari.

Solo se le carte sono state smontate: foderatura su nuovo supporto cartaceo

Integrazione di piccole parti mancanti del supporto cartaceo eseguita con innesti di carta
giapponese di differenti spessori.

Riduzione dell'interferenza visiva delle lacune integrate con carta ed equilibratura cromatica delle
alterazioni della superficie (macchie indelebili) eseguite a velature con pigmenti naturali o a secco
con gessetti colorati e fissaggio secondo le risultanze dei test preliminari.

Protezione finale. Trattamento con sostanze biocide per la prevenzione di attacchi da parte di

organismi e microrganismi, mediante nebulizzazione.

Per le carte che non possono essere smontate si procedera al ristabilimento della coesione e
dell’adesione tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica mediante applicazione di adesivo

sintetico o di origine animale, da stendere puntualmente con siringhe esercitando successiva
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pressione con tampone di cotone avvolto in garza e imbevuto di sostanza solvente, al fine di
rimuovere eventuali eccessi di prodotto.

Integrazione delle carte mancanti con carte a fondo unico secondo i dettami della D.L.

INTERVENTI SUGLI AFFRESCHI

Gli affreschi si presentano molto degradati alcuni di essi hon sono stati ispezionati e soprattutto
quello sotto il pavimento della chiesa non & stato neppure fotografato.

La volta ha subito un crollo nella porzione centrale. Il crollo della volta & stato causato dalla
infiltrazione di acqua piovana dal tetto. Non & chiaro se la volta sia crollata durante l'incendio
(stress termico) o prima dell'incendio. Certo & che all’arrivo dei pompieri erano a terra travi lignee e
macerie sia della volta che del coro. Infatti,si presume che le fiamme siano state alimentate anche
dalla presenza di molto legno presente anche sul coro.

Attualmente non & stato possibile ispezionare le volte residue perché la chiesa & piena di
ponteggio che non lasciano intravedere nulla o quasi. Non si conosce lo stato di fatto, ma dalle
evidenze riscontrate nella cronistoria della chiesa non saranno buone.

Interventi propedeutici

Tra gli interventi propedeutici al restauro saranno verificate le attuali puntellature attraverso una
ricognizione puntuale delle superfici, se qualche elemento arreca danno verra modificato.

Saranno eseguiti test per il fissaggio della pellicola pittorica e test per il consolidamento delle volte.
Dovranno essere posti dei presidi a protezione dell’acqua piovana durante le fasi di restauro delle
coperture. Dovranno essere redatte rilievi e mappature di tutte le morfologie di degrado, nonché
interventi urgenti di velinatura e fissaggio

FASI D'INTERVENTO:

Consolidamento dell’ intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche ed esecuzione di stuccature
provvisorie. Si prevede I'esecuzione di iniezioni a mezzo di pipette o siringhe di malta consolidante
costituita da calce e polveri surperventilate di carbonato di calcio e/o pozzolana (pomice e/o coccio
pesto) a seconda dei risultati delle analisi chimiche e del grado di idraulicita che si intende
raggiungere. Qualora le iniezioni di malta superventilata risultassero non applicabili, si potra
procedere a eseguire le microiniezioni con resina acrilica a bassissima concentrazione (non oltre il
10%) al fine di favorire la riadesione interna degli strati di malte presenti. Sono inclusi gli oneri per
la garzatura, eventuale puntellatura per la riadesione in sede delle porzioni rigonfiate o distaccate,
e rimozione delle stesse. In alcuni rarissimi casi si prevede che le iniezioni siano eseguite anche

con resina epossidica bi-componente ma solo in punti confinati.
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Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche prevede il
ristabilimento della coesione/adesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione,
polverizzazione e/o deadesione, mediante applicazione di prodotto consolidante, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato.

L’applicazione di resine a bassissima percentuale sciolte in emulsione oppure in solvente al fine di
permettere la riadesione delle pellicola pittorica al supporto attraverso I'interposizione di fogli di
carta giapponese e successiva spatola a pressione. Tra le resine in commercio verra scelta quella
che secondo i dettami della Soprintendenza competente offrira le migliori garanzie di tutele del
bene. Si prevedono problemi di riadesione e si consiglia la consulenza di un chimico sin dai primi
interventi.

In ogni caso si tratta di operazioni propedeutiche che dovranno essere effettuate con minime
quantita di prodotto ed ove strettamente necessario in modo da non impedire le successive fasi di
pulitura.

Rimozione elementi metallici quali chiodi, grappe, fili elettrici, ganci ecc.

Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche. La pulitura delle superfici prevede la rimozione di tutti i
depositi incoerenti a secco attraverso una spolveratura delle superfici con pennelli morbidi e /o con
I'ausilio di spugna secca wishab morbida.

Una seconda fase prevede l'applicazione di gel che possano confinare la naturale imbibizione di
acqua sul substrato, le soluzioni verranno testata per I'eliminazione di depositi superficiali coerenti
soprattutto derivati dallincendio. Le miscele pulenti saranno testate attraverso la realizzazione di
saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione.

Si prevede un risciacquo con acqua demineralizzata delle sostanze applicate solo a seguito di test
di fattibilita.

Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche. La stuccatura delle cadute di strati d’'intonaco, di
lesioni e fessurazioni verra eseguita con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di
marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, a
seconda del risultato delle analisi chimiche.

Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche.

L’integrazione cromatica delle stuccature e dellintonaco di supporto in presenza di lacune e
abrasioni verra eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton oppure con pimenti

naturali e gomma arabica in soluzione al fine di restituire unita di lettura cromatica all’'opera.
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Protezione finale. Protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilica in soluzione a
bassa percentuale. Compresi gli oneri per I'esecuzione di test campioni in situ e quelli relativi al
successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie.
Strutture architettoniche mancanti

La parte mancante della volta dovra essere ricostruita con una struttura leggera e poco invasiva,
meglio se indipendente. L'integrazione pittorica € possibile perché ben documentata, ma la scelta
e le modalita saranno dettate dalla Soprintendenza Beni Artistici di Napoli.

Documentazione grafica e fotografica

Documentazione fotografica digitale dello stato di conservazione prima, durante e dopo
lintervento. Foto di particolari e generali dell’'opera e delle fasi del restauro.

Da fornire in duplice copia su supporto cartaceo e CD. Realizzazione di documentazione grafica di
cantiere su supporto cartaceo e digitale, utilizzando come basi grafiche il rilievo o le fotografie. Da
fornire in duplice copia su supporto CD e cartaceo, il tutto completato da relazione tecnica
descrittiva dell’intervento con schede tecniche dei prodotti utilizzati allegati.

Per il dipinto presente sotto il pavimento della chiesa in ambiente Ipogeo prima dell’inizio
dei lavori si dovra chiedere la consulenza specifica di un chimico per la valutazione
dell’'umidita presente nella muratura, dei prodotti da utilizzare e della possibile modifica

delle condizioni climatiche dell’ambiente sia durante i lavori che al termine degli stessi.
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INTERVENTI SUI DIPINTI MURALI A TEMPERA
STATO DI CONSERVAZIONE

- mancanza,

- macchia
- esfoliazione ed erosione
- disgregazione, e polverizzazione
- distacco
- .fratture e fessure
- alterazione cromatica,
- efflorescenza
- concrezioni
- Scagliatura
- deposito superficiale coerente ed incoerente
intervento di restauro
» rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti con I'uso di pennelli morbidi;
» eventuale preconsolidamento pellicole pittoriche fatiscenti e/o dellimpasto polverizzato,
usando carta giapponese e consolidante da testare (aquazol 10 % o klugel g);
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» pulitura attraverso gel in alcool o solvente in grado di non sciogliere la superficie delle
coloriture originarie e a seguito di test preliminari

» consolidamento del supporto con iniezione di malta fluida premiscelata o a base i dcalce
idraulica NHL + pozzolana micronizzata in rapporto 1:1

» stuccatura con calce e polvere di marmo ed eventuale sabbia di fiume in rapporto 1:2

» velatura e pigmentazione eseguita a pennello con acquerelli in sottotono con puntinatura o
tratteggio, abbassamento macchi escure irreversibili con gessetti colorati

» protezione delle superfici secondo i riscontri dei test preliminari

il restauratore

Deborah De Vincenzo
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