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I_00

I_01 Basamento in piperno. Collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e
sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si
sostituiranno gli elementi in piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da
rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a non
arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e
documenteranno localizzandole su apposita cartografia e con opportuna
documentazione fotografica e saranno sostituiti da pezzi di forma e
dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione
manuale ad opera d’arte. Si assicureranno le parti sostituite con perni di
titanio e malte naturali

I_00 I_00 I_00 I_00 I_00

I_02 Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente
eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale
coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua
a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con acqua e
detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in
cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di
opportuni legante ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con
biocida delle superfici

I_02

I_02 I_02 I_02I_02 I_00

I_03 Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al
5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa
di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di
carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo
non prevede il costo dei ponteggi

I_04 Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di
erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione
manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il
costo dei ponteggi

I_05 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura
e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti
pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di
eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata del
prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a
completamento del trattamento

I_06 Consolidamento corticale dell’intonaco: Si consolideranno quelle parti di
intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione
rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la
conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per
infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e
rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere

I_07 Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in
profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco,
aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da
consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica
naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da
valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di
piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa
operazione sarà svolta da un restauratore specializzato

I_08 Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di
calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e
pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei
ponteggi

LEGENDA DEGLI

INTERVENTI DI RESTAURO

Interventi su piperno e pietre

I_09 Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con
resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo
non prevede il costo dei ponteggi

I_10 Regolarizzazione delle planarità: Occorre provvedere ad una
regolarizzazione della planarità sulle parti di intonaco non demolite, che si
presentano leggermente in aggetto. esse si regolarizzano tramite leggera
carteggiatura con mezzi meccanici e quelle sottolivello si regolarizzano con
stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del
restauratore

I_11 Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante:
da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco:
a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta
resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo
Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse
concentrazioni
c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta
liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione
delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali
mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con
acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende
compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una
lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle
zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere
derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le
operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare
ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie
degli stucchi, documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di
degrado

I_12

I_13

I_14

Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi.
Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui
alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune
parti

I_15

Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all' esterno, su
intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura
totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da
24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale,
allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec.
norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale
di 10,6) e priva di parti organiche

 Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)

I_04

I_04

I_03

I_05

I_08

I_09

I_03

I_05

I_08

I_09

I_03

I_05

I_07

I_09

Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e
raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza
interessare gli strati più superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o
dell’intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore

Ceramiche

I_16 Consolidamento e fissaggio di marmi interni
• Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di
silicato di etile per impregnazione.
• Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con
resina epossidica bicomponente ove necessario.
• Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli
elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante
l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina
epossidica.
Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:
a) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di
umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute
all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia
coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno
estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti),
formazione di macchie e calcari.
b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali:
rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie
ed in profondità.
c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc.
d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei
manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione
alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da
trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della
pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i
materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche
richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori
sono gli standard di qualità richiesti.
Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la
misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista,
in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.

Interventi su marmo

Pulitura di marmi interni
• rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di
spazzole e pennelli
morbidi;
• rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga
permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di
compresse assorbenti a base di sepiolite;
• rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e
fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).

I_17

Integrazione plastica e cromatica di marmi interni
• Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con
malte idonee per
colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica,
sabbia e polvere di
marmo.
• Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli
elementi assemblati.
 in fascia facile

I_18

Lucidatura e protezione finale di marmi interni
• Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina in fascia facile

I_19

Interventi su pavimentazioni e soglie

Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente
l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda
fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di
polvere di piperno secondo le disposizioni della D.L.

I_20

Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o
levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana,
compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la
chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco, compreso e compensato
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e
gli oneri di cui alle note particolari

I_21

Interventi su stucchi, affreschi, decorazioni pittoriche

Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche
• Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici
dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate,
con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento
dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione,
mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce
naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed
esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero.
• Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:
a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla
muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere
puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti
o velinatura preventiva delle parti distaccate.
• Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di
profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per
l’incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto
lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà.
Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione
minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica
redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia
media

I_22

I_23 Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche
• Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di
polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con
interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali
parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di
varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per
stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione.
eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie
dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi;
e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro
• Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:
a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco;
leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili
o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature
debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi
restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto;
b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da
ricondurre alla corretta lettura);
c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile).
d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto
nell’ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico)
• Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione
minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica
redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: In fascia
media

I_24 Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche
• Integrazione cromatica delle stuccature e dell’intonaco di supporto in
presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello
Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica
all’opera. Protezione finale.
• Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:
a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire;
b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili)
c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili)
d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile)
e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per
astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da
considerare facile).
• Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione
minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica
redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia
media

I_25 Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione,
consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica,
ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle
superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Interventi su 'incartate'

Interventi su intonaci e stucchi
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I_00 Pulitura di pietre esterne
• rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli
morbidi;
• rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga
permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di
compresse assorbenti a base di seppiolite;
• rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e
fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di
soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio).

I_01

I_26 Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero
con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle
esistenti o similare a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti
eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del
nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature delle
superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di
calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta
della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di
cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una
profondità di cm 0,5

Interventi sulle murature
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Le uniche attività di rilievo ed indagine sostenute dopo l'avvio della
progettazione avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del
03/07/2017), sospesa  il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e
ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) sono state svolte
nei seguenti giorni:
 
- sopralluogo iniziale 11 luglio 2017 in cui è stato possibile fare una prima
ricognizione visiva della struttura ( 1 ora ) 
- sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui è stato
possibile fare un rilievo limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti
fotografici ( 1 ora ) 
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