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U SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16 del DM 154/2017 H

Art 146 comma 4,

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 1’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA
LOTTO B
Intonaci originali privi di decorazione

Intonaci semplici senza decorazioni
TIPOLOGIA MANUFATTO sec. XVIL XVIL XIX

Intonaci posti in prossimita dell’affresco 2.28 mq
UBICAZIONE Facciate esterne di Vicoletto Scorziata e Vico Giganti

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

Gli intonaci si presentano in avanzato stato di degrado per effetto di molteplici cause tutte
riconducibili ai fenomeni meteorologici aggravati dalla mancanza di manutenzione. Si rilevano
irregolarita delle superfici causate da movimenti di torsione e assestamento della struttura in
conseguenza dei fenomeni eccezionali di degrado in cui I’edificio € sottoposto.

STATO DI CONSERVAZIONE

Sono visibili distacchi della pellicola pittorica, rigonfiamenti, mancanza.

Una diffusa patina di sporco coerente investe tutta la superficie dei dipinti.

Inoltre tra le morfologie di degrado visibili sono le fratture, fessure, deposito superficiale coerente,
mancanza, presumibile polverizzazione, e probabili concrezioni derivanti da agenti biodeteriogeni. I
distacchi saranno da verificare all’atto dell'intervento. E’ possibile che siano presenti distacchi anche
tra gli strati di intonaco e tra I’intonaco ed il supporto murario.

INTERVENTO DI RESTAURO

Interventi propedeutici

Eliminazione delle cause del possibile degrado (infiltrazioni, assenza di infissi, posa di gronde e
pluviali)
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FASI D’INTERVENTO:

Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di
bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e sepiolite per assorbire i sali solubili
presenti nell' intonaco. I sali di carbonati piu resistenti andranno rimossi meccanicamente a bisturi;
Consolidamento e protezione superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione
di depositi superficiali , fissaggio delle superfici applicazione di prodotto a base di eteri etilici
dell'acido silicico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda
da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento consolidamento e fissaggio di
intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante:
iniezioni attraverso lesioni e piccoli fori, di malta fluida composta da calce idraulica e polvere di
pozzolana micronizzata (e/o pomice) in rapporto di 1:1 previa imbibizione dell'intonaco con acqua e
alcool. Le iniezioni andranno controllate e se necessario potranno essere aggiunte percentuali inferiori
al 7% di resina acrilica. Si precisa che I'immissione dovra essere lenta e completa (entro il 90 % del
fenomeno di distacco) nonché si prevedono eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in
acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco.

Il trattamento di estrazione dei Sali solubili, ove necessario, avverra mediante impacchi (due cicli) di
acqua demineralizzata in polpa di cellulosa. Estrazione di elementi metallici rimovibili o trattamento
degli stessi mediante trattamento inibitore per I’ossidazione.

Stuccatura e livellatura delle lacune e delle crepe mediante malta di calce idraulica NHL e carica di
inerte secondo le risultanze delle analisi chimiche eseguite, di adeguata granulometria,

Equilibratura cromatica mediante velature di pigmenti naturali o tinteggiatura a base di calce, delle
cromie originali

ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI
I prezzi utilizzati sono desunti dal Prezzario per la Conservazione e Restauro delle opere e dei Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania anno 2006

Cat OS2-A.10.001.a - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%,
acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per
assorbire 1 sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di carbonati piu resistenti sono consumati
meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi. La tariffa di Euro 95.33 del
Prezzario per la Conservazione e Restauro delle opere e dei Beni Culturali e Paesaggistici della
Campania anno 2006 é applicata su:

o Mq 730.40 su Vico Giganti

o Mq 386 su Vicoletto Scorziata

o Mq 2.28 nel cortile B

Cat OS2 - A.10.050.a - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da
valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani,
la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa
15 giorni a completamento del trattamento
La tariffa di Euro 34.06 del Prezzario per la Conservazione e Restauro delle opere e dei Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania anno 2006 e applicata su:

o Mq 730.40 su Vico Giganti
Mq 386 su Vicoletto Scorziata
Mq 2.28 nel cortile B

O O O
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Cat OS2- A.10.060.a - Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di
intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie.
Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di
presenza di umidita per infiltrazioni, si applichera a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e
rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere. La tariffa di Euro 63.46 del
Prezzario per la Conservazione e Restauro delle opere e dei Beni Culturali e Paesaggistici della
Campania anno 2006 é applicata su:
o Mq 5.60 nel cortile B

Cat OS2- A.10.080.a - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in
consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature
attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare)
in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta
resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a cariche
inerti con diverse concentrazioni c¢) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti,
di malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette
operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte
a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di
distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina,
per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel
prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovra essere effettuato durante le operazioni di
iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e
salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
La tariffa di Euro 236.49 del Prezzario per la Conservazione e Restauro delle opere e dei Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania anno 2006 é applicata su 444 mq

o Mq 325 su Vico Giganti (50%)

o Mq 120 su Vicoletto Scorziata

o Mq 2.28 nel cortile B

Cat OS2- A.10.130.a - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica
e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono
e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle
decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
La tariffa di Euro 76.87 del Prezzario per la Conservazione e Restauro delle opere e dei Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania anno 2006 é applicata su

o Mq 0.68 livello 3 vicino affresco

Documentazione

Documentazione fotografica su supporto informatico del prima del durante e del dopo gli interventi di
restauro

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere, con schede tecniche
dei prodotti utilizzati allegati.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
Le operazioni prevedono la presenza di un restauratore regolarmente iscritto negli elenchi di cui al
DGER n° 183 del 21/12/2018 ufficialmente pubblicato sul sito http://www.dger.beniculturali.it.
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DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE
Si stima la difficolta del lavoro in fascia media

ANALISI CHIMICHE EVENTUALMENTE RICHIESTE a seguito di prelievo di campioni
significativi su cui formare sezioni lucide (solo sulle facciate esterne e solo dove se ne riscontri un
interesse qualitativo)

Osservazioni al microscopio ottico di sezioni lucide trasversali

Osservazioni al microscopio a scansione elettronica SEM

Analisi spettrofotometria FT- IR

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente
normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali,sia quelle di consumo
che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti
nuovi e innovativi per I’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione e relativi
test d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e
trascritti nel giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere
disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul
giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta
esecutrice,queste dovranno essere siglate dagli interessati.

Il progettista
I1 Restauratore

Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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H SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16, DM 154/2017 H

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per I’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA
LOTTO B
Pavimenti

Pavimenti in cotto maiolicati, in cotto e pavimenti in
TIPOLOGIA MANUFATTO graniglia
Varie tipologie e varie metrature .

UBICAZIONE Tutto il complesso della Scorziata

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

I pavimenti presenti nella struttura sono di differenti datazioni che spaziano dalla fine del ‘700 sino al
piu tardo 1940 che ¢ la datazione presunta del pavimento nella chiesa. Dal 1980 in poi lentamente la
struttura ¢ stata dismessa.

Quasi tutti gli ambienti del lotto B non sono stati visitati, si ritiene che negli ambienti crollati tra le
maceria siano tuttora molte piastrelle originarie. Si dovranno recuperare almeno le piastrelle integre.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le piastrelle presentano fratture distacchi e scagliatura tra le morfologie piu gravi.

Interventi propedeutici

Si dovranno verificare tutte le piastrelle presenti una a una e redigere una planimetria completa di
quelle ancora in sede. Se non ¢ possibile sollevarle integralmente dovranno essere velinate ciascuna
per proprio conto e inserite in cassette dove resteranno sino a quando non verranno rimontate. Le
cassette dovranno essere con fori e aperte per favorire I’areazione e meglio se interposte da un foglio
anche sottile di tessuto non tessuto.

Occorrera predisporre un’area per la giacenza siglata delle piastrelle con la provenienza e I’ambiente
di riferimento per poter poi riposizionarle nella medesima area secondo gli schemi piu diffusi.

INTERVENTO DI RESTAURO
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FASI D’INTERVENTO

Smontaggio delle maioliche a seguito di documentazione eseguita sia graficamente che
fotograficamente (eventuale numerazione e orientamento se necessario).

Pulitura fronte e retro, a secco o attraverso immersione in miscele pulenti a seconda dei test
preliminari. Incollaggio delle piastrelle fratturate e consolidamento con silicato di etile adatto
soprattutto per le piastrelle con smaltatura.

Protezione finale data a pitt mani con prodotti diversi a seconda del materiale con cui si compone la
piastrella: cera microcristallina e/o silicato di etile.

Le piastrelle mancanti saranno integrate con pavimenti in resina che potranno essere sia monocromi
che decorati. Per ciascuno ambiente verra valutato il colore e la finitura in funzione alle piastrelle
recuperate, alla forma dell’ambiente, alla presenza o meno delle soglie in marmo, ed allo stato di
conservazione delle piastrelle stesse. Lo scopo ¢ di restituire un ambiente accogliente ed accurato,
senza impoverire con copie, spesso anche non perfettamente uguali, le maioliche originali.

ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI

A.14.007.a Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti
maiolicati) in fascia facile

A.14.010.a Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) in fascia facile

A.14.013.d Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) in fascia
estremamente difficile

Documentazione

E’ di assoluta importanza eseguire un rilievo accurato della pavimentazione di ciascun ambiente
presente negli appartamenti del complesso della Scorziata (scheda di vano).

La documentazione fotografica digitale dello stato di conservazione del prima dovra essere consegnata
durante i lavori e non dopo perché necessaria a studiare le coloriture e le dimensioni delle integrazioni
necessarie.

Potranno essere redatti successivamente le foto delle fasi successive ovvero del durante e del dopo.
Inoltre, si richiedono foto di particolari e generali dell’opera oltre a quelle delle fasi del restauro.

Da fornire in duplice copia su supporto digitale.

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere su supporto cartaceo e
digitale, utilizzando come basi grafiche il rilievo e/o le fotografie. Da fornire in duplice copia su
supporto CD o HD, il tutto completo di relazione tecnica descrittiva dell’intervento con schede
tecniche dei prodotti utilizzati allegati.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
Le operazioni prevedono la presenza esecutiva di un restauratore regolarmente iscritto negli elenchi di
cui al DGER n° 183 del 21/12/2018 ufficialmente pubblicato sul sito http://www.dger.beniculturali.it.

DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE

Si stima la difficolta del lavoro in fascia da facile a difficile a seconda della fase d’intervento.
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ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO
INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente normativa
devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti 1 materiali,sia quelle di consumo che delle
attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti nuovi e
innovativi per l’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione e relativi test
d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e trascritti nel
giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere disponibile in
cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul giornale di lavoro
dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta esecutrice,queste dovranno
essere siglate dagli interessati.

Il progettista
Il Restauratore

Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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U SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16, DM 154/2017 H

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 1’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA E
CHIESA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
Elementi lignei

Elementi lignei - travi e panconcelli dei solai.
TIPOLOGIA MANUFATTO sec. XVIL XVIL XIX
UBICAZIONE I solai sono distribuiti su tutti 1 livelli del ricovero

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

Gli elementi lignei presenti sono di diversa tipologia; la piu diffusa, ¢ il solaio ligneo presente in quasi
la totalita degli ambienti del ricovero della Scorziata alcuni con carte decorate e altri senza. Sono in
essenza di castagno e rientrano tra le tecniche tradizionali costruttive della area geografica napoletana.
Non sono stati ispezionati, ¢ per questo si rinvia ad una piu esaustiva indagine dopo la messa in
sicurezza dell’edificio.

STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione del legno ¢ presumibilmente pessimo. Si sono succedute nel tempo
infiltrazioni di acqua e successivo ristagno minando la solidita delle stesse strutture. Tra le morfologie
di degrado si possono ipotizzare distacchi, fratture, attacchi di insetti xilofagi, mancanze sia delle
carte sia dei elementi in legno, macchie alterazione cromatica, fessure deformazioni e lacerazioni.

INTERVENTO DI RESTAURO
Interventi propedeutici
Documentazione fotografica di tutti i solai e delle morfologie di degrado riscontrate

FASI D’INTERVENTO:
L’intervento sara di rimozione di polvere e sporco incoerente, rimozione di sostanze coerenti
attraverso al pulitura con i solventi di fumi, grasso, e strati sottili poco induriti di sporco con soluzioni
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basiche a tampone e a pennello, oppure a base di solventi a seconda delle finiture riscontrate
Trattamento con sostanze biocide ad ampio spettro di attivita, a base di permetrina e piperonibutossido
con solvente idrocarburico, per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di
organismi biodeteriogeni, insetti xilofagi,compresa, se necessaria, sigillatura temporanea con telo
polietilenico, per allungare l'effetto del biocida. Tale trattamento dovra essere fatto nel periodo di
maggiore attivita dell'insetto (generalmente da Maggio sino ad Agosto/Settembre). L'applicazione del
prodotto potra essere fatta a spruzzo o a pennello per la superficie mentre tramite iniezioni per
garantire la penetrazione all'interno dei fori creati dagli stessi insetti in modo da assicurare il
trattamento anche in profondita.

Valutazione in situ sulla eventuale necessita di nutrire/proteggere il legno con oli o cere o resine.
Consolidamenti a base di resine e colle animali in diverse percentuali, le ricostruzioni saranno eseguite
con essenza simile all’originale.

Applicazione di elementi di sostegno quali mensole, perni, staffe e fasce metalliche di sostegno
secondo le direttive della D.L.

Stuccatura delle piccole lacune, ove non fosse possibile intervenire con tasselli in legno, applicazione
a spatola di stucco con colorazione simile all’originale (¢ possibile utilizzare la polvere di mattone di
terracotta o di pozzolana unita a quella del legno).

Per la finitura dei solai lignei senza carte ¢ previsto un equilibratura a base di aniline o mordenzatura
all’acqua, leggera protezione finale a base di Paraloid in solvente a basse percentuali.

ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI
I prezzi utilizzati sono desunti dal Prezzario delle Regione Campania per i Beni Artistici - anno 2006

A.05.001.a- Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e
materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee; fornitura e posa in
opera di staffe sagomate (cravatte) in acciaio corten; verifica del masso soprastante, rimozione delle
zone decoese e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere provvisionali di
protezione e puntellaturae quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
A.05.020.a - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni, rimozione del tavolato, scelta
rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in
legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantita media del 25% della quadratura totale fissate
con chiodi a croce zincati, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro
in alto o la discesa in basso, compreso € compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte di solai di piano

MQ 846.98 pari al 70% di tutti 1 solai presunti salvo crolli da verificare.

Documentazione

Documentazione fotografica su supporto informatico del prima del durante e del dopo gli interventi di
restauro

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere, con schede tecniche
dei prodotti utilizzati allegati.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
Le operazioni prevedono la presenza esecutiva di uno o piu restauratori
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DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE
Si stima la difficolta del lavoro in fascia estremamente difficile

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente
normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali,sia quelle di consumo
che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti
nuovi e innovativi per I’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione e relativi
test d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e
trascritti nel giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere
disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul
giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta
esecutrice,queste dovranno essere siglate dagli interessati.

Il progettista
Il Restauratore

Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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U SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16, DM 154/2017 H

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 1’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA
LOTTOB
Elementi metallici

Elementi metallici

TIPOLOGIA MANUFATTO sec. XVIL XVIL XIX

Cancellata monumentale sul Vicoletto Scorziata

Inferriate alle finestre

UBICAZIONE Nei collegamenti interni tra gli appartamenti del ricovero
come ringhiere, corrimano.

Catene sulle facciate

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

Il complesso della Scorziata vanta numerosissimi elementi metallici tra i quali ricordiamo le cancellate
presenti sul Vicoletto Scorziata, le grate poste alle finestre alcune molto antiche, le ringhiere, i lavabi
antichi e le mensole, i corrimano.

STATO DI CONSERVAZIONE

Gli elementi metallici si presentano con grave ossidazione, mancanze di vario genere che comportano
anche difetti legati alla funzionalita (cardini divelti e cerniere non funzionanti), verniciature stratificate
di varie epoche che dovranno essere valutate prima della loro eventuale rimozione.

INTERVENTO DI RESTAURO
L’intervento prevede la
a) verifica delle chiodature e delle giunzioni in genere tra correnti o di singoli elementi presenti,
oltre alla verifica degli agganci nella muratura e/o negli elementi lapidei (piombatura).
b) Smontaggio parziale, solo dove necessario, degli elementi pericolanti e/o fatiscenti e/o degli
elementi da duplicare;
c¢) recupero in officina degli elementi ornati eventualmente smontati
d) realizzazione di calchi di elementi originali per la duplicazione di quelli irrecuperabili o per
l'integrazione di quelli da recuperare;
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€) sverniciatura carteggiatura e pulitura per l'accurata asportazione delle vecchie pitturazioni, per
I’elimiazioni di ossidi e prodotti corrosivi per il ferro e leghe
f) Lavaggio forzato indotto, essiccazione del ferro e leghe
g) brossatura meccanica con smerigliatrice e spazzole rotanti delle sole superfici arruginite,
h) sgrassaggio di tutte le superfici con I'impiego di solventi da testare in c.o.,
1) trattamento con inibitori di corrosione
j) stuccatura parziale o totale di fessure e ossidazioni comprensiva di carteggiatura di colore a tono
con la superficie in ferro trattata;
k) rimontaggio attraverso saldatura o avvitatura delle porzioni smontate, ricostruite 0 mancanti
1) recupero delle serrature antiche mediante smontaggio lavaggio grasso e ripristino delle parti
mancanti o non funzionanti
m) Applicazione di cera a tre mani oppure, in alternativa, verniciatura con pittura a base di minio del
colore che la D.L. riterra piu appropriato.
I1 tutto perfettamente finito e realizzato a regola d’arte.
ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI
I prezzi utilizzati sono desunti dal Prezzario delle Regione Campania per i Beni Artistici - anno 2006

A.13.028.d- Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili in fascia
estremamente difficile

A.13.029.c- Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili in fascia difficile
A.13.030.c- Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili in fascia difficile
A.13.031.c- Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili in fascia difficile
Documentazione

Documentazione fotografica su supporto informatico del prima del durante e del dopo gli interventi di
restauro

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere, con schede tecniche
dei prodotti utilizzati allegati.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
Le operazioni prevedono la presenza esecutiva di un restauratore regolarmente iscritto negli elenchi di
cui al DGER n° 183 del 21/12/2018 ufficialmente pubblicato sul sito http://www.dger.beniculturali.it

DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE
Si stima la difficolta del lavoro in fascia medio e difficile per la sola fase di pulitura

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente
normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali,sia quelle di consumo
che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti
nuovi e innovativi per I’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione e relativi
test d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e
trascritti nel giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere
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disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul
giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta
esecutrice,queste dovranno essere siglate dagli interessati.

Il progettista
Il Restauratore

Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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U SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16, DM 154/2017 U

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 1’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA

LOTTOB
Elementi lapidei
TIPOLOGIA Elementi lapidei
MANUFATTO .sec. XVII, XVII, XIX
UBICAZIONE Ricovero del complesso della Scorziata

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

Il complesso della Scorziata vanta numerosissimi elementi lapidei presenti sia come elementi
basamentali sia come davanzali delle finestre, come elementi di arredo e strutturali di scale, come
rivestimenti di soglie, come portali di accessi e varchi.

Gli elementi presenti nel cortile interno del complesso del Lotto B sono piperni e possono essere stati
forniti dal ‘600 sino a tutto il “900. Di particolare pregio ¢ la scala monumentale di collegamento tra i vari
livelli.

Le pietre sono presenti sia negli interni che negli esterni.

STATO DI CONSERVAZIONE

In riferimento al lessico Normal 1/88 sono state riscontrate le seguenti morfologie di degrado:
Mancanza,

dilavamento delle acque meteoriche,

distacchi diffusi;

crescita spontanea di vegetazione infestante pluricellulare e crescita monocellulare di muschi
licheni ed alghe;

ossidazione degli elementi in ferro quali perni e staffe

Fratturazioni, fessurazioni e parziali distacchi

Polverizzazione ;

Erosione;

. Concrezioni

10. Incrostazioni

11. Macchie

halb o e

© 0N w

2965



12. Scagliatura

INTERVENTO DI RESTAURO

a) rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti con l'uso di pennelli;

b) preconsolidamento/consolidamento della superficie lapidea con silicato di etile per
impregnazione: riadesione di piccole parti lapidee pericolanti o distaccate con resina
epossidica bicomponente; consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni di singoli
elementi lapidei mediante l'inserimento di perni in acciaio, ove necessario, € riadesione con
resina epossidica;

c¢) pulitura finalizzata all'eliminazione dello strato di sporco diffuso attraverso 1’applicazione di
compresse assorbenti eseguite con polpa di cellulosa e argilla di soluzione testata di carbonato
e/o bicarbonato di ammonio a diverse percentuali anche saturo (applicazioni brevi) e
risciacquo in almeno due differenti momenti con acqua nebulizzata a bassa pressione anche a
mano, sino alla completa pulizia della superficie per prepararla ai successivi trattamenti
consolidanti e protettivi

d) integrazione plastica e cromatica di piccole lacune da eseguirsi con malte, idonee per
pigmentazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere
di marmo (preferibile la pozzolana varie granulometrie); stuccatura/microstuccatura di lesioni
e fessurazioni;

e) protezione finale da eseguirsi con silicato di etile in opportuna diluizione. I marmi intermi
possono essere protetti anche con la cera microcristallina nelle opportune percentuali.

ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI
I prezzi utilizzati sono desunti dal Prezzario delle Regione Campania per i Beni Artistici - anno 2006
Sono distinti per pietre interne e pietre esterne

A.11.009.a- Consolidamento e fissaggio di pietre interne Preconsolidamento e consolidamento
della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. Riadesione di piccole parti di
pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario.
Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e
successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove
necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti
parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidita, fenomeni
di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose
con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione pit 0 meno
estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e
calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento,
esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondita. ¢) fenomeni di
corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la
protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce
alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacita di
assorbimento, di tolleranza ed adattabilita della pietra rispetto al trattamento scelto in virtu dei fattori
climatici. Ovviamente 1 materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche
richieste e questi possono essere quindi tanto piu elevati quanto maggiori sono gli standard di qualita
richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima
di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle
varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile
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A.11.010.b- Pulitura di pietre interne rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante
luso di spazzole e pennelli morbidi; rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della
lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a
base di sepiolite; rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi
alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici
(carbonato di ammonio). in fascia media

A.11.011.a - Integrazione plastica e cromatica di pietre interne Integrazione plastica e cromatica
di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di
grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. Microstuccatura di lesioni e
fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile

A.11.012.a- Lucidatura e protezione finale di pietre interne Lucidatura e protezione finale a base
di cera microcristallina. in fascia facile

A.11.013.c- Consolidamento e fissaggio di pietre esterne Preconsolidamento e consolidamento
della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. Riadesione di piccole parti di
pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario.
Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e
successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante linserzione di perni in acciaio, ove
necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti
parametri: a) all esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente
inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed in profondita, creano fenomeni
che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute allaggregarsi di sostanze
carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione
altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione pi 0 meno estesi
(es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es.
fontane). b) allesterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali:
rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondita.

Ovviamente sulle pietre pitl porose o piu tenere, i fenomeni sono sempre piu gravi, perch #8ttaccano
completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono piu difficili da pulire (la pulitura ad

impacco per es.) perchfesidui rimangono sempre allinterno, impossibili da sabbiare anche

leggermente perchiHeneri (possibilita di distacco di materia e permanenza di residui allinterno). c)

fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine
superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla
quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia,
allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacita di assorbimento, di tolleranza ed
adattabilita della pietra rispetto al trattamento scelto in virtu dei fattori climatici. Ovviamente i
materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono
essere quindi tanto piu elevati quanto maggiori sono gli standard di qualita richiesti. Nei casi di
dimensioni inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in
sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il
restauro delle opere in questione: in fascia difficile
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A.11.014.b - Pulitura di pietre esterne rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con
I’'uso di pennelli morbidi; rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga
permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di
seppiolite; rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati
con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio). in fascia media

A.11.015.b- Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne Integrazione plastica e cromatica
di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di
grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. Stuccatura e microstuccatura di lesioni
e fessurazioni nonche elle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per
colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo
in fascia media

A.11.016.b- Lucidatura e protezione finale di pietre esterne Protezione finale, eseguita con
silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione
dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media

Documentazione

Documentazione fotografica su supporto informatico del prima del durante e del dopo gli interventi
di restauro

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere, con schede tecniche
dei prodotti utilizzati allegati.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE

Le operazioni prevedono la presenza esecutiva di un restauratore regolarmente iscritto negli elenchi
di cui al DGER n° 183 del 21/12/2018 ufficialmente pubblicato sul sito
http://www.dger.beniculturali.it

DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE
Si stima la difficolta del lavoro in fascia medio/facile e solo per il consolidamento delle pietre in
esterno difficile.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente
normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali,sia quelle di consumo
che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti
nuovi e innovativi per 1’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione e relativi
test d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e
trascritti nel giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere
disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul
giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta
esecutrice,queste dovranno essere siglate dagli interessati.

Il progettista
Il Restauratore

Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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U SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16, DM 154/2017 H

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 1’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA

LOTTOB
Carte
TIPOLOGIA MANUFATTO Dipinti su carta
.sec. XVII, XVII, XIX
UBICAZIONE Ambienti livelli 3 stanza B16

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

Le decorazioni su carta sono presenti sui solai lignei dell’ambiente B16. Si precisa che la maggior parte
degli ambienti del complesso non sono visitabili e per questo motivo si ritiene che anche altri ambienti
conservino similmente al B16 le carte di rivestimento sulle travi lignee.

STATO DI CONSERVAZIONE
Per le decorazioni su carta sono riscontrate mancanze, macchie, strappi e lacerazioni, perdita di
consistenza della fibra e perdita della pellicola pittorica dal supporto

INTERVENTO DI RESTAURO

Interventi propedeutici

Verifica della fattibilita dello smontaggio senza arrecare danno alle opere se non rimovibili
ristabilimento dei distacchi tra la carta e il supporto (legno o intonaco) ed eventuale velinatura da
mantenere per tutta la durata delle lavorazioni edili.

FASI D’INTERVENTO:

Spolveratura per la rimozione di polvere e sporco incoerente, preconsolidamento del colore mediante
applicazione di resina acrilica a bassa concentrazione.

Rimozione di sostanze coerenti attraverso 1’uso di spugne abrasive sintetiche, gomme di varie durezze,
polveri gomma, matite in fibra di vetro leggermente abrasive, bisturi.

Pulitura chimica localizzata dell’opera per la rimozione di macchie, ingiallimenti e residui, non
eliminabili a secco, mediante 1’uso di solventi applicati a tampone sempre che non danneggino la
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pellicola pittorica.

Consolidamento con prodotti consolidanti a base di klugel G e/o Tylose in alcool o acqua a seconda dei
risultati dei test preliminari.

Solo se le carte sono state smontate: foderatura su nuovo supporto cartaceo

Integrazione di piccole parti mancanti del supporto cartaceo eseguita con innesti di carta giapponese di
differenti spessori.

Riduzione dell’interferenza visiva delle lacune integrate con carta ed equilibratura cromatica delle
alterazioni della superficie (macchie indelebili) eseguite a velature con pigmenti naturali o a secco con
gessetti colorati e fissaggio secondo le risultanze dei test preliminari.

Protezione finale. Trattamento con sostanze biocide per la prevenzione di attacchi da parte di
organismi € microrganismi, mediante nebulizzazione.

Per le carte che non possono essere smontate si procedera al ristabilimento della coesione e dell’adesione
tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica mediante applicazione di adesivo sintetico e/o di origine
animale compatibilmente ai test preliminari, da stendere puntualmente con siringhe esercitando successiva
pressione con tampone di cotone avvolto in garza e imbevuto di sostanza solvente, al fine di rimuovere
eventuali eccessi di prodotto.

Integrazione delle carte mancanti con carte a fondo unico secondo i dettami della D.L.

ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI
I prezzi utilizzati sono desunti dal Prezzario delle Regione Campania per i Beni Artistici - anno 2006

A.18.001.a- Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento,
eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalita del supporto,
fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Documentazione

Documentazione fotografica su supporto informatico del prima del durante e del dopo gli interventi di
restauro

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere, con schede tecniche
dei prodotti utilizzati allegati.

CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
Le operazioni prevedono la presenza esecutiva di un restauratore regolarmente iscritto negli elenchi di
cui al DGER n° 183 del 21/12/2018 ufficialmente pubblicato sul sito http://www.dger.beniculturali.it

DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE
Si stima la difficolta del lavoro in fascia difficile

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente
normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali,sia quelle di consumo
che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti
nuovi e innovativi per 1’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione ¢ relativi

2971



test d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e
trascritti nel giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere
disponibile in cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul
giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta
esecutrice,queste dovranno essere siglate dagli interessati.

Il progettista
I1 Restauratore
Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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SCHEDA TECNICA DI RESTAURO art. 16, DM 154/2017 U

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
MIBACT -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 1’area metropolitana di
Napoli

RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI, COMPLESSO DELLA SCORZIATA
—LOTTO B
Affreschi

dipinto murale (affresco),

TIPOLOGIA MANUFATTO .
Autore: ignoto .

L’affresco ¢ ubicato:

- -nella parete sud del corridoio porticato livello 3
UBICAZIONE (cortile)
N.B. potrebbero essere presenti altri dipinti non
noti

CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: RESTAURO COMPLETO

DESCRIZIONE

Il dipinto raffigura la presentazione al tempio di Gesu bambino. Sullo sfondo in alto ¢ raffigurato il
Vesuvio. La parte bassa del dipinto raffigura architetture che probabilmente prendono spunto dal
complesso della Scorziata e per questo motivo il restauro del dipinto ¢ fortemente caldeggiato per
favorire la comprensione delle architetture presenti e delle loro coloriture.

STATO DI CONSERVAZIONE

L’affresco si presentano molto degradato con la presenza di cavi elettrici apposti superficialmente con
canaline e chiodi in senso trasversale.

Attualmente ¢ impossibile ispezionare da vicino perché 1’area ¢ recintata ed inaccessibile quindi esiste
la possibilita che si tratti di dipinti a tempera su muro. Considerata la permanenza in area esterna e il
tempo trascorso nell’incuria si presume che possa essere stato realizzato in buon fresco.

Anche se da lontano sono visibili mancanze, fratture, distacchi sia della pellicola pittorica che
dell’intonaco di supporto, rigonfiamenti e scagliatura, depositi superficiali, erosione e presunto
attacco biologico data la vicinanza con le piante invasive. Le problematiche connesse all’intervento
promosso sono vincolate alla valutazione in situ delle problematiche presenti, alla tutela e alla
salvaguardia di quanto presente, sia come pellicola pittorica che come supporto.
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INTERVENTO DI RESTAURO

Interventi propedeutici

Tra gli interventi propedeutici al restauro saranno eseguiti test per il fissaggio della pellicola pittorica
e test per il consolidamento della porzione affrescata ed anche degli intonaci circostanti. Dovranno
essere posti dei presidi a protezione della muratura le fasi di restauro degli ambienti sovrastanti.
Dovranno essere redatti rilievi e mappature di tutte le morfologie di degrado, nonché interventi urgenti
di preconsolidamento, velinatura e fissaggio della pellicola pittorica.

FASI D’INTERVENTO:

Consolidamento dell’intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche ed esecuzione di stuccature
provvisorie. Si prevede I’esecuzione di iniezioni a mezzo di pipette o siringhe di malta consolidante
costituita da calce e polveri surperventilate di carbonato di calcio e/o pozzolana (pomice e/o coccio
pesto) a seconda dei risultati delle analisi chimiche e del grado di idraulicita che si intende
raggiungere. Qualora le iniezioni di malta superventilata risultassero non applicabili, si potra
procedere a eseguire le microiniezioni con resina acrilica a concentrazione da bassa (non oltre il 10%)
sino ad alta al fine di favorire la riadesione interna degli strati di malte presenti. Sono inclusi gli oneri
per la garzatura, eventuale puntellatura per la riadesione in sede delle porzioni rigonfiate o distaccate,
e rimozione delle stesse. In alcuni rarissimi casi si prevede che le iniezioni siano eseguite anche con
resina epossidica bi-componente ma solo in punti confinati per garantire un adeguato fissaggio al
supporto.

Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche prevede
il ristabilimento della coesione/adesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione,
polverizzazione e/o decoesione, mediante applicazione di prodotto consolidante, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato.

L’applicazione di resine a bassissima percentuale sciolte in emulsione oppure in solvente al fine di
permettere la riadesione delle pellicola pittorica al supporto attraverso I’interposizione di fogli di carta
giapponese e successiva spatola a pressione. Tra le resine in commercio verra scelta quella che
secondo i dettami della Soprintendenza competente offrira le migliori garanzie di tutele del bene. Si
prevedono problemi di riadesione e si consiglia la consulenza di un chimico sin dai primi interventi.

In ogni caso si tratta di operazioni propedeutiche che dovranno essere effettuate con minime quantita
di prodotto ed ove strettamente necessario in modo da non impedire le successive fasi di pulitura.
Rimozione elementi metallici quali chiodi, grappe, fili elettrici, ganci ecc. con particolare premura
nelle canaline apposte trasversalmente.

Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche. La pulitura delle superfici prevede la rimozione di
tutti 1 depositi incoerenti a secco attraverso una spolveratura delle superfici con pennelli morbidi e /o
con I’ausilio di spugna secca wishab morbida.

Una seconda fase prevede l’applicazione di gel (klugel G o similare), che possano confinare la
naturale imbibizione di acqua sul substrato, le soluzioni verranno testate per 1’eliminazione di depositi
superficiali coerenti. Le miscele pulenti saranno testate attraverso la realizzazione di saggi per stabilire
la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione.

Si prevede un risciacquo con acqua delle sostanze applicate.

Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche. La stuccatura delle cadute di strati d’intonaco, di
lesioni e fessurazioni verra eseguita con malta di grassello di calce, sabbia di flume e polvere di
marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, a
seconda del risultato delle analisi chimiche. Le stuccature saranno a livello della superficie pittorica.
Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche.
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L’integrazione cromatica delle stuccature e dell’intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni
verra eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton oppure con pimenti naturali e
gomma arabica in soluzione al fine di restituire unita di lettura cromatica all’opera.

Protezione finale. Protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilica in soluzione a
bassa percentuale. Compresi gli oneri per I'esecuzione di test campioni in situ e quelli relativi al
successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie.

ELENCO DEI PREZZI UTILIZZATI
I prezzi utilizzati sono desunti dal Prezzario delle Regione Campania per i Beni Artistici - anno 2006

A.16.001.d- Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche Consolidamento degli
intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano
radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosita e di impoverimento
dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di
microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da
elevata fluidita ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficolta sono
stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o
intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere
puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva
delle parti distaccate. Particolare attenzione dovra essere tenuta per gli eventuali distacchi di
profondita non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumita del
manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del
livello di difficolta. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione
minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore
incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle
varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

A.16.002.d - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche
Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline
mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di
carta giapponese € successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di
disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. Da
eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per
appianamento scaglie. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni
di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o
pulverulenta della stessa. Maggiore ¢ il fenomeno e maggiore sara il grado di difficolta. Nei casi di
dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in
sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il
restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

A.16.003.d - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche Pulitura delle superfici da eseguirsi
mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in
sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali
parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura
sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di
applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con
tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; ¢ con solventi vari se trattasi di
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decorazioni ad olio su muro Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a)
consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o
fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto
tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi
restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto
(storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di
sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da
precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di
solvente tossico) Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima
di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato
ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

A.16.004.d- Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche Stuccatura delle cadute di strati
d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di flume e
polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e
granulometria. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed
estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (piu perfette e ad imitazione di superficie sono le
stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi piu difficili). Nei casi di dimensione inferiore al
mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in
questione: in fascia estremamente difficile

A.16.005.d Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche Integrazione
cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a
velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unita di lettura cromatica
all'opera. Protezione finale. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a)
grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire
(personaggi molto difficili) ¢) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione
maggiore o minore delle lacune (maggiore ¢ difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto
effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono piu difficili; a neutro ¢ da considerare
facile). Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq.,
stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed
avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

Documentazione

Documentazione fotografica digitale dello stato di conservazione prima, durante e dopo I’intervento.
Foto di particolari e generali dell’opera e delle fasi del restauro.

Da fornire in duplice copia su supporto cartaceo e CD.

Documentazione grafica. Realizzazione di documentazione grafica di cantiere su supporto cartaceo e
digitale, utilizzando come basi grafiche il rilievo o le fotografie. Da fornire in duplice copia su
supporto CD e cartaceo, il tutto completato da relazione tecnica descrittiva dell’intervento con schede
tecniche dei prodotti utilizzati allegati.
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CARATTERISTICHE DELL’OPERATORE
Le operazioni prevedono la presenza esecutiva di un restauratore regolarmente iscritto negli elenchi di
cui al DGER n° 183 del 21/12/2018 ufficialmente pubblicato sul sito http://www.dger.beniculturali.it

DIFFICOLTA’ E TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE

Si stima la difficolta del lavoro in fascia estremamente difficile

ANALISI CHIMICHE EVENTUALMENTE RICHIESTE a seguito di prelievo di campioni
significativi su cui formare sezioni lucide e sezioni sottili

Osservazioni al microscopio ottico di sezioni lucide trasversali

Osservazioni al microscopio a scansione elettronica SEM

Analisi spettrofotometria FT- IR

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO
INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente normativa
devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali,sia quelle di consumo che delle
attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti nuovi e
innovativi per I’esecuzione dei lavori, dovra produrre la necessaria documentazione e relativi test
d’utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e trascritti nel
giornale dei lavori con I’indicazione degli operatori, tale documentazione dovra essere disponibile in
cantiere e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul giornale di lavoro
dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L e ditta esecutrice,queste dovranno
essere siglate dagli interessati.

11 Restauratore
Rest. Deborah De Vincenzo
Napoli, Aprile 2019
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