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SONO PREVISTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI

RESTAURO E RECUPERO INTONACI

Verifica delle caratteristiche

· Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore

specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche

fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensionivariano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30

cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura deglistrati riscontrati ed

ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle

scale, trabattelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metrii

Restauro, recupero e integrazione degli intonaci

· Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua

satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i

sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di carbonati piùresistenti sono consumati

meccanicamente a bisturi.

· Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida,

estirpazione in profondità di radici dipiante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi

autotrofi ed eterotrofi.

· Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di

depositi superficiali edeventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante

applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silicico, in due mani, la prima mediante una

passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi

· Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non

occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate

eventuali contaminazioni di sali, o attesa la convenienteasciugatura della parete in caso di

presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante.

· Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e

fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso

lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica(Primal AC33 o prodotto similare) in

emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti,di adatta

resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a cariche inerti

condiverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di

malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette

operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa lapredisposizione di tutte le apparecchiature atte a

consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di

distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox ovetroresina,

per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso

nel prezzo ognionere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le

operazioni di iniezione e dall'estrema cautela

· Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica

della stessa composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita in sottosquadro.

· Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in

soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa.

· Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni:

-Smontaggio della ferramenta e serramenta; scartavetratura delle pitture;

consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non

recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con

staffe e/o sostituzioni di eventuali ( cunei) perni in legno; stuccaggio di piccole lacune

con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale;

sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da  altri infissi  simili non

recuperabili), leggera  spazzolatura,  trattamento  con  convertitore  di  ruggine;

rimontaggio  delle  ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera dell'infisso
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N.B. Il progetto ( nota prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) è stato

redatto 'su base documentale' :

Progetto preliminare a base di Gara;

Archivio Soprintendenza;

Archivio di Stato di Napoli

Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017

 

Le uniche attività di rilievo ed indagine sostenute dopo l'avvio della

progettazione avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del

03/07/2017), sospesa  il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e

ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) sono state svolte

nei seguenti giorni:

 

- sopralluogo iniziale 11 luglio 2017 in cui è stato possibile fare una prima

ricognizione visiva della struttura ( 1 ora ) 

- sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui è stato

possibile fare un rilievo limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti

fotografici ( 1 ora ) 
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