1S1

Consolidamento volte mediante svuotamento,
bonifica delle lesioni passanti con scuci e cuci,
iniezioni di miscele leganti, riempimento con
materiale alleggerito e getto di completamento
con soletta in c.d. armata con rete
elettrosaldata 8.

1S2

IIIIII Consolidamento archi con cuciture armate con

barre in accigio inox e iniezioni di miscele
leganti.

IS3

Rinforzo scale mediante I'applicazione di fasce
in G—FRP all’estradosso della volta rampante,
previo smontaggio e bonifica della muratura
con iniezioni di miscele leganti, con ripristino di
elementi lapidei o marmorei di finitura.

1S4

1S4 B

IS5

7 Demolizione delle scale esistenti.

it analoghe  caratteristiche (lignee, metalliche o
# niste acciaio—legno).

Demolizione e ricostruzione delle scale in
carpenteria leggera con nuove soluzioni di

Sostituzione o

inserimento di piattabanda
metallica con

orlatura in mattoni pieni
all'linterno  dei vani nella muratura esistenti o
previsti.

IS6

Consolidamento delle murature tramite iniezioni
di malta, interventi di sarcitura delle lesioni
superficiale e di scuci e cuci di quelle passanti,
oltre al rinforzo degli incroci murari mediante
ammorsamento dei cantonali con parziale
ricostruzione della tessitura muraria.

IS7

Rinforzo dei solai in ferro e laterizio mediante
realizzazione della soletta in c.a. collaborante
al filo superiore e bonifica del ferro attraverso
trattamento passivante antiruggine.

IS8

Rinforzo dei solai in legno con soletta
collaborante in c¢.a. all’estradosso, bonifica e/o
ricostruzione parziale delle travi portanti,
ripristino delle orditure secondarie e dell’assito,
con ammorsamento perimetrale alla muratura.

1S9

Sostituzione dei solai in legno crollati o troppo

danneggiati, con nuova realizzazione di

strutture in legno lamellare ammorsato alla

muratura e con soletta collaborante in

calcestruzzo armato.

1S10

Consolidamento
inserimento e/o sostituzione di catene
metalliche, realizzate mediante sistemi di
ancoraggio ad ingrano o a testata, a seconda
delle posizioni.

strutturale mediante

1S11

R Y

e | g,

Consolidamento strutturale mediante
inserimento di cordolo sommitale in muratura
adeguatamente ammorsato alla
muratura esistente attraverso chiodatura con
barrotti in acciaio inox.

1S12

j— HEEEmE cdante realizzazione di intonaco armato con

Rinforzo strutturale dei

pannelli murari

fasce in G—FRP, disposte lungo

maglie
longitudinali, trasversali e diagonali.

1S13

Sostituzione e/o rifacimento delle coperture
preesistenti, del tipo in falda a struttura
lignea, spingenti sulle murature, mediante
nuove soluzioni del tipo in legno lamellare.

1S14

layout architettonico.

Realizzazione di nuove murature per chiusura
vani e/o nicchie esistenti o inserimento di
nuovi maschi murari per allineamento al nuovo

1S15

1S16

T
L

Smontaggio e/o demolizione di superfetazioni
abusive o di porzioni  di costruzione ed
elementi strutturali per allineamento al nuovo
layout architettonico.

Inserimento di nuove connessioni trasversali,
impianto ascensore e/o scale, mediante utilizzo
componenti in carpenteria metallica.
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Lotto B (oggetto di intervento)

N.B. il progetto ( nota prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) & stato

redatto 'su base documentale':

Progetto preliminare a base di Gara;

Archivio Soprintendenza;
Archivio di Stato di Napoli

Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017

Le uniche attivita di rilievo ed

indagine sostenute dopo l'avvio della

progettazione avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del
03/07/2017), sospesa il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e
ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) sono state svolte

nei seguenti giorni:

- sopralluogo iniziale 11 luglio 2017 in cui e stato possibile fare una prima

ricognizione visiva della struttura ( 1 ora )

- sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui € stato
possibile fare un rilievo limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti

fotografici ( 1 ora )

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica

- Direzione Centrale
ﬁ Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

COMUNE DI NAPOLI
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Unione Europea

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Responsabile del Procedimento

Arch. Luca D'Angelo
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R.T.P.:
5 AN

corvino + multari SF

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax @.08 2
organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI EN 5019001:

7 :';_Q

Progettazione impiantistica e CSP =
Arbolino Ingg. Associati C/%g%
O

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli

Oggeto: - PROGETTO STRUTTURALE

PIANTA LIVELLO 7 (+19.00)
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